
ITEM: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES  / SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/03/2025

TOTAL DESTE ITEM INCLUSO BDI: 3.413.913,36

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO

1.0 CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

1.1 COMPOSIÇÃO A1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
BDI (%) 288.653,37

ITENS COMUNS (REF. SINAPI - RS) UND. 1,00 139.690,37 23,80% 172.936,68

ITENS COTADOS UND. 1,00 115.716,69
INCLUSO NA 

COTAÇÃO
115.716,69

1.2 COMPOSIÇÃO A2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - PRINCIPAL (TEGA) UNID. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
BDI (%) 18.065,31

ITENS COMUNS (REF. SINAPI - RS) UND. 1,00 3.526,08 23,80% 4.365,29

ITENS COTADOS UND. 1,00 13.700,02
INCLUSO NA 

COTAÇÃO
13.700,02

1.3 COMPOSIÇÃO A3 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - DEMAIS ETE'S UNID. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
BDI (%) 90.326,54

ITENS COMUNS (REF. SINAPI - RS) UND. 5,00 3.526,08 23,80% 21.826,44

ITENS COTADOS UND. 5,00 13.700,02
INCLUSO NA 

COTAÇÃO
68.500,10

2.0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
BDI (%) 2.907.290,12

MAR/2025

5061891463

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E 

EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS
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ITEM: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES  / SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/03/2025

TOTAL DESTE ITEM INCLUSO BDI: 3.413.913,36

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO

MAR/2025

5061891463

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E 

EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

2.1 COMPOSIÇÃO B1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE CANYON UND. 1,00 130.078,34 130.078,34

2.2 COMPOSIÇÃO B2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE BELO UND. 1,00 316.798,13 316.798,13

2.3 COMPOSIÇÃO B3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE PENA 

BRANCA
UND. 1,00 466.345,31 466.345,31

2.4 COMPOSIÇÃO B4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE PINHAL UND. 1,00 851.516,37 851.516,37

2.5 COMPOSIÇÃO B5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE 

SAMUARA
UND. 1,00 264.191,83 264.191,83

2.6 COMPOSIÇÃO B6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE TEGA UND. 1,00 878.360,14 878.360,14

3.0 BASES DE CONCRETO UNID. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
BDI (%) 39.383,64

3.1 COMPOSIÇÃO C1 BASES DE CONCRETO - ETE CANYON UND. 1,00 5.662,28 23,80% 7.009,90

3.2 COMPOSIÇÃO C2 BASES DE CONCRETO - ETE BELO UND. 1,00 4.763,66 23,80% 5.897,41

3.3 COMPOSIÇÃO C3 BASES DE CONCRETO - ETE PENA BRANCA UND. 1,00 3.055,64 23,80% 3.782,88

3.4 COMPOSIÇÃO C4 BASES DE CONCRETO - ETE PINHAL UND. 1,00 3.055,64 23,80% 3.782,88

3.5 COMPOSIÇÃO C5 BASES DE CONCRETO - ETE SAMUARA UND. 1,00 4.763,66 23,80% 5.897,41

3.6 COMPOSIÇÃO C6 BASES DE CONCRETO - ETE TEGA UND. 1,00 10.511,44 23,80% 13.013,16

INCLUSO NA 

COTAÇÃO
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ITEM: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES  / SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/03/2025

TOTAL DESTE ITEM INCLUSO BDI: 3.413.913,36

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO

MAR/2025

5061891463

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E 

EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

4.0 ALAMBRADOS UNID. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
BDI (%) 70.194,38

4.1 COMPOSIÇÃO D1 ALAMBRADO CANYON UND. 1,00 3.182,33 23,80% 3.939,72

ITEM COTADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PRFV UND. 1,00 3.816,67
INCLUSO NA 

COTAÇÃO
3.816,67

4.2 COMPOSIÇÃO D2 ALAMBRADO BELO UND. 1,00 6.099,48 23,80% 7.551,16

ITEM COTADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PRFV UND. 1,00 3.816,67
INCLUSO NA 

COTAÇÃO
3.816,67

4.3 COMPOSIÇÃO D3 ALAMBRADO PENA BRANCA UND. 1,00 5.806,85 23,80% 7.188,88

ITEM COTADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PRFV UND. 1,00 3.816,67
INCLUSO NA 

COTAÇÃO
3.816,67

4.4 COMPOSIÇÃO D4 ALAMBRADO PINHAL UND. 1,00 5.996,02 23,80% 7.423,07

ITEM COTADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PRFV UND. 1,00 3.816,67
INCLUSO NA 

COTAÇÃO
3.816,67

4.5 COMPOSIÇÃO D5 ALAMBRADO SAMUARA UND. 1,00 5.486,16 23,80% 6.791,87

ITEM COTADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PRFV UND. 1,00 3.816,67
INCLUSO NA 

COTAÇÃO
3.816,67

4.6 COMPOSIÇÃO D6 ALAMBRADO TEGA UND. 1,00 11.631,39 23,80% 14.399,66

ITEM COTADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PRFV UND. 1,00 3.816,67
INCLUSO NA 

COTAÇÃO
3.816,67
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ITEM: COMPOSIÇÃO A1: ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 255.407,06

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 93567
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 21317,77 3 63.953,31 SINAPI - RS

1.1.2 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 33,53 100 3.353,00 SINAPI - RS

1.1.3 100321
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 6425,72 4 25.702,88 SINAPI - RS

1.1.4 SUPERVISOR DE MONTAGEM MECÂNICA MES 21.256,67 3 63.770,01 COTAÇÕES

1.1.5 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO - PICKUP MÊS 12.986,67 4 51.946,68 COTAÇÕES

1.1.6 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 859,37 14,00 12.031,18 SINAPI - RS

1.1.7 10778

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1375 14,00 19.250,00 SINAPI - RS

1.1.8 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 

(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1100 14,00 15.400,00 SINAPI - RS

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463
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ITEM: COMPOSIÇÃO A2: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS PRINCIPAL (TEGA)

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES /SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 17.226,10

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

1.2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS PRINCIPAL (TEGA)

1.2.1 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
M2 4,56 100,00 456,00 SINAPI-RS

1.2.2 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,24 100,00 324,00 SINAPI-RS

1.2.3 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 457,68 6,00 2.746,08 SINAPI-RS

1.2.4
CENTRAL PARA SOLDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ÁREA COBERTA DE 4 

X 6 M E ÁREA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE 8 X 4 M
VB 10.000,00 1,00 10.000,00 COTAÇÕES

1.2.5 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER  2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M UND 616,67 3,00 1.850,01 COTAÇÕES

1.2.6 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER  2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M UND 616,67 3,00 1.850,01 COTAÇÕES

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463
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ITEM: COMPOSIÇÃO A3: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - DEMAIS ETE'S

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES /SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 17.226,10

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

1.3 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - DEMAIS ETE'S

1.3.1 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
M2 4,56 100,00 456,00 SINAPI RS

1.3.2 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,24 100,00 324,00 SINAPI RS

1.3.3 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 457,68 6,00 2.746,08 SINAPI RS

1.3.4
CENTRAL PARA SOLDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ÁREA COBERTA DE 4 

X 6 M E ÁREA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE 8 X 4 M
VB 10.000,00 1,00 10.000,00 COTAÇÕES

1.3.5 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER  2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M UND 616,67 3,00 1.850,01 COTAÇÕES

1.3.6 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER  2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M UND 616,67 3,00 1.850,01 COTAÇÕES

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463
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ITEM: COMPOSIÇÃO B1: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE CANYON

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM INCLUSO BDI: 130.078,34

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$) DESENHO DE REFERÊNCIA (CÓDIGO)

2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 

ETE CANYON
 

2.1.1 COTAÇÕES
FLARE DE CHAMA APARENTE CAP. 1 A 20 M3/HR INCLUSO PAINEL, 

AUTOMAÇÃO E COMPONENTES DE SEGURANÇA.
UND. 1,00 50.166,67 50.166,67

CONFORME ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA

2.1.2 COTAÇÕES SELO HÍDRICO CONFORME PROJETO UND. 1,00 18.491,67 18.491,67 DE.SAMAE.1.2.08.R0

2.1.3 COTAÇÕES TUBULAÇÃO CANYON 1 UND. 1,00 26.100,00 26.100,00 DE.SAMAE.1.3A.03.1.R1

2.1.4 COTAÇÕES TUBULAÇÃO CANYON 2 UND. 1,00 11.226,67 11.226,67 DE.SAMAE.1.3A.03.2.R1

2.1.5 COTAÇÕES TUBULAÇÃO CANYON 3 UND. 1,00 8.160,00 8.160,00 DE.SAMAE.1.3A.03.3.R1

2.1.6 COTAÇÕES SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 1 POL UND. 2,00 2.308,33 4.616,66 DE.SAMAE.0.3A.1.4.R1

2.1.7 COTAÇÕES SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 1.1/2 POL UND. 1,00 2.516,67 2.516,67 DE.SAMAE.0.3A.1.4.R1

2.1.8 COTAÇÕES SUPORTE AI 07 PARA TUBO DN 3 POL UND. 1,00 3.133,33 3.133,33 DE.SAMAE.0.3A.1.7.R1

2.1.9 COTAÇÕES SUPORTE AI 10 PARA TUBO DN 1.1/2 POL UND. 1,00 5.666,67 5.666,67 DE.SAMAE.0.3A.1.10.R1

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463
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ITEM: COMPOSIÇÃO B1: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE BELO

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM INCLUSO BDI: 316.798,13

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$) DESENHO DE REFERÊNCIA (CÓDIGO)

2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 

ETE BELO
 

2.2.1 COTAÇÕES
FLARE DE CHAMA APARENTE CAP. 1 A 20 M3/HR INCLUSO PAINEL, 

AUTOMAÇÃO E COMPONENTES DE SEGURANÇA.
UND. 1,00 50.166,67 50.166,67

CONFORME ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA

2.2.2 COTAÇÕES TUBULAÇÃO BELO 1 UND. 1,00 29.216,67 29.216,67 DE.SAMAE.2.3A.03.1.R1

2.2.3 COTAÇÕES TUBULAÇÃO BELO 2 UND. 1,00 34.833,33 34.833,33 DE.SAMAE.2.3A.03.2.R1

2.2.4 COTAÇÕES TUBULAÇÃO BELO 3 UND. 1,00 56.400,00 56.400,00 DE.SAMAE.2.3A.03.3.R1

2.2.5 COTAÇÕES TUBULAÇÃO BELO 4 UND. 1,00 37.316,67 37.316,67 DE.SAMAE.3.3A.03.4.R1

2.2.6 COTAÇÕES SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 1 POL UND. 1,00 2.308,33 2.308,33 DE.SAMAE.0.3A.1.4.R1

2.2.7 COTAÇÕES SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 2 POL UND. 3,00 2.650,00 7.950,00 DE.SAMAE.0.3A.1.4.R1

2.2.8 COTAÇÕES SUPORTE AI 05 PARA TUBO DN 1.1/2 POL UND. 8,00 2.493,33 19.946,64 DE.SAMAE.0.3A.1.4.R1

2.2.9 COTAÇÕES SUPORTE AI 05 PARA TUBO DN 2 POL UND. 1,00 2.810,00 2.810,00 DE.SAMAE.0.3A.1.4.R1

2.2.10 COTAÇÕES INSERTE EM AI COMPR. 350 MM DN 1.5 POL FLANGE E PONTA UND. 16,00 2.866,67 45.866,72 DE.SAMAE.0.3.2.3.R0

2.2.11 COTAÇÕES REFORMA DA TAMPA DE ACESSO À CÂMARA DO BIOGÁS UND. 70,00 428,33 29.983,10 DE.SAMAE.0.3.04.1.R0

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463
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ITEM: COMPOSIÇÃO B3: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE PENA BRANCA

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM INCLUSO BDI: 466.345,31

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$) DESENHO DE REFERÊNCIA (CÓDIGO)

2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 

ETE PENA BRANCA
 

2.3.1 COTAÇÕES
FLARE DE CHAMA APARENTE CAP. 1 A 20 M3/HR INCLUSO PAINEL, 

AUTOMAÇÃO E COMPONENTES DE SEGURANÇA.
UND. 1,00 50.166,67 50.166,67

CONFORME ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA

2.3.2 COTAÇÕES TUBULAÇÃO PENA BRANCA 1 UND. 1,00 34.600,00 34.600,00 DE.SAMAE.3.3A.03.1.R1

2.3.3 COTAÇÕES TUBULAÇÃO PENA BRANCA 2 UND. 1,00 31.166,67 31.166,67 DE.SAMAE.3.3A.03.2.R1

2.3.4 COTAÇÕES TUBULAÇÃO PENA BRANCA 3 UND. 1,00 19.693,33 19.693,33 DE.SAMAE.3.3A.03.3.R1

2.3.5 COTAÇÕES TUBULAÇÃO PENA BRANCA 4 UND. 1,00 40.233,33 40.233,33 DE.SAMAE.3.3A.03.4.R1

2.3.6 COTAÇÕES SUPORTE AI 01 PARA TUBO DN 2 POL UND. 5,00 1.316,67 6.583,35 DE.SAMAE.0.3A.1.1.R1

2.3.7 COTAÇÕES SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 1 POL UND. 1,00 2.308,33 2.308,33 DE.SAMAE.0.3A.1.4.R1

2.3.8 COTAÇÕES SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 2 POL UND. 1,00 2.650,00 2.650,00 DE.SAMAE.0.3A.1.4.R1

2.3.9 COTAÇÕES SUPORTE AI 05 PARA TUBO DN 1.1/2 POL UND. 4,00 2.490,00 9.960,00 DE.SAMAE.0.3A.1.4.R1

2.3.10 COTAÇÕES SUPORTE AI 05 PARA TUBO DN 2 POL UND. 3,00 2.816,67 8.450,01 DE.SAMAE.0.3A.1.4.R1

2.3.11 COTAÇÕES INSERTE EM AI COMPR. 350 MM DN 1.5 POL FLANGE E PONTA UND. 16,00 2.866,67 45.866,72 DE.SAMAE.0.3.2.3.R0

2.3.12 COTAÇÕES TAMPAS DE ACESSO À CÂMARA DO BIOGÁS UND. 70,00 3.066,67 214.666,90 DE.SAMAE.0.3.03.1.R0

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463
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ITEM: COMPOSIÇÃO B4: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE PINHAL

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM INCLUSO BDI: 851.516,37

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$) DESENHO DE REFERÊNCIA (CÓDIGO)

2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 

ETE PINHAL
 

2.4.1 COTAÇÕES
FLARE DE CHAMA APARENTE CAP. 1 A 20 M3/HR INCLUSO PAINEL, 

AUTOMAÇÃO E COMPONENTES DE SEGURANÇA.
UND. 1,00 50.166,67 50.166,67

CONFORME ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA

2.4.2 COTAÇÕES TUBULAÇÃO PINHAL 1 UND. 4,00 37.000,00 148.000,00 DE.SAMAE.4.3A.03.1

2.4.3 COTAÇÕES TUBULAÇÃO PINHAL 2 UND. 2,00 148.200,00 296.400,00 DE.SAMAE.4.3A.03.2

2.4.4 COTAÇÕES TUBULAÇÃO PINHAL 3 UND. 1,00 63.320,00 63.320,00 DE.SAMAE.4.3A.03.3

2.4.5 COTAÇÕES TUBULAÇÃO PINHAL 4 UND. 1,00 106.866,67 106.866,67 DE.SAMAE.4.3A.03.4

2.4.6 COTAÇÕES SUPORTE AI 01 PARA TUBO DN 2 POL UND. 5,00 1.316,67 6.583,35 DE.SAMAE.0.3A.1.1.R1

2.4.7 COTAÇÕES SUPORTE AI 01 PARA TUBO DN 3 POL UND. 9,00 1.436,67 12.930,03 DE.SAMAE.0.3A.1.1.R1

2.4.8 COTAÇÕES SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 2 POL UND. 1,00 2.650,00 2.650,00 DE.SAMAE.0.3A.1.4.R1

2.4.9 COTAÇÕES SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 3 POL UND. 3,00 2.166,67 6.500,01 DE.SAMAE.0.3A.1.4.R1

2.4.10 COTAÇÕES INSERTE EM AI COMPR. 350 MM DN 1.5 POL FLANGE E PONTA UND. 32,00 3.066,67 98.133,44 DE.SAMAE.0.3.2.3.R0

2.4.11 COTAÇÕES REFORMA DA TAMPA DE ACESSO À CÂMARA DO BIOGÁS UND. 140,00 428,33 59.966,20 DE.SAMAE.0.3.04.1.R0

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463

10



ITEM: COMPOSIÇÃO B5: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE SAMUARA

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM INCLUSO BDI: 264.191,83

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$) DESENHO DE REFERÊNCIA (CÓDIGO)

2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 

ETE SAMUARA
 

2.5.1 COTAÇÕES
FLARE DE CHAMA APARENTE CAP. 1 A 20 M3/HR INCLUSO PAINEL, 

AUTOMAÇÃO E COMPONENTES DE SEGURANÇA.
UND. 1,00 50.166,67 50.166,67

CONFORME ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA

2.5.2 COTAÇÕES TUBULAÇÃO SAMUARA 01 UND. 1,00 32.250,00 32.250,00 DE.SAMAE.5.3A.03.1.R1

2.5.3 COTAÇÕES TUBULAÇÃO SAMUARA 02 UND. 1,00 20.050,00 20.050,00 DE.SAMAE.5.3A.03.2.R1

2.5.4 COTAÇÕES SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 1 POL UND. 1,00 2.308,33 2.308,33 DE.SAMAE.0.3A.1.4.R1

2.5.5 COTAÇÕES SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 1.1/2 POL UND. 3,00 2.516,67 7.550,01 DE.SAMAE.0.3A.1.4.R1

2.5.6 COTAÇÕES SUPORTE AI 09 PARA TUBO DN 1.5 POL UND. 3,00 6.666,67 20.000,01 DE.SAMAE.0.3A.1.9.R1

2.5.7 COTAÇÕES INSERTE EM AI COMPR. 350 MM DN 1.5 POL FLANGE E PONTA UND. 8,00 3.066,67 24.533,36 DE.SAMAE.0.3.2.3.R0

2.5.8 COTAÇÕES TAMPAS DE ACESSO À CÂMARA DO BIOGÁS UND. 35,00 3.066,67 107.333,45 DE.SAMAE.0.3.03.1.R0

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463
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ITEM: COMPOSIÇÃO B6: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE TEGA

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM INCLUSO BDI: 878.360,14

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$) DESENHO DE REFERÊNCIA (CÓDIGO)

2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 

ETE TEGA
 

2.6.1 COTAÇÕES
FLARE DE CHAMA APARENTE CAP. 1 A 20 M3/HR INCLUSO PAINEL, 

AUTOMAÇÃO E COMPONENTES DE SEGURANÇA.
UND. 1,00 50.166,67 50.166,67

CONFORME ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA

2.6.2 COTAÇÕES SELO HÍDRICO TEGA CONFORME PROJETO UND. 1,00 30.866,67 30.866,67 DE.SAMAE.1.2.08.R0

2.6.3 COTAÇÕES TUBULAÇÃO TEGA 1 UND. 4,00 29.266,67 117.066,68 DE.SAMAE.6.3A.03.1.R1

2.6.4 COTAÇÕES TUBULAÇÃO TEGA 2 UND. 2,00 82.833,33 165.666,66 DE.SAMAE.6.3A.03.2.R1

2.6.5 COTAÇÕES TUBULAÇÃO TEGA 3 UND. 1,00 111.066,67 111.066,67 DE.SAMAE.6.3A.03.3.R1

2.6.6 COTAÇÕES TUBULAÇÃO TEGA 4 UND. 1,00 156.666,67 156.666,67 DE.SAMAE.6.3A.03.4.R1

2.6.7 COTAÇÕES TUBULAÇÃO TEGA 5 UND. 1,00 89.400,00 89.400,00 DE.SAMAE.6.3A.03.5.R1

2.6.8 COTAÇÕES SUPORTE AI 01 PARA TUBO DN 3 POL UND. 17,00 1.516,67 25.783,39 DE.SAMAE.0.3A.1.1.R1

2.6.9 COTAÇÕES SUPORTE AI 02 PARA TUBO DN 3 POL UND. 2,00 1.190,00 2.380,00 DE.SAMAE.0.3A.1.2.R1

2.6.10 COTAÇÕES SUPORTE AI 03 PARA TUBO DN 4 POL UND. 12,00 1.651,67 19.820,04 DE.SAMAE.0.3A.1.3.R1

2.6.11 COTAÇÕES SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 2 POL UND. 3,00 2.650,00 7.950,00 DE.SAMAE.0.3A.1.4.R1

2.6.12 COTAÇÕES SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 4 POL UND. 5,00 2.266,67 11.333,35 DE.SAMAE.0.3A.1.4.R1

2.6.13 COTAÇÕES SUPORTE AI 07 PARA TUBO DN 3 POL UND. 2,00 3.083,33 6.166,66 DE.SAMAE.0.3A.1.7.R1

2.6.14 COTAÇÕES SUPORTE AI 07 PARA TUBO DN 4 POL UND. 4,00 3.290,00 13.160,00 DE.SAMAE.0.3A.1.7.R1

2.6.15 COTAÇÕES SUPORTE AI 08 PARA TUBO DN 4 POL UND. 1,00 5.600,00 5.600,00 DE.SAMAE.0.3A.1.8.R1

2.6.16 COTAÇÕES INSERTE EM AI COMPR. 650 MM DN 4 POL UND. 4,00 7.083,33 28.333,32 DE.SAMAE.0.3.2.1.R0

2.6.17 COTAÇÕES INSERTE EM AI COMPR. 600 MM DN 3 POL UND. 8,00 4.616,67 36.933,36 DE.SAMAE.0.3.2.2.R0

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463

12



ITEM: COMPOSIÇÃO C1: BASES DE CONCRETO - ETE CANYON

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 5.662,28

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

3.1 BASES DE CONCRETO - ETE CANYON

3.1.1 COMPOSIÇÃO E5 BASE DE CONCRETO PARA SELO HÍDRICO CANYON UNID. 1.078,87 1,00 1.078,87 SINAPI RS

3.1.2 COMPOSIÇÃO E1 BASE DE CONCRETO TIPO 1 UNID. 1.527,77 1,00 1.527,77 SINAPI RS

3.1.3 COMPOSIÇÃO E2 BASE DE CONCRETO TIPO 2 UNID. 854,01 2,00 1.708,02 SINAPI RS

3.1.4 COMPOSIÇÃO E4 BASE DE CONCRETO TIPO 4 UNID. 1.347,62 1,00 1.347,62 SINAPI RS

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463
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ITEM: COMPOSIÇÃO C2: BASES DE CONCRETO - ETE BELO

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 4.763,66

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

3.2 BASES DE CONCRETO - ETE BELO

3.2.1 COMPOSIÇÃO E2 BASE DE CONCRETO TIPO 2 UNID. 854,01 4,00 3.416,04 SINAPI RS

3.2.2 COMPOSIÇÃO E4 BASE DE CONCRETO TIPO 4 UNID. 1.347,62 1,00 1.347,62 SINAPI RS

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463

14



ITEM: COMPOSIÇÃO C3: BASES DE CONCRETO - ETE PENA BRANCA

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 3.055,64

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

3.3 BASES DE CONCRETO - ETE PENA BRANCA

3.3.1 COMPOSIÇÃO E2 BASE DE CONCRETO TIPO 2 UNID. 854,01 2,00 1.708,02 SINAPI RS

3.3.2 COMPOSIÇÃO E4 BASE DE CONCRETO TIPO 4 UNID. 1.347,62 1,00 1.347,62 SINAPI RS

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463
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ITEM: COMPOSIÇÃO C4: BASES DE CONCRETO - ETE PINHAL

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 3.055,64

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

3.4 BASES DE CONCRETO - ETE PINHAL

3.4.1 COMPOSIÇÃO E2 BASE DE CONCRETO TIPO 2 UNID. 854,01 2,00 1.708,02 SINAPI RS

3.4.2 COMPOSIÇÃO E4 BASE DE CONCRETO TIPO 4 UNID. 1.347,62 1,00 1.347,62 SINAPI RS

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463
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ITEM: COMPOSIÇÃO C5 - BASES DE CONCRETO - ETE SAMUARA

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 4.763,66

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

3.5 BASES DE CONCRETO - ETE SAMUARA

3.5.1 COMPOSIÇÃO E2 BASE DE CONCRETO TIPO 2 UNID. 854,01 4,00 3.416,04 SINAPI RS

3.5.2 COMPOSIÇÃO E4 BASE DE CONCRETO TIPO 4 UNID. 1.347,62 1,00 1.347,62 SINAPI RS

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463
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ITEM: COMPOSIÇÃO C6 - BASES DE CONCRETO - ETE TEGA

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 10.511,44

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

3.6 BASES DE CONCRETO - ETE TEGA

3.6.1 COMPOSIÇÃO E6 BASE DE CONCRETO P SELO HÍDRICO TEGA UNID. 1.521,83 1,00 1.521,83 SINAPI RS

3.6.2 COMPOSIÇÃO E2 BASE DE CONCRETO TIPO 2 UNID. 854,01 8,00 6.832,08 SINAPI RS

3.6.3 COMPOSIÇÃO E3 BASE DE CONCRETO TIPO 3 UNID. 809,91 1,00 809,91 SINAPI RS

3.6.4 COMPOSIÇÃO E4 BASE DE CONCRETO TIPO 4 UNID. 1.347,62 1,00 1.347,62 SINAPI RS

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463
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ITEM: COMPOSIÇÃO D1 - ALAMBRADO CANYON

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES/SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 6.999,00

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

4.1 ALAMBRADO CANYON

4.1.1 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
M2 4,56 17,00 77,52 SINAPI RS

4.1.2 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,24 18,00 58,32 SINAPI RS

4.1.3 10937

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, 

MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M

M2 21,83 19,00 414,77 SINAPI RS

4.1.4 3313
ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 

MM
KG 28,92 1,00 28,92 SINAPI RS

4.1.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PRFV UN    3.816,67 1,00 3.816,67 COTAÇÕES

4.1.6 4107
MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= 

*2,30* M
UN 71,27 11,00 783,97 SINAPI RS

4.1.7 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 138,45 0,59 81,69 SINAPI RS

4.1.8 96396

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 163,6 2,26 369,74 SINAPI RS

4.1.9 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 81,7 10,00 817,00 SINAPI RS

4.1.10 13284 CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 KG 0,76 50,00 38,00 SINAPI RS

4.1.11

COMPOSIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 

DOS MOURÕES, TELAS E FIOS GUIAS DO ALAMBRADO E PORTÃO EM 

PRFV.

4.1.11.1 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 19,26 24,00 462,24 SINAPI RS

4.1.11.2 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 1,31 24,00 31,44 SINAPI RS

4.1.11.3 43465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 0,78 24,00 18,72 SINAPI RS

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463

19



ITEM: COMPOSIÇÃO D2 - ALAMBRADO BELO

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES/SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 9.916,15

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

4.2 ALAMBRADO BELO

4.2.1 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
M2 4,56 50,02 228,09 SINAPI RS

4.2.2 101124

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 

2,19M3). AF_07/2020

M3 16,61 10,00 166,10 SINAPI RS

4.2.3 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,24 10,00 32,40 SINAPI RS

4.2.4 10937

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, 

MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M

M2 21,83 23,00 502,09 SINAPI RS

4.2.5 3313
ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 

MM
KG 28,92 72,00 2.082,24 SINAPI RS

4.2.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PRFV UN    3.816,67 1,00 3.816,67 COTAÇÕES

4.2.7 4107
MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= 

*2,30* M
UN 71,27 11,00 783,97 SINAPI RS

4.2.8 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 138,45 0,59 81,69 SINAPI RS

4.2.9 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 81,7 8,00 653,60 SINAPI RS

4.2.10 96396

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 163,6 4,14 677,30 SINAPI RS

4.2.11 13284 CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 KG 0,76 50,00 38,00 SINAPI RS

4.2.12
COMPOSIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS 

MOURÕES, TELAS E FIOS GUIAS DO ALAMBRADO E PORTÃO EM PRFV.

4.2.12.1 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 19,26 40,00 770,40 SINAPI RS

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463

20



ITEM: COMPOSIÇÃO D2 - ALAMBRADO BELO

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES/SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 9.916,15

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463

4.2.12.2 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 1,31 40,00 52,40 SINAPI RS

4.2.12.3 43465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 0,78 40,00 31,20 SINAPI RS

21



ITEM: COMPOSIÇÃO D3 - ALAMBRADO PENA BRANCA

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES/SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 9.623,52

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

4.3 ALAMBRADO PENA BRANCA

4.3.1 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
M2 4,56 39,65 180,80 SINAPI RS

4.3.2 101124

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 

2,19M3). AF_07/2020

M3 16,61 15,86 263,43 SINAPI RS

4.3.3 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,24 15,86 51,39 SINAPI RS

4.3.4 10937

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, 

MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M

M2 21,83 22,65 494,45 SINAPI RS

4.3.5 3313
ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 

MM
KG 28,92 67,95 1.965,11 SINAPI RS

4.3.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PRFV UN    3.816,67 1,00 3.816,67 COTAÇÕES

4.3.7 4107
MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= 

*2,30* M
UN 71,27 10,00 712,70 SINAPI RS

4.3.8 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 138,45 0,54 74,76 SINAPI RS

4.3.9 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 81,7 8,00 653,60 SINAPI RS

4.3.10 96396

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 163,6 3,17 518,61 SINAPI RS

4.3.11 13284 CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 KG 0,76 50,00 38,00 SINAPI RS

4.3.12
COMPOSIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS 

MOURÕES, TELAS E FIOS GUIAS DO ALAMBRADO E PORTÃO EM PRFV.

4.3.12.1 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 19,26 40,00 770,40 SINAPI RS

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463

22



ITEM: COMPOSIÇÃO D3 - ALAMBRADO PENA BRANCA

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES/SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 9.623,52

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463

4.3.12.2 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 1,31 40,00 52,40 SINAPI RS

4.3.12.3 43465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 0,78 40,00 31,20 SINAPI RS

23



ITEM: COMPOSIÇÃO D4 - ALAMBRADO PINHAL

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES/SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 9.812,69

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

4.4 ALAMBRADO PINHAL

4.4.1 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
M2 4,56 55,51 253,13 SINAPI RS

4.4.2 101124

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 

2,19M3). AF_07/2020

M3 16,61 27,76 461,09 SINAPI RS

4.4.3 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,24 27,76 89,94 SINAPI RS

4.4.4 10937

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, 

MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M

M2 21,83 32,80 716,02 SINAPI RS

4.4.5 3313
ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 

MM
KG 28,92 40,00 1.156,80 SINAPI RS

4.4.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PRFV UN    3.816,67 1,00 3.816,67 COTAÇÕES

4.4.7 4107
MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= 

*2,30* M
UN 71,27 11,00 783,97 SINAPI RS

4.4.8 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 138,45 0,59 81,69 SINAPI RS

4.4.9 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 81,7 10,00 817,00 SINAPI RS

4.4.10 96396

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 163,6 4,55 744,38 SINAPI RS

4.4.11 13284 CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 KG 0,76 50,00 38,00 SINAPI RS

4.4.12
COMPOSIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS 

MOURÕES, TELAS E FIOS GUIAS DO ALAMBRADO E PORTÃO EM PRFV.

4.4.12.1 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 19,26 40,00 770,40 SINAPI RS

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463

24



ITEM: COMPOSIÇÃO D4 - ALAMBRADO PINHAL

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES/SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 9.812,69

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463

4.4.12.2 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 1,31 40,00 52,40 SINAPI RS

4.4.12.3 43465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 0,78 40,00 31,20 SINAPI RS

25



ITEM: COMPOSIÇÃO D5 - ALAMBRADO SAMUARA

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES/SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 9.302,83

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

4.5 ALAMBRADO SAMUARA

4.5.1 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
M2 4,56 16,81 76,65 SINAPI RS

4.5.2 101124

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 

2,19M3). AF_07/2020

M3 16,61 8,41 139,69 SINAPI RS

4.5.3 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,24 8,41 27,25 SINAPI RS

4.5.4 10937

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, 

MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M

M2 21,83 23,40 510,82 SINAPI RS

4.5.5 3313
ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 

MM
KG 28,92 73,20 2.116,94 SINAPI RS

4.5.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PRFV UN    3.816,67 1,00 3.816,67 COTAÇÕES

4.5.7 4107
MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= 

*2,30* M
UN 71,27 9,00 641,43 SINAPI RS

4.5.8 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 138,45 0,49 67,84 SINAPI RS

4.5.9 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 81,7 7,80 637,26 SINAPI RS

4.5.10 96396

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 163,6 2,30 376,28 SINAPI RS

4.5.11 13284 CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 KG 0,76 50,00 38,00 SINAPI RS

4.5.12
COMPOSIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS 

MOURÕES, TELAS E FIOS GUIAS DO ALAMBRADO E PORTÃO EM PRFV.

4.5.12.1 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 19,26 40,00 770,40 SINAPI RS

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463

26



ITEM: COMPOSIÇÃO D5 - ALAMBRADO SAMUARA

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES/SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 9.302,83

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463

4.5.12.2 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 1,31 40,00 52,40 SINAPI RS

4.5.12.3 43465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 0,78 40,00 31,20 SINAPI RS

27



ITEM: COMPOSIÇÃO D6 - ALAMBRADO TEGA

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES/SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 15.448,06

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

4.6 ALAMBRADO TEGA

4.6.1 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
M2 4,56 81,81 373,05 SINAPI RS

4.6.2 101124

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 

2,19M3). AF_07/2020

M3 16,61 40,91 679,52 SINAPI RS

4.6.3 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,24 40,91 132,55 SINAPI RS

4.6.4 10937

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, 

MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M

M2 21,83 42,60 929,96 SINAPI RS

4.6.5 3313
ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 

MM
KG 28,92 130,80 3.782,74 SINAPI RS

4.6.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PRFV UN    3.816,67 1,00 3.816,67 COTAÇÕES

4.6.7 4107
MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= 

*2,30* M
UN 71,27 15,00 1.069,05 SINAPI RS

4.6.8 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 138,45 0,81 112,14 SINAPI RS

4.6.9 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 81,7 25,28 2.065,38 SINAPI RS

4.6.10 96396

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 163,6 7,00 1.145,20 SINAPI RS

4.6.11 13284 CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 KG 0,76 80,00 60,80 SINAPI RS

4.6.12
COMPOSIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS 

MOURÕES, TELAS E FIOS GUIAS DO ALAMBRADO E PORTÃO EM PRFV.

4.6.12.1 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 19,26 60,00 1.155,60 SINAPI RS

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463
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ITEM: COMPOSIÇÃO D6 - ALAMBRADO TEGA

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R2

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES/SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R3 24/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 15.448,06

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463

4.6.12.2 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 1,31 60,00 78,60 SINAPI RS

4.6.12.3 43465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 0,78 60,00 46,80 SINAPI RS
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