
Modalidade N° Ano 

Órgão CNPJ 
Tipo de Objeto
Preço T. Estimado

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.
*Preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia ***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Qtd.* Unid.*
Preço unitário 

(R$)*
Preço Total (R$) % BDI**

% Encargos 
Sociais**

1 1 CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 1 1.1.1 SINAPI 93567 11/03/25 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,0000 MES
26.391,40

79.174,20 23,80% 112,88%
1 2 1.1.2 SINAPI 90781 11/03/25 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,0000 H 41,51 4.151,00 23,80% 112,88%

1 3 1.1.3 SINAPI 100321 11/03/25
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 4,0000 MES

7.955,04
31.820,16 23,80% 112,88%

1 4 1.1.4 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 1.1.4 11/03/25 SUPERVISOR DE MONTAGEM MECÂNICA 3,0000 MES 21.256,67 63.770,01 23,80% 112,88%
1 5 1.1.6 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 1.1.6 11/03/25 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO - PICKUP 4,0000 MES 12.986,67 51.946,68 23,80% 112,88%

1 6 1.1.7 SINAPI 10776 11/03/25

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         14,0000 MES   

1.063,90

14.894,60 23,80% 112,88%

1 7 1.1.9 SINAPI 10778 11/03/25

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               14,0000 MES   

1.702,25

23.831,50 23,80% 112,88%

1 8 1.1.10 SINAPI 10775 11/03/25

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              14,0000 MES   

1.361,80

19.065,20 23,80% 112,88%
1 1.2 A2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS PRINCIPAL (TEGA)

1 9 1.2.1 SINAPI 98524 11/03/25
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024 100,0000 M2 5,6500 565,00 23,80% 112,88%

1 10 1.2.2 SINAPI 97083 11/03/25

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021 100,0000 M2 4,0100 401,00 23,80% 112,88%

1 11 1.2.3 SINAPI 103689 11/03/25
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 6,0000 M2 566,6100 3.399,66 23,80% 112,88%

1 12 1.2.4 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 1.2.5 11/03/25
CENTRAL PARA SOLDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ÁREA COBERTA DE 4 X 6 
M E ÁREA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE 8 X 4 M 1,0000 VB 10.000,0000 10.000,00 23,80% 112,88%

1 13 1.2.5 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 1.3.5 11/03/25 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER  2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M 3,0000 UND 616,6700 1.850,01 23,80% 112,88%
1 14 1.2.6 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 1.3.6 11/03/25 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER  2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M 3,0000 UND 616,6700 1.850,01 23,80% 112,88%
1 1.3 A3 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - DEMAIS ETE'S 112,88%

1 15 1.3.1 SINAPI 98524 11/03/25
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024 500,0000 M2 5,6500 2.825,00 23,80% 112,88%

1 16 1.3.2 SINAPI 97083 11/03/25

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021 500,0000 M2 4,0100 2.005,00 23,80% 112,88%

1 17 1.3.3 SINAPI 103689 11/03/25
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 30,0000 M2 566,6100 16.998,30 23,80% 112,88%

1 18 1.3.4 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 1.2.5 11/03/25
CENTRAL PARA SOLDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ÁREA COBERTA DE 4 X 6 
M E ÁREA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE 8 X 4 M 5,0000 VB 10.000,0000 50.000,00 23,80% 112,88%

1 19 1.3.5 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 1.3.5 11/03/25 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER  2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M 15,0000 UND 616,6700 9.250,05 23,80% 112,88%
1 20 1.3.6 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 1.3.6 11/03/25 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER  2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M 15,0000 UND 616,6700 9.250,05 23,80% 112,88%
1 2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1 2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE CANYON

1 21 2.1.1 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.1.1 11/03/25
FLARE DE CHAMA APARENTE CAP. 1 A 20 M3/HR INCLUSO PAINEL, 
AUTOMAÇÃO E COMPONENTES DE SEGURANÇA. 1,0000 UND 50.166,6700 50.166,67 23,80% 112,88%

1 22 2.1.2 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.1.2 11/03/25 SELO HÍDRICO CONFORME PROJETO 1,0000 UND 18.491,6700 18.491,67 23,80% 112,88%
1 23 2.1.3 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.1.3 11/03/25 TUBULAÇÃO CANYON 1 1,0000 UND 26.100,0000 26.100,00 23,80% 112,88%
1 24 2.1.4 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.1.4 11/03/25 TUBULAÇÃO CANYON 2 1,0000 UND 11.226,6700 11.226,67 23,80% 112,88%
1 25 2.1.5 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.1.5 11/03/25 TUBULAÇÃO CANYON 3 1,0000 UND 8.160,0000 8.160,00 23,80% 112,88%
1 26 2.1.6 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.1.6 11/03/25 SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 1 POL 2,0000 UND 2.308,3300 4.616,66 23,80% 112,88%
1 27 2.1.7 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.1.7 11/03/25 SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 1.1/2 POL 1,0000 UND 2.516,6700 2.516,67 23,80% 112,88%
1 28 2.1.8 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.1.8 11/03/25 SUPORTE AI 07 PARA TUBO DN 3 POL 1,0000 UND 3.133,3300 3.133,33 23,80% 112,88%
1 29 2.1.9 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.1.9 11/03/25 SUPORTE AI 10 PARA TUBO DN 1.1/2 POL 1,0000 UND 5.666,6700 5.666,67 23,80% 112,88%
1 2.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE BELO 112,88%

1 30 2.2.1 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.2.1 11/03/25
FLARE DE CHAMA APARENTE CAP. 1 A 20 M3/HR INCLUSO PAINEL, 
AUTOMAÇÃO E COMPONENTES DE SEGURANÇA. 1,0000 UND 50.166,6700 50.166,67 23,80% 112,88%

1 31 2.2.2 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.2.2 11/03/25 TUBULAÇÃO BELO 1 1,0000 UND 29.216,6700 29.216,67 23,80% 112,88%
1 32 2.2.3 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.2.3 11/03/25 TUBULAÇÃO BELO 2 1,0000 UND 34.833,3300 34.833,33 23,80% 112,88%
1 33 2.2.4 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.2.4 11/03/25 TUBULAÇÃO BELO 3 1,0000 UND 56.400,0000 56.400,00 23,80% 112,88%
1 34 2.2.5 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.2.5 11/03/25 TUBULAÇÃO BELO 4 1,0000 UND 37.316,6700 37.316,67 23,80% 112,88%
1 35 2.2.6 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.2.6 11/03/25 SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 1 POL 1,0000 UND 2.308,3300 2.308,33 23,80% 112,88%
1 36 2.2.7 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.2.7 11/03/25 SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 2 POL 3,0000 UND 2.650,0000 7.950,00 23,80% 112,88%
1 37 2.2.8 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.2.8 11/03/25 SUPORTE AI 05 PARA TUBO DN 1.1/2 POL 8,0000 UND 2.493,3300 19.946,64 23,80% 112,88%
1 38 2.2.9 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.2.9 11/03/25 SUPORTE AI 05 PARA TUBO DN 2 POL 1,0000 UND 2.810,0000 2.810,00 23,80% 112,88%
1 39 2.2.10 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.2.10 11/03/25 INSERTE EM AI COMPR. 350 MM DN 1.5 POL FLANGE E PONTA 16,0000 UND 2.866,6700 45.866,72 23,80% 112,88%
1 40 2.2.11 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.2.11 11/03/25 REFORMA DA TAMPA DE ACESSO À CÂMARA DO BIOGÁS 70,0000 UND 428,3300 29.983,10 23,80% 112,88%

1 2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE PENA BRANCA

1 41 2.3.1 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.3.1 11/03/25
FLARE DE CHAMA APARENTE CAP. 1 A 20 M3/HR INCLUSO PAINEL, 
AUTOMAÇÃO E COMPONENTES DE SEGURANÇA. 1,0000 UND 50.166,6700 50.166,67 23,80% 112,88%

1 42 2.3.2 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.3.2 11/03/25 TUBULAÇÃO PENA BRANCA 1 1,0000 UND 34.600,0000 34.600,00 23,80% 112,88%
1 43 2.3.3 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.3.3 11/03/25 TUBULAÇÃO PENA BRANCA 2 1,0000 UND 31.166,6700 31.166,67 23,80% 112,88%
1 44 2.3.4 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.3.4 11/03/25 TUBULAÇÃO PENA BRANCA 3 1,0000 UND 19.693,3300 19.693,33 23,80% 112,88%
1 45 2.3.5 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.3.5 11/03/25 TUBULAÇÃO PENA BRANCA 4 1,0000 UND 40.233,3300 40.233,33 23,80% 112,88%
1 46 2.3.6 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.3.6 11/03/25 SUPORTE AI 01 PARA TUBO DN 2 POL 5,0000 UND 1.316,6700 6.583,35 23,80% 112,88%
1 47 2.3.7 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.3.7 11/03/25 SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 1 POL 1,0000 UND 2.308,3300 2.308,33 23,80% 112,88%
1 48 2.3.8 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.3.8 11/03/25 SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 2 POL 1,0000 UND 2.650,0000 2.650,00 23,80% 112,88%
1 49 2.3.9 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.3.9 11/03/25 SUPORTE AI 05 PARA TUBO DN 1.1/2 POL 4,0000 UND 2.490,0000 9.960,00 23,80% 112,88%
1 50 2.3.10 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.3.10 11/03/25 SUPORTE AI 05 PARA TUBO DN 2 POL 3,0000 UND 2.816,6700 8.450,01 23,80% 112,88%
1 51 2.3.11 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.3.11 11/03/25 INSERTE EM AI COMPR. 350 MM DN 1.5 POL FLANGE E PONTA 16,0000 UND 2.866,6700 45.866,72 23,80% 112,88%
1 52 2.3.12 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.3.12 11/03/25 TAMPAS DE ACESSO À CÂMARA DO BIOGÁS 70,0000 UND 3.066,6700 214.666,90 23,80% 112,88%
1 2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE PINHAL

1 53 2.4.1 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.4.1 11/03/25
FLARE DE CHAMA APARENTE CAP. 1 A 20 M3/HR INCLUSO PAINEL, 
AUTOMAÇÃO E COMPONENTES DE SEGURANÇA. 1,0000 UND 50.166,6700 50.166,67 23,80% 112,88%

1 54 2.4.2 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.4.2 11/03/25 TUBULAÇÃO PINHAL 1 4,0000 UND 37.000,0000 148.000,00 23,80% 112,88%
1 55 2.4.3 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.4.3 11/03/25 TUBULAÇÃO PINHAL 2 2,0000 UND 148.200,0000 296.400,00 23,80% 112,88%
1 56 2.4.4 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.4.4 11/03/25 TUBULAÇÃO PINHAL 3 1,0000 UND 63.320,0000 63.320,00 23,80% 112,88%
1 57 2.4.5 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.4.5 11/03/25 TUBULAÇÃO PINHAL 4 1,0000 UND 106.866,6700 106.866,67 23,80% 112,88%
1 58 2.4.6 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.4.6 11/03/25 SUPORTE AI 01 PARA TUBO DN 2 POL 5,0000 UND 1.316,6700 6.583,35 23,80% 112,88%
1 59 2.4.7 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.4.7 11/03/25 SUPORTE AI 01 PARA TUBO DN 3 POL 9,0000 UND 1.436,6700 12.930,03 23,80% 112,88%
1 60 2.4.8 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.4.8 11/03/25 SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 2 POL 1,0000 UND 2.650,0000 2.650,00 23,80% 112,88%
1 61 2.4.9 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.4.9 11/03/25 SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 3 POL 3,0000 UND 2.166,6700 6.500,01 23,80% 112,88%
1 62 2.4.10 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.4.10 11/03/25 INSERTE EM AI COMPR. 350 MM DN 1.5 POL FLANGE E PONTA 32,0000 UND 3.066,6700 98.133,44 23,80% 112,88%
1 63 2.4.11 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.4.11 11/03/25 REFORMA DA TAMPA DE ACESSO À CÂMARA DO BIOGÁS 140,0000 UND 428,3300 59.966,20 23,80% 112,88%
1 2.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE SAMUARA

1 64 2.5.1 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.5.1 11/03/25
FLARE DE CHAMA APARENTE CAP. 1 A 20 M3/HR INCLUSO PAINEL, 
AUTOMAÇÃO E COMPONENTES DE SEGURANÇA. 1,0000 UND 50.166,6700 50.166,67 23,80% 112,88%

1 65 2.5.2 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.5.2 11/03/25 TUBULAÇÃO SAMUARA 01 1,0000 UND 32.250,0000 32.250,00 23,80% 112,88%
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1 66 2.5.3 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.5.3 11/03/25 TUBULAÇÃO SAMUARA 02 1,0000 UND 20.050,0000 20.050,00 23,80% 112,88%
1 67 2.5.4 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.5.4 11/03/25 SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 1 POL 1,0000 UND 2.308,3300 2.308,33 23,80% 112,88%
1 68 2.5.5 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.5.5 11/03/25 SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 1.1/2 POL 3,0000 UND 2.516,6700 7.550,01 23,80% 112,88%
1 69 2.5.6 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.5.6 11/03/25 SUPORTE AI 09 PARA TUBO DN 1.5 POL 3,0000 UND 6.666,6700 20.000,01 23,80% 112,88%
1 70 2.5.7 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.5.7 11/03/25 INSERTE EM AI COMPR. 350 MM DN 1.5 POL FLANGE E PONTA 8,0000 UND 3.066,6700 24.533,36 23,80% 112,88%
1 71 2.5.8 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.5.8 11/03/25 TAMPAS DE ACESSO À CÂMARA DO BIOGÁS 35,0000 UND 3.066,6700 107.333,45 23,80% 112,88%
1 2.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE TEGA

1 72 2.6.1 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.6.1 11/03/25
FLARE DE CHAMA APARENTE CAP. 1 A 20 M3/HR INCLUSO PAINEL, 
AUTOMAÇÃO E COMPONENTES DE SEGURANÇA. 1,0000 UND 50.166,6700 50.166,67 23,80% 112,88%

1 73 2.6.2 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.6.2 11/03/25 SELO HÍDRICO TEGA CONFORME PROJETO 1,0000 UND 30.866,6700 30.866,67 23,80% 112,88%
1 74 2.6.3 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.6.3 11/03/25 TUBULAÇÃO TEGA 1 4,0000 UND 29.266,6700 117.066,68 23,80% 112,88%
1 75 2.6.4 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.6.4 11/03/25 TUBULAÇÃO TEGA 2 2,0000 UND 82.833,3300 165.666,66 23,80% 112,88%
1 76 2.6.5 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.6.5 11/03/25 TUBULAÇÃO TEGA 3 1,0000 UND 111.066,6700 111.066,67 23,80% 112,88%
1 77 2.6.6 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.6.6 11/03/25 TUBULAÇÃO TEGA 4 1,0000 UND 156.666,6700 156.666,67 23,80% 112,88%
1 78 2.6.7 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.6.7 11/03/25 TUBULAÇÃO TEGA 5 1,0000 UND 89.400,0000 89.400,00 23,80% 112,88%
1 79 2.6.8 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.6.8 11/03/25 SUPORTE AI 01 PARA TUBO DN 3 POL 17,0000 UND 1.516,6700 25.783,39 23,80% 112,88%
1 80 2.6.9 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.6.9 11/03/25 SUPORTE AI 02 PARA TUBO DN 3 POL 2,0000 UND 1.190,0000 2.380,00 23,80% 112,88%
1 81 2.6.10 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.6.10 11/03/25 SUPORTE AI 03 PARA TUBO DN 4 POL 12,0000 UND 1.651,6700 19.820,04 23,80% 112,88%

82 2.6.11 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.6.11 11/03/25 SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 2 POL 3,0000 UND 2.650,0000 7.950,00 23,80% 112,88%
1 83 2.6.12 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.6.12 11/03/25 SUPORTE AI 04 PARA TUBO DN 4 POL 5,0000 UND 2.266,6700 11.333,35 23,80% 112,88%
1 84 2.6.13 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.6.13 11/03/25 SUPORTE AI 07 PARA TUBO DN 3 POL 2,0000 UND 3.083,3300 6.166,66 23,80% 112,88%
1 85 2.6.14 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.6.14 11/03/25 SUPORTE AI 07 PARA TUBO DN 4 POL 4,0000 UND 3.290,0000 13.160,00 23,80% 112,88%
1 86 2.6.15 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.6.15 11/03/25 SUPORTE AI 08 PARA TUBO DN 4 POL 1,0000 UND 5.600,0000 5.600,00 23,80% 112,88%
1 87 2.6.16 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.6.16 11/03/25 INSERTE EM AI COMPR. 650 MM DN 4 POL 4,0000 UND 7.083,3300 28.333,32 23,80% 112,88%
1 88 2.6.17 COTAÇÃO MAPA COTAÇÃO - 2.6.17 11/03/25 INSERTE EM AI COMPR. 600 MM DN 3 POL 8,0000 UND 4.616,6700 36.933,36 23,80% 112,88%
1 3 BASES DE CONCRETO
1 89 3.1 COMPOSIÇÃO_PRÓPRIA COMPOSIÇÃO C1 11/03/25 BASES DE CONCRETO - ETE CANYON 1,0000 UND. 7.009,9000 7.009,90 23,80% 112,88%
1 90 3.2 COMPOSIÇÃO_PRÓPRIA COMPOSIÇÃO C2 11/03/25 BASES DE CONCRETO - ETE BELO 1,0000 UND. 5.897,4100 5.897,41 23,80% 112,88%
1 91 3.3 COMPOSIÇÃO_PRÓPRIA COMPOSIÇÃO C3 11/03/25 BASES DE CONCRETO - ETE PENA BRANCA 1,0000 UND. 3.782,8800 3.782,88 23,80% 112,88%
1 92 3.4 COMPOSIÇÃO_PRÓPRIA COMPOSIÇÃO C4 11/03/25 BASES DE CONCRETO - ETE PINHAL 1,0000 UND. 3.782,8800 3.782,88 23,80% 112,88%
1 93 3.5 COMPOSIÇÃO_PRÓPRIA COMPOSIÇÃO C5 11/03/25 BASES DE CONCRETO - ETE SAMUARA 1,0000 UND. 5.897,4100 5.897,41 23,80% 112,88%

94 3.6 COMPOSIÇÃO_PRÓPRIA COMPOSIÇÃO C6 11/03/25 BASES DE CONCRETO - ETE TEGA 1,0000 UND. 13.013,1600 13.013,16 23,80% 112,88%
1 4 ALAMBRADOS
1 95 4.1 COMPOSIÇÃO_PRÓPRIA COMPOSIÇÃO D1 11/03/25 ALAMBRADO CANYON 1,0000 UND. 7.756,3900 7.756,39 23,80% 112,88%
1 96 4.2 COMPOSIÇÃO_PRÓPRIA COMPOSIÇÃO D2 11/03/25 ALAMBRADO BELO 1,0000 UND. 11.367,8200 11.367,82 23,80% 112,88%
1 97 4.3 COMPOSIÇÃO_PRÓPRIA COMPOSIÇÃO D3 11/03/25 ALAMBRADO PENA BRANCA 1,0000 UND. 11.005,5500 11.005,55 23,80% 112,88%
1 98 4.4 COMPOSIÇÃO_PRÓPRIA COMPOSIÇÃO D4 11/03/25 ALAMBRADO PINHAL 1,0000 UND. 11.239,7400 11.239,74 23,80% 112,88%
1 99 4.5 COMPOSIÇÃO_PRÓPRIA COMPOSIÇÃO D5 11/03/25 ALAMBRADO SAMUARA 1,0000 UND. 10.608,5300 10.608,53 23,80% 112,88%
1 100 4.6 COMPOSIÇÃO_PRÓPRIA COMPOSIÇÃO D6 11/03/25 ALAMBRADO TEGA 1,0000 UND. 18.216,3300 18.216,33 23,80% 112,88%


