
ITEM: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -COMPOSIÇÃO E - BASES DE CONCRETO

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R1

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES  / SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R1 10/3/2025

TOTAL DESTE ITEM INCLUSO BDI:

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
BDI (%) TOTAL (R$) DESENHO DE REFERÊNCIA (CÓDIGO)

3.0 BASES DE CONCRETO  42.434,92

3.1 COMPOSIÇÃO E1 BASE DE CONCRETO TIPO 1 UND. 1,00 1.593,10 28,00% 2.039,17 DE.SAMAE.0.3.05.1.R0

3.2 COMPOSIÇÃO E2 BASE DE CONCRETO TIPO 2 UND. 22,00 894,00 28,00% 25.175,04 DE.SAMAE.0.3.05.2.R0

3.3 COMPOSIÇÃO E3 BASE DE CONCRETO TIPO 3 UND. 1,00 845,86 28,00% 1.082,70 DE.SAMAE.0.3.05.2.R0

3.4 COMPOSIÇÃO E4 BASE DE CONCRETO TIPO 4 UND. 6,00 1.398,84 28,00% 10.743,09 DE.SAMAE.0.3.05.4.R0

3.5 COMPOSIÇÃO E5 BASE DE CONCRETO PARA O SELO HÍDRICO CANYON UND. 1,00 1.101,56 28,00% 1.410,00 DE.SAMAE.1.3C.01.R0

3.6 COMPOSIÇÃO E6 BASE DE CONCRETO PARA O SELO HÍDRICO TEGA UND. 1,00 1.550,72 28,00% 1.984,92 DE.SAMAE.6.3F.01.R0

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO 

E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463

1



ITEM: COMPOSIÇÃO E1: BASE DE CONCRETO TIPO 1

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R0

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R1 10/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 1.593,10

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

3.1

3.1.1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 99,12 5,92 586,79 SINAPI RS

3.1.2 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 

M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 3,29 7,40 24,35 SINAPI RS

3.1.3 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,49 0,50 1,75 SINAPI RS

3.1.4 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 37,63 0,50 18,82 SINAPI RS

3.1.5 96541

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 181,80 2,00 363,60 SINAPI RS

3.1.6 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 768,06 0,30 230,42 SINAPI RS

3.1.7 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 18,34 2,40 44,02 SINAPI RS

3.1.8 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 14,47 15,90 230,07 SINAPI RS

3.1.9 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 46,64 2,00 93,28 SINAPI RS

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463

2



ITEM: COMPOSIÇÃO E2: BASE DE CONCRETO TIPO 2

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R0

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R1 10/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 894,00

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

3.2 BASE DE CONCRETO TIPO 2

3.2.1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 99,12 3,90 386,57 SINAPI RS

3.2.2 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 

M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 3,29 6,49 21,35 SINAPI RS

3.2.3 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,49 0,41 1,43 SINAPI RS

3.2.4 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 37,63 0,41 15,43 SINAPI RS

3.2.5 96541

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 181,80 1,00 181,80 SINAPI RS

3.2.6 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 768,06 0,11 84,49 SINAPI RS

3.2.7 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 18,34 1,50 27,51 SINAPI RS

3.2.9 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 14,47 8,90 128,78 SINAPI RS

3.2.11 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 46,64 1,00 46,64 SINAPI RS

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463
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ITEM: COMPOSIÇÃO E3: BASE DE CONCRETO TIPO 3

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R0

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R1 10/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 845,86

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

3.3 BASE DE CONCRETO TIPO 3

3.3.1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 99,12 3,38 335,03 SINAPI RS

3.3.2 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 

M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 3,29 6,76 22,24 SINAPI RS

3.3.3 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,49 0,36 1,26 SINAPI RS

3.3.4 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 37,63 0,36 13,55 SINAPI RS

3.3.5 96541

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 181,80 0,96 174,53 SINAPI RS

3.3.6 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 768,06 0,11 84,49 SINAPI RS

3.3.7 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 18,34 1,30 23,84 SINAPI RS

3.3.8 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 14,47 10,10 146,15 SINAPI RS

3.3.9 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 46,64 0,96 44,77 SINAPI RS

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463
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ITEM: COMPOSIÇÃO E4: BASE DE CONCRETO TIPO 4

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R0

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R1 10/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 1.398,84

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

3.4 BASE DE CONCRETO TIPO 4

3.4.1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 99,12 3,75 371,70 SINAPI RS

3.4.2 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 

M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 3,29 0,25 0,82 SINAPI RS

3.4.3 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,49 0,25 0,87 SINAPI RS

3.4.4 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 37,63 0,25 9,41 SINAPI RS

3.4.5 96541

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 181,80 1,20 218,16 SINAPI RS

3.4.6 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 768,06 0,29 222,74 SINAPI RS

3.4.7 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 18,34 3,20 58,69 SINAPI RS

3.4.8 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 16,54 1,40 23,16 SINAPI RS

3.4.9 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 14,47 13,40 193,90 SINAPI RS

3.4.11 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 46,64 1,20 55,97 SINAPI RS

3.4.11 101175

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 121,71 2,00 243,42 SINAPI RS

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463
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ITEM: COMPOSIÇÃO E5 - BASE DE CONCRETO PARA O SELO HÍDRICO CANYON

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R0

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R1 10/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 1.101,56

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

3.5 BASE DE CONCRETO PARA O SELO HÍDRICO CANYON

3.5.1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 99,12 1,20 118,94 SINAPI RS

3.5.2 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 

M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 3,29 2,40 7,90 SINAPI RS

3.5.3 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,49 0,67 2,34 SINAPI RS

3.5.4 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 37,63 0,67 25,21 SINAPI RS

3.5.5 96541

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 181,80 1,49 270,88 SINAPI RS

3.5.6 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 768,06 0,27 207,38 SINAPI RS

3.5.7 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 16,54 1,70 28,12 SINAPI RS

3.5.8 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 14,47 23,50 340,05 SINAPI RS

3.5.9 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 46,64 2,16 100,74 SINAPI RS

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463
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ITEM: COMPOSIÇÃO E6 - BASE DE CONCRETO PARA O SELO HÍDRICO TEGA

CÓDIGO: PL.SAMAE.LOTE1.4.01.R0

CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI-RS DATA BASE: VERSÃO: DATA:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA: R1 10/3/2025

TOTAL DESTE ITEM SEM BDI: 1.550,72

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
QUANTIDADE TOTAL (R$) REFERÊNCIA DO PREÇO

3.6 BASE DE CONCRETO PARA O SELO HÍDRICO TEGA

3.6.1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 99,12 1,32 130,84 SINAPI RS

3.6.2 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 

M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 3,29 3,31 10,89 SINAPI RS

3.6.3 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,49 1,20 4,19 SINAPI RS

3.6.4 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 37,63 1,20 45,16 SINAPI RS

3.6.5 96541

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 181,80 1,99 361,78 SINAPI RS

3.6.6 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 768,06 0,48 368,67 SINAPI RS

3.6.7 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 16,54 2,10 34,73 SINAPI RS

3.6.8 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 14,47 30,80 445,68 SINAPI RS

3.6.9 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 46,64 3,19 148,78 SINAPI RS

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

MAR/2025

5061891463
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