ORCAMENTO
Modalidade Concorréncia Lei 14.133/21 Eletrénica m

Descrigdo do IMPLANTAGAO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS

Objeto

Tipo de Objeto Obras e Servicos de Engenharia |

Prego T. Estimado i

3.413.915,55 |

Atencdo! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as férmulas para baixo, de acordo com o nimero de itens necessario.
*Preenchimento obrigatorio **Obrigatério s6 para Obras e Servigos de Engenharia ***Obrigatério s para licitagio composta por Lotes

Estimativa

Data de

Ne do N° Ne
Fonte de Referéncia** Cédigo de Referéncia**  Referéncia* Descrigdo do item* itari %
Lote*** Ordem Item* & P ¢ Qtd.* Unid.* Pre‘;TRl;')‘lta"o EIES

9% BDI**
Prego Total (R$) % BDI' Sociais**

CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAGAO LOCAL
1 11 ADMINISTRAGAO LOCAL
26.391,40
1 1]1.11 [SINAPI 93567|  11/03/25|ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,0000|MES 79.174,20| 23,80% 112,88%
1 2[1.12 [SINAPI 90781] _ 11/03/25|TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,0000[H 41,51 4.151,00] 23,80% 112,88%
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS 705508
1 3[1.13 [SINAPI 100321|  11/03/25|COMPLEMENTARES 4,0000|MES 31.820,16| 23,80% 112,88%
1 4[1.1.4_|coTACRO MAPA COTAGAO - 1.1.4 11/03/25[SUPERVISOR DE MONTAGEM MECANICA 3,0000| MES 21.256,67 63.770,01| 23,80% 112,88%
1 5116 |cOTACAO MAPA COTACAO - 1.1.6 11/03/25|LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO - PICKUP 4,0000| MES 12.986,67 51.946,68| 23,80% 112,88%
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 1.063,90
1 6[1.1.7 [SINAPI 10776| _ 11/03/25|MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 14,0000 MES 14.894,60| 23,80% 112,88%
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 1.702,25
1 7]1.19 [SINAPI 10778| _ 11/03/25|MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 14,0000 MES 23.831,50| 23,80% 112,88%
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 1.361,80
1 8[1.1.10 [SINAPI 10775|  11/03/25|MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 14,0000 MES 19.065,20| 23,80% 112,88%
1 12 A2 INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS PRINCIPAL (TEGA)
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.
1 9]1.2.1 [SINAPI 98524|  11/03/25|AF_03/2024 100,0000| M2 5,6500 565,00| 23,80% 112,88%
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
1 10{1.2.2 [SINAPI 97083|  11/03/25|PERCUSSAO. AF_09/2021 100,0000| M2 4,000 401,00| 23,80% 112,88%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1 11[1.2.3 [SINAPI 103689|  11/03/25|GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 6,0000(M2 566,6100 3.399,66| 23,80% 112,88%
CENTRAL PARA SOLDA EM AGO INOXIDAVEL COM AREA COBERTA DE 4 X 6
1 12[1.2.4 |COTAGAO MAPA COTAGAO - 1.2.5 11/03/25|M E AREA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE 8X 4 M 1,0000|vB 10.000,0000 10.000,00| 23,80% 112,88%
1 13[125 |coTAcko MAPA COTACAO - 1.3.5 11/03/25| MOBILIZAGAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M 3,0000[UND 616,6700 1.850,01| 23,80% 112,88%
1 14]12.6_|cOTACAO MAPA COTACAO - 1.3.6 11/03/25| DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M 3,0000[UND 616,6700 1.850,01| 23,80% 112,88%
1 13 A3 INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS - DEMAIS ETE'S 112,88%
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.
1 15(1.3.1 [SINAPI 98524|  11/03/25|AF_03/2024 500,0000(M2 5,6500 2.825,00| 23,80% 112,88%
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
1 16(1.3.2_[SINAPI 97083|  11/03/25|PERCUSSAO. AF_09/2021 500,0000(M2 4,000 2.005,00| 23,80% 112,88%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1 17(1.3.3 [SINAPI 103689|  11/03/25|GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 30,0000{M2 566,6100 16.998,30| 23,80% 112,88%
CENTRAL PARA SOLDA EM AGO INOXIDAVEL COM AREA COBERTA DE 4 X 6
1 18(1.3.4 |COTACAO MAPA COTAGAO - 1.2.5 11/03/25|M E AREA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE 8X 4 M 5,0000|v8 10.000,0000 50.000,00| 23,80% 112,88%
1 19]135 |coTAGAO MAPA COTACAO - 1.3.5 11/03/25| MOBILIZAGAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M 15,0000 UND 616,6700 9.250,05| 23,80% 112,88%
1 20[1.3.6_|COTACAO MAPA COTACAO - 1.3.6 11/03/25| DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M 15,0000 UND 616,6700 9.250,05| 23,80% 112,88%
1 2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS
1 2.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS - ETE CANYON
FLARE DE CHAMA APARENTE CAP. 1 A 20 M3/HR INCLUSO PAINEL,
1 21(2.1.1 |cOTAGAO MAPA COTAGAO - 2.1.1 11/03/25| AUTOMAGAO E COMPONENTES DE SEGURANGA. 1,0000|UND 50.166,6700 50.166,67| 23,80% 112,88%
1 22[2.1.2_|COTACAO MAPA COTACAO - 2.1.2 11/03/25[SELO HIDRICO CONFORME PROJETO 1,0000[UND 18.491,6700 18.491,67| 23,80% 112,88%
1 23[2.1.3 |COTACAO MAPA COTACAO - 2.1.3 11/03/25 | TUBULAGAO CANYON 1 1,0000[UND 26.100,0000 26.100,00] 23,80% 112,88%
1 24[2.1.4_|COTACRO MAPA COTACAO - 2.1.4 11/03/25 | TUBULAGAO CANYON 2 1,0000[UND 11.226,6700 11.226,67| 23,80% 112,88%
1 25[2.1.5 | COTACAO MAPA COTAGAO - 2.1.5 11/03/25 | TUBULAGAO CANYON 3 1,0000[UND 8.160,0000 8.160,00] 23,80% 112,88%
1 26[2.1.6_|COTACAO MAPA COTACAO - 2.1.6 11/03/25[SUPORTE Al 04 PARA TUBO DN 1 POL 2,0000[UND 2.308,3300 4.616,66| 23,80% 112,88%
1 27[2.1.7_|coTACRO MAPA COTAGAO - 2.1.7 11/03/25[SUPORTE Al 04 PARA TUBO DN 1.1/2 POL 1,0000[UND 2.516,6700 2.516,67| 23,80% 112,88%
1 28[2.1.8_|COTACAO MAPA COTACAO - 2.1.8 11/03/25[SUPORTE Al 07 PARA TUBO DN 3 POL 1,0000[UND 3.133,3300 3.133,33] 23,80% 112,88%
1 29[2.1.9 |cOTACRO MAPA COTAGAO - 2.1.9 11/03/25[SUPORTE Al 10 PARA TUBO DN 1.1/2 POL 1,0000[UND 5.666,6700 5.666,67| 23,80% 112,88%
1 22 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS - ETE BELO 112,88%
FLARE DE CHAMA APARENTE CAP. 1 A 20 M3/HR INCLUSO PAINEL,
1 30[2.2.1 |coTAGAO MAPA COTAGAO - 2.2.1 11/03/25 | AUTOMAGAO E COMPONENTES DE SEGURANGA. 1,0000|UND 50.166,6700 50.166,67| 23,80% 112,88%
1 31[2.2.2_|coTACRO MAPA COTACAO - 2.2.2 11/03/25|TUBULAGAO BELO 1 1,0000[UND 29.216,6700 29.216,67| 23,80% 112,88%
1 32[2.23 |coTACRO MAPA COTACAO - 2.2.3 11/03/25 | TUBULAGAO BELO 2 1,0000[UND 34.833,3300 34.833,33| 23,80% 112,88%
1 33[2.2.4 |CcOTACRO MAPA COTACAO - 2.2.4 11/03/25|TUBULAGAO BELO 3 1,0000[UND 56.400,0000 56.400,00] 23,80% 112,88%
1 34[2.2.5 |cOTACRO MAPA COTAGAO - 2.2.5 11/03/25|TUBULAGAO BELO 4 1,0000[UND 37.316,6700 37.316,67| 23,80% 112,88%
1 35[2.2.6 |COTACAO MAPA COTACAO - 2.2.6 11/03/25[SUPORTE Al 04 PARA TUBO DN 1 POL 1,0000[UND 2.308,3300 2.308,33] 23,80% 112,88%
1 36[2.2.7_|coTACRO MAPA COTAGAO - 2.2.7 11/03/25[SUPORTE Al 04 PARA TUBO DN 2 POL 3,0000[UND 2.650,0000 7.950,00] 23,80% 112,88%
1 37[2.2.8 |coTACRO MAPA COTACAO - 2.2.8 11/03/25[SUPORTE Al 05 PARA TUBO DN 1.1/2 POL 8,0000|UND 2.493,3300 19.946,64| 23,80% 112,88%
1 38[2.2.9 |coTACRO MAPA COTAGAO - 2.2.9 11/03/25[SUPORTE Al 05 PARA TUBO DN 2 POL 1,0000[UND 2.810,0000 2.810,00] 23,80% 112,88%
1 39[2.2.10 | cOTACAO MAPA COTAGAO - 2.2.10 11/03/25|INSERTE EM Al COMPR. 350 MM DN 1.5 POL FLANGE E PONTA 16,0000 UND 2.866,6700 45.866,72| 23,80% 112,88%
1 40]2.2.11 [COTACAO MAPA COTAGAO - 2.2.11 11/03/25|REFORMA DA TAMPA DE ACESSO A CAMARA DO BIOGAS 70,0000[UND 428,3300 29.983,10| 23,80% 112,88%
1 23 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS - ETE PENA BRANCA
FLARE DE CHAMA APARENTE CAP. 1 A 20 M3/HR INCLUSO PAINEL,
1 41[2.3.1 |cOTAGAO MAPA COTAGAO - 2.3.1 11/03/25| AUTOMAGAO E COMPONENTES DE SEGURANGA. 1,0000|UND 50.166,6700 50.166,67| 23,80% 112,88%
1 42[2.3.2_|COTACAO MAPA COTACAO - 2.3.2 11/03/25| TUBULAGAO PENA BRANCA 1 1,0000[UND 34.600,0000 34.600,00] 23,80% 112,88%
1 43]2.33 [cOTACAO MAPA COTACAO - 2.3.3 11/03/25[ TUBULAGAO PENA BRANCA 2 1,0000[UND 31.166,6700 31.166,67| 23,80% 112,88%
1 44]2.3.4 |COTACAO MAPA COTACAO - 2.3.4 11/03/25| TUBULAGAO PENA BRANCA 3 1,0000[UND 19.693,3300 19.693,33| 23,80% 112,88%
1 45]2.3.5 |COTACAO MAPA COTACAO - 2.3.5 11/03/25[ TUBULAGAO PENA BRANCA 4 1,0000[UND 40.233,3300 40.233,33| 23,80% 112,88%
1 46[2.3.6 |COTACAO MAPA COTACAO - 2.3.6 11/03/25[SUPORTE Al 01 PARA TUBO DN 2 POL 5,0000[UND 1.316,6700 6.583,35| 23,80% 112,88%
1 47]2.3.7_|cOTACAO MAPA COTAGAO - 2.3.7 11/03/25[SUPORTE Al 04 PARA TUBO DN 1 POL 1,0000[UND 2.308,3300 2.308,33] 23,80% 112,88%
1 48]2.3.8 |COTACAO MAPA COTACAO - 2.3.8 11/03/25[SUPORTE Al 04 PARA TUBO DN 2 POL 1,0000[UND 2.650,0000 2.650,00] 23,80% 112,88%
1 49]2.3.9 [cOTACAO MAPA COTAGAO - 2.3.9 11/03/25[SUPORTE Al 05 PARA TUBO DN 1.1/2 POL 4,0000[UND 2.490,0000 9.960,00] 23,80% 112,88%
1 50[2.3.10 |COTACAO MAPA COTAGAO - 2.3.10 11/03/25[SUPORTE Al 05 PARA TUBO DN 2 POL 3,0000[UND 2.816,6700 8.450,01| 23,80% 112,88%
1 51[2.3.11 |COTACAO MAPA COTAGAO - 2.3.11 11/03/25|INSERTE EM Al COMPR. 350 MM DN 1.5 POL FLANGE E PONTA 16,0000 UND 2.866,6700 45.866,72| 23,80% 112,88%
1 52[2.3.12 | COTACAO MAPA COTAGAO - 2.3.12 11/03/25| TAMPAS DE ACESSO A CAMARA DO BIOGAS 70,0000[UND 3.066,6700 214.666,90| 23,80% 112,88%
1 24 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS - ETE PINHAL
FLARE DE CHAMA APARENTE CAP. 1 A 20 M3/HR INCLUSO PAINEL,
1 53(2.4.1 |COTACAO MAPA COTAGAO - 2.4.1 11/03/25 | AUTOMAGAO E COMPONENTES DE SEGURANGA. 1,0000|UND 50.166,6700 50.166,67| 23,80% 112,88%
1 54[2.4.2_|COTACAO MAPA COTACAO - 2.4.2 11/03/25 | TUBULAGAO PINHAL 1 4,0000[UND 37.000,0000 148.000,00] 23,80% 112,88%
1 55(2.43 |COTACAO MAPA COTACAO - 2.4.3 11/03/25 | TUBULAGAO PINHAL 2 2,0000[UND 148.200,0000 296.400,00| 23,80% 112,88%
1 56[2.4.4 |COTACAO MAPA COTACAO - 2.4.4 11/03/25|TUBULAGAO PINHAL 3 1,0000[UND 63.320,0000 63.320,00] 23,80% 112,88%
1 57[2.4.5 |cOTACAO MAPA COTAGAO - 2.4.5 11/03/25|TUBULAGAO PINHAL 4 1,0000[UND 106.866,6700 106.866,67| 23,80% 112,88%
1 58[2.4.6 |COTACAO MAPA COTACAO - 2.4.6 11/03/25[SUPORTE Al 01 PARA TUBO DN 2 POL 5,0000[UND 1.316,6700 6.583,35| 23,80% 112,88%
1 59[2.4.7_|COTACAO MAPA COTACAO - 2.4.7 11/03/25[SUPORTE Al 01 PARA TUBO DN 3 POL 9,0000[UND 1.436,6700 12.930,03| 23,80% 112,88%
1 60[2.4.8 |COTACAO MAPA COTACAO - 2.4.8 11/03/25[SUPORTE Al 04 PARA TUBO DN 2 POL 1,0000[UND 2.650,0000 2.650,00] 23,80% 112,88%
1 61[2.4.9 |COTACAO MAPA COTAGAO - 2.4.9 11/03/25[SUPORTE Al 04 PARA TUBO DN 3 POL 3,0000[UND 2.166,6700 6.500,01] 23,80% 112,88%
1 62[2.4.10 | COTACAO MAPA COTAGAO - 2.4.10 11/03/25|INSERTE EM Al COMPR. 350 MM DN 1.5 POL FLANGE E PONTA 32,0000[UND 3.066,6700 98.133,44 23,80% 112,88%
1 63[2.4.11 |COTACAO MAPA COTAGAO - 2.4.11 11/03/25|REFORMA DA TAMPA DE ACESSO A CAMARA DO BIOGAS 140,0000[UND 428,3300 59.966,20] 23,80% 112,88%
1 25 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS - ETE SAMUARA
FLARE DE CHAMA APARENTE CAP. 1 A 20 M3/HR INCLUSO PAINEL,
1 64[2.5.1 |COTACAO MAPA COTAGAO - 2.5.1 11/03/25 | AUTOMAGAO E COMPONENTES DE SEGURANGA. 1,0000|UND 50.166,6700 50.166,67| 23,80% 112,88%
65[2.5.2 | COTACAO MAPA COTACAO - 2.5.2 11/03/25| TUBULAGAO SAMUARA 01 1,0000[UND 32.250,0000 32.250,00] 23,80% 112,88%




1 66)2.5.3 [COTAGAO MAPA COTAGAO - 2.5.3 11/03/25|TUBULACAO SAMUARA 02 1,0000{UND 20.050,0000 20.050,00| 23,80% 112,88%
1 67[2.5.4 |[COTACAO MAPA COTAGAO - 2.5.4 11/03/25 |[SUPORTE Al 04 PARA TUBO DN 1 POL 1,0000{UND 2.308,3300 2.308,33| 23,80% 112,88%
1 68[2.5.5 [COTACAO MAPA COTAGAO - 2.5.5 11/03/25 |SUPORTE Al 04 PARA TUBO DN 1.1/2 POL 3,0000{UND 2.516,6700 7.550,01| 23,80% 112,88%
1 69[2.5.6 |COTACAO MAPA COTACAO - 2.5.6 11/03/25 |SUPORTE Al 09 PARA TUBO DN 1.5 POL 3,0000{UND 6.666,6700 20.000,01| 23,80% 112,88%
1 70[2.5.7 [COTAGCAO MAPA COTAGAO - 2.5.7 11/03/25 [INSERTE EM Al COMPR. 350 MM DN 1.5 POL FLANGE E PONTA 8,0000{UND 3.066,6700 24.533,36| 23,80% 112,88%
1 71[2.5.8 |[COTAGCAO MAPA COTAGAO - 2.5.8 11/03/25|TAMPAS DE ACESSO A CAMARA DO BIOGAS 35,0000 |UND 3.066,6700 107.333,45| 23,80% 112,88%
1 2.6 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS - ETE TEGA
FLARE DE CHAMA APARENTE CAP. 1 A 20 M3/HR INCLUSO PAINEL,

1 72[2.6.1 |COTAGAO MAPA COTAGAO - 2.6.1 11/03/25|AUTOMAGAO E COMPONENTES DE SEGURANCA. 1,0000{UND 50.166,6700 50.166,67| 23,80% 112,88%
1 73[2.6.2 |COTACAO MAPA COTAGAO - 2.6.2 11/03/25|SELO HIDRICO TEGA CONFORME PROJETO 1,0000{UND 30.866,6700 30.866,67| 23,80% 112,88%
1 74|2.6.3 |COTAGAO MAPA COTAGAO - 2.6.3 11/03/25|TUBULACAO TEGA 1 4,0000|UND 29.266,6700 117.066,68| 23,80% 112,88%
1 75|2.6.4 |COTAGAO MAPA COTAGAO - 2.6.4 11/03/25|TUBULACAO TEGA 2 2,0000{UND 82.833,3300 165.666,66| 23,80% 112,88%
1 76]2.6.5 |[COTAGAO MAPA COTAGAO - 2.6.5 11/03/25|TUBULACAO TEGA 3 1,0000{UND 111.066,6700 111.066,67| 23,80% 112,88%
1 77]|2.6.6 |COTAGAO MAPA COTAGAO - 2.6.6 11/03/25|TUBULACAO TEGA 4 1,0000{UND 156.666,6700 156.666,67| 23,80% 112,88%
1 78|2.6.7 |COTAGAO MAPA COTAGAO - 2.6.7 11/03/25|TUBULACAO TEGA 5 1,0000{UND 89.400,0000 89.400,00| 23,80% 112,88%
1 79[2.6.8 |COTACAO MAPA COTAGAO - 2.6.8 11/03/25 |[SUPORTE Al 01 PARA TUBO DN 3 POL 17,0000 |UND 1.516,6700 25.783,39| 23,80% 112,88%
1 80[2.6.9 [COTACAO MAPA COTAGAO - 2.6.9 11/03/25 |[SUPORTE Al 02 PARA TUBO DN 3 POL 2,0000{UND 1.190,0000 2.380,00| 23,80% 112,88%
1 81[2.6.10 [COTAGCAO MAPA COTAGAO - 2.6.10 11/03/25 |[SUPORTE Al 03 PARA TUBO DN 4 POL 12,0000 |UND 1.651,6700 19.820,04| 23,80% 112,88%

82(2.6.11 [COTAGCAO MAPA COTAGAO - 2.6.11 11/03/25 |[SUPORTE Al 04 PARA TUBO DN 2 POL 3,0000{UND 2.650,0000 7.950,00| 23,80% 112,88%
1 83[2.6.12 [COTACAO MAPA COTAGAO - 2.6.12 11/03/25 |[SUPORTE Al 04 PARA TUBO DN 4 POL 5,0000|UND 2.266,6700 11.333,35| 23,80% 112,88%
1 84(2.6.13 [COTACAO MAPA COTAGAO - 2.6.13 11/03/25 |[SUPORTE Al 07 PARA TUBO DN 3 POL 2,0000{UND 3.083,3300 6.166,66| 23,80% 112,88%
1 85[2.6.14 [COTACAO MAPA COTAGAO - 2.6.14 11/03/25 |[SUPORTE Al 07 PARA TUBO DN 4 POL 4,0000|UND 3.290,0000 13.160,00| 23,80% 112,88%
1 86[2.6.15 [COTACAO MAPA COTAGAO - 2.6.15 11/03/25 |[SUPORTE Al 08 PARA TUBO DN 4 POL 1,0000{UND 5.600,0000 5.600,00| 23,80% 112,88%
1 87[2.6.16 [COTACAO MAPA COTACAO - 2.6.16 11/03/25 |INSERTE EM Al COMPR. 650 MM DN 4 POL 4,0000|UND 7.083,3300 28.333,32| 23,80% 112,88%
1 88[2.6.17 [COTACAO MAPA COTAGAO - 2.6.17 11/03/25 |INSERTE EM Al COMPR. 600 MM DN 3 POL 8,0000|UND 4.616,6700 36.933,36| 23,80% 112,88%
1 3 BASES DE CONCRETO
1 893.1 COMPOSICAO_PROPRIA _|COMPOSICAO C1 11/03/25 |BASES DE CONCRETO - ETE CANYON 1,0000{UND. 7.009,9000 7.009,90| 23,80% 112,88%
1 90(3.2 COMPOSICAO_PROPRIA _|COMPOSICAO C2 11/03/25 |BASES DE CONCRETO - ETE BELO 1,0000{UND. 5.897,4100 5.897,41| 23,80% 112,88%
1 91|3.3 COMPOSICAO_PROPRIA | COMPOSICAO C3 11/03/25 |BASES DE CONCRETO - ETE PENA BRANCA 1,0000{UND. 3.782,8800 3.782,88| 23,80% 112,88%
1 92|34 COMPOSICAO_PROPRIA | COMPOSICAO C4 11/03/25 |BASES DE CONCRETO - ETE PINHAL 1,0000{UND. 3.782,8800 3.782,88| 23,80% 112,88%
1 93|35 COMPOSICAO_PROPRIA | COMPOSICAO C5 11/03/25 |BASES DE CONCRETO - ETE SAMUARA 1,0000{UND. 5.897,4100 5.897,41| 23,80% 112,88%

94|3.6 COMPOSICAO_PROPRIA | COMPOSICAO C6 11/03/25 |BASES DE CONCRETO - ETE TEGA 1,0000{UND. 13.013,1600 13.013,16| 23,80% 112,88%
1 4 ALAMBRADOS
1 95]4.1 COMPOSICAO_PROPRIA _|COMPOSICAO D1 11/03/25 | ALAMBRADO CANYON 1,0000{UND. 7.756,3900 7.756,39| 23,80% 112,88%
1 96/4.2 COMPOSICAO_PROPRIA _|COMPOSICAO D2 11/03/25 | ALAMBRADO BELO 1,0000{UND. 11.367,8200 11.367,82| 23,80% 112,88%
1 97|43 COMPOSICAO_PROPRIA | COMPOSICAO D3 11/03/25 | ALAMBRADO PENA BRANCA 1,0000{UND. 11.005,5500 11.005,55| 23,80% 112,88%
1 98|4.4 COMPOSICAO_PROPRIA | COMPOSICAO D4 11/03/25 | ALAMBRADO PINHAL 1,0000{UND. 11.239,7400 11.239,74| 23,80% 112,88%
1 99]4.5 COMPOSICAO_PROPRIA _|COMPOSICAO D5 11/03/25 | ALAMBRADO SAMUARA 1,0000{UND. 10.608,5300 10.608,53| 23,80% 112,88%
1 100]4.6 COMPOSICAO_PROPRIA | COMPOSICAO D6 11/03/25 | ALAMBRADO TEGA 1,0000{UND. 18.216,3300 18.216,33| 23,80% 112,88%




