
Modalidade N° Ano 

Órgão CNPJ 88659313000105

Tipo de Objeto

Preço T. Estimado

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.

*Preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia ***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Qtd.* Unid.*
Preço unitário 

(R$)*
Preço Total (R$) % BDI**

% Encargos 

Sociais**

 1   CANTEIRO DE OBRAS

 1.1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1  1.1.1 COMPOSICAO_PROPRIA CP 034 01/03/25 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,0000 un 53.539,9100 53.539,91 22,23% 112,84%

2  1.1.2 SINAPI  00010775 01/03/25

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 5,0000 mes 1.344,5300 6.722,65 22,23% 112,84%

3  1.1.3 SINAPI  00010776 01/03/25

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

DEPOSITO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 5,0000 mes 1.050,4000 5.252,00 22,23% 112,84%

 1.2   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

4  1.2.1 SINAPI  103689 01/03/25

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS 7,5000 m2 563,6500 4.227,38 22,23% 112,84%

5  1.2.2 COMPOSICAO_PROPRIA 93494 01/03/25

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PROVISÓRIAS DO CANTEIRO DE 

OBRAS 1,0000 un 1.661,9000 1.661,90 22,23% 112,84%

6  1.2.3 COMPOSICAO_PROPRIA CP 201 01/03/25

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS DO CANTEIRO DE 

OBRAS, INCLUINDO LUZ E FORÇA 1,0000 un 4.060,2600 4.060,26 22,23% 112,84%

7  1.2.4 SINAPI  98459 01/03/25 TAPUME COM TELHA METÁLICA, 3 UTILIZAÇÕES 242,0000 m2 79,2400 19.176,08 22,23% 112,84%

8  1.2.5 AGETOP_CIVIL  030119 01/02/25 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER 4,0000 un 52,8200 211,28 22,23% 112,84%

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

9  2.1.1 SINAPI  96521 01/03/25

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 110,8000 m3 52,8400 5.854,67 22,23% 112,84%

10  2.1.2 SINAPI  95875 01/03/25

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020 828,0000 m3xkm 3,2500 2.691,00 22,23% 112,84%

ORÇAMENTO

Concorrência

Obras e Serviços de Engenharia

724.471,78R$                                                                                                                                                                                                 

Descrição do 

Objeto

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Contratação de empresa especializada para a construção de uma edificação para as novas instalações da Seção de Serviço de Envase e Logística, localizada no Complexo da ETA Borges 

de Medeiros, em Caxias do Sul
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11  2.1.3 SIURB  1003006 01/01/25 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 28,0000 m3 8,7600 245,28 22,23% 112,84%

 2.2   LOCAÇÃO DE OBRAS

12  2.2.1 SINAPI  99059 01/03/25

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 75,7000 m 73,4600 5.560,92 22,23% 112,84%

13  2.2.2 SINAPI  99062 01/03/25

MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. 

AF_03/2024 22,0000 un 2,5400 55,88 22,23% 112,84%

 3   INFRAESTRUTURA (SAPATAS, RADIER, FUNDAÇÕES)

14  3.1 SINAPI  97103 01/03/25

EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, 

COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 279,2000 m2 376,7900 105.199,77 22,23% 112,84%

 4   SUPERESTRUTURA

 4.1   FORMAS

15  4.1.1 SINAPI  92411 01/03/25

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 74,6700 m2 181,9100 13.583,22 22,23% 112,84%

16  4.1.2 SINAPI  92270 01/03/25

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, 

E = 25 MM. AF_09/2020 27,9400 m2 175,0000 4.889,50 22,23% 112,84%

 4.2   ARMAÇÃO

17  4.2.1 SINAPI  92762 01/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 325,1600 kg 14,5500 4.731,08 22,23% 112,84%

18  4.2.2 SINAPI  92759 01/03/25

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 95,8000 kg 18,1600 1.739,73 22,23% 112,84%

 4.3   CONCRETAGEM

19  4.3.1 SINAPI  103672 01/03/25

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS 4,6100 m3 853,3400 3.933,90 22,23% 112,84%

20  4.3.2 SINAPI  103675 01/03/25

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS 2,5200 m3 853,4300 2.150,64 22,23% 112,84%

 5   ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS

21  5.1 SINAPI  103332 01/03/25

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 433,6200 m2 144,9800 62.866,23 22,23% 112,84%

22  5.2 SINAPI  93187 01/03/25

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* 

CM. AF_03/2024 28,3000 m 90,2300 2.553,51 22,23% 112,84%

23  5.3 SINAPI  93197 01/03/25

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA 

DE *20* CM. AF_03/2024 20,1000 m 68,4300 1.375,44 22,23% 112,84%



24  5.4 SINAPI  105034 01/03/25

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024 14,2000 m 54,4600 773,33 22,23% 112,84%

25  5.5 SINAPI  93205 01/03/25

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024 55,5000 m 91,5500 5.081,03 22,23% 112,84%

26  5.6 SINAPI  102257 01/03/25

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, 

ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 6,2000 m2 423,0600 2.622,97 22,23% 112,84%

27  5.7 SBC  090054 01/05/25

DIVISORIA PAINEL/VIDRO-PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM 

COLOCADA 71,0500 m2 450,7800 32.027,92 22,23% 112,84%

 6   COBERTURA

 6.1   ESTRUTURA (TESOURA E TRAMA)

28  6.1.1 SINAPI  92620 01/03/25

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO 

DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 7,0000 un 2.584,1600 18.089,12 22,23% 112,84%

29  6.1.2 SINAPI  92580 01/03/25

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 284,4600 m2 59,5300 16.933,90 22,23% 112,84%

 6.2   

TELHAMENTO (TELHAMENTO, CUMEEIRA, CALHA, 

CAPA/CHAPIM, ALGEROZ/RUFO INTERNO)

30  6.2.1 SINAPI  94216 01/03/25

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 

MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 284,4600 m2 220,2700 62.658,00 22,23% 112,84%

31  6.2.2 SINAPI  94228 01/03/25

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 37,8000 M 123,6600 4.674,35 22,23% 112,84%

32  6.2.3 SINAPI  100327 01/03/25

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 30,4000 M 82,9000 2.520,16 22,23% 112,84%

33  6.2.4 SUDECAP  08.15.40 01/01/25

CUMEEIRA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM 

(SIMPLES) ADP REF 100326 18,9000 M 63,5400 1.200,91 22,23% 112,84%

34  6.2.5 SBC  100208 01/05/25 COBERTURA TELHA METALICA PRE-PINTADA 19,7800 m2 144,3400 2.855,05 22,23% 112,84%

35  6.2.6 SINAPI  100740 01/03/25

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020 10,0320 m2 14,9200 149,68 22,23% 112,84%

36  6.2.7 SINAPI  101979 01/03/25

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. 

AF_11/2020 7,5000 M 58,0400 435,30 22,23% 112,84%

 7   IMPERMEABILIZAÇÃO



37  7.1 SINAPI  98555 01/03/25

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 25,3120 m2 40,2200 1.018,05 22,23% 112,84%

 8   INTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

 8.1   INTALAÇÕES DE ÁGUA

38  8.1.1 SINAPI  91785 01/03/25

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 16,8000 M 59,3000 996,24 22,23% 112,84%

39  8.1.2 SINAPI  91786 01/03/25

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO 

EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015 27,5000 M 41,3700 1.137,68 22,23% 112,84%

40  8.1.3 SINAPI  94495 01/03/25

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 5,0000 UN 91,7300 458,65 22,23% 112,84%

41  8.1.4 SINAPI  94496 01/03/25

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,0000 UN 124,9800 249,96 22,23% 112,84%

 8.2   ESGOTO

42  8.2.1 SINAPI  91793 01/03/25

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015 15,2200 M 128,0300 1.948,62 22,23% 112,84%

43  8.2.2 SINAPI  91795 01/03/25

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO 

PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 

VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 2,6100 M 97,2900 253,93 22,23% 112,84%

44  8.2.3 SINAPI  89709 01/03/25

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. COM PORTA GRELHA PRATA E 

GRELHA ALUMINIO. 1,0000 UN 25,9100 25,91 22,23% 112,84%

45  8.2.4 SINAPI  98110 01/03/25

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, 

EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 1,0000 UN 456,7000 456,70 22,23% 112,84%

46  8.2.5 SINAPI  97896 01/03/25

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020 1,0000 UN 418,0700 418,07 22,23% 112,84%



47  8.2.6 SINAPI  102264 01/03/25

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 17,5000 M 25,2700 442,23 22,23% 112,84%

48  8.2.7 SINAPI  98052 01/03/25

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, 

VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,0000 UN 2.507,5200 2.507,52 22,23% 112,84%

49  8.2.8 SINAPI  98058 01/03/25

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, 

VOLUME ÚTIL: 1500,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,0000 UN 2.151,5500 2.151,55 22,23% 112,84%

 8.3   PLUVIAL

50  8.3.1 SINAPI  97896 01/03/25

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020 4,0000 UN 418,0700 1.672,28 22,23% 112,84%

51  8.3.2 SINAPI  91790 01/03/25

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 16,8000 M 77,2600 1.297,97 22,23% 112,84%

52  8.3.3 SINAPI  89512 01/03/25

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 43,5600 M 63,6300 2.771,72 22,23% 112,84%

53  8.3.4 SINAPI  104166 01/03/25

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 1,0000 M 95,4900 95,49 22,23% 112,84%

 8.4   APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

54  8.4.1 SINAPI  86931 01/03/25

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,0000 UN 685,3900 1.370,78 22,23% 112,84%

55  8.4.2 SINAPI  100849 01/03/25

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020 2,0000 UN 53,1200 106,24 22,23% 112,84%

56  8.4.3 SINAPI  00036794 01/03/25

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 

X 35* CM (L X C) 2,0000 UN 233,8800 467,76 22,23% 112,84%

57  8.4.4 SINAPI  00036796 01/03/25

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, 

TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA 

BAIXA 2,0000 UN 280,1500 560,30 22,23% 112,84%

58  8.4.5 SINAPI  102144 01/03/25

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO 

FIXA ESPELHO FITA DUPLA-FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA 

APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 

M2. AF_01/2021 1,6000 m2 643,3000 1.029,28 22,23% 112,84%



59  8.4.6 SINAPI  00037400 01/03/25

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 

ROLAO 2,0000 UN 57,1300 114,26 22,23% 112,84%

60  8.4.7 SINAPI  95547 01/03/25

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020 2,0000 UN 69,0300 138,06 22,23% 112,84%

61  8.4.8 SINAPI  95547 01/03/25

TOALHEIRO PLASTICO PARA PAPEL TOALHA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020 2,0000 UN 69,0300 138,06 22,23% 112,84%

62  8.4.9 SINAPI  00036801 01/03/25

ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO 

PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" 5,0000 UN 66,3700 331,85 22,23% 112,84%

63  8.4.10 COMPOSICAO_PROPRIA COT 24 01/03/25

BALCÃO DE COZINHA EM MDF 120X60CM INCLUIDO TAMPO DE 

INOX 1,0000 UN 794,4500 794,45 22,23% 112,84%

64  8.4.11 SINAPI  00011773 01/03/25

TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, 

BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" 1,0000 UN 236,2300 236,23 22,23% 112,84%

65  8.4.12 SINAPI  00006141 01/03/25

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 

1/2" X 30 CM 3,0000 UN 7,6800 23,04 22,23% 112,84%

66  8.4.13 SINAPI  00044945 01/03/25

SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, 

UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO 

BRANCO 3,0000 UN 12,7100 38,13 22,23% 112,84%

 9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

67  9.1 SINAPI  103782 01/03/25

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED 

DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 28,0000 UN 36,0700 1.009,96 22,23% 112,84%

68  9.2 SINAPI  97607 01/03/25

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 

1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024 4,0000 UN 130,5700 522,28 22,23% 112,84%

69  9.3 SINAPI  00012039 01/03/25

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN, 100 A 1,0000 UN 711,2400 711,24 22,23% 112,84%

70  9.4 SINAPI  104473 01/03/25

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 

ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 

CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 24,0000 UN 222,3200 5.335,68 22,23% 112,84%

71  9.5 SINAPI  104474 01/03/25

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 

ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 8,0000 UN 474,3100 3.794,48 22,23% 112,84%



72  9.6 SINAPI  104479 01/03/25

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA 

DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, 

INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. 

AF_11/2022 19,0000 UN 161,9600 3.077,24 22,23% 112,84%

73  9.7 SINAPI  104476 01/03/25

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA 

DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL 

COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, 

INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 4,0000 UN 243,2600 973,04 22,23% 112,84%

74  9.8 SINAPI  00039456 01/03/25

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE 

DE 40 A, TIPO AC 1,0000 UN 182,2500 182,25 22,23% 112,84%

75  9.9 SINAPI  93653 01/03/25

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 6,0000 UN 14,2100 85,26 22,23% 112,84%

76  9.10 SINAPI  93654 01/03/25

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 6,0000 UN 15,0400 90,24 22,23% 112,84%

77  9.11 SINAPI  93655 01/03/25

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 6,0000 UN 16,7500 100,50 22,23% 112,84%

78  9.12 SINAPI  93656 01/03/25

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,0000 UN 16,7500 33,50 22,23% 112,84%

79  9.13 SINAPI  93658 01/03/25

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,0000 UN 26,9500 26,95 22,23% 112,84%

80  9.14 SINAPI  00039471 01/03/25

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) 1,0000 UN 119,5000 119,50 22,23% 112,84%

 10   COMPLEMENTARES

 10.1   CLIMATIZAÇÃO

81  10.1.1 SINAPI  103249 01/03/25

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 

BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2021_PE 2,0000 UN 3.014,7700 6.029,54 22,23% 112,84%

82  10.1.2 SINAPI  97327 01/03/25

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 4,3000 M 34,4900 148,31 22,23% 112,84%

83  10.1.3 SINAPI  97329 01/03/25

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 4,3000 M 72,5800 312,09 22,23% 112,84%

84  10.1.4 SINAPI  00037458 01/03/25 MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM 7,5000 M 6,2500 46,88 22,23% 112,84%



85  10.1.5 SINAPI  00039713 01/03/25

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, 

AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM 4,3000 M 1,8900 8,13 22,23% 112,84%

86  10.1.6 SINAPI  00039712 01/03/25

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, 

AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM 4,3000 M 2,3900 10,28 22,23% 112,84%

87  10.1.7 SINAPI  103288 01/03/25

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE 

SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 4,3000 UN 19,6600 84,54 22,23% 112,84%

 10.2   COMBATE A INCÊNDIO

 10.2.1   EXTINTORES

88  10.2.1.1 ORSE  1505 01/02/25

Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do 

jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721 2,0000 un 234,6600 469,32 22,23% 112,84%

89  10.2.1.2 SINAPI  00037556 01/03/25

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 16820) 2,0000 UN 21,2000 42,40 22,23% 112,84%

 10.2.2   ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

90  10.2.2.1 SINAPI  97599 01/03/25

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 3,0000 UN 23,1800 69,54 22,23% 112,84%

91  10.2.2.2 SINAPI  93145 01/03/25

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 3,0000 UN 316,5800 949,74 22,23% 112,84%

 10.2.3   ALARME E DETECÇÃO

92  10.2.3.1 SBC  058110 01/05/25

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 

ENDERECAVEL 1,0000 UN 2.016,8900 2.016,89 22,23% 112,84%

93  10.2.3.2 COMPOSICAO_PROPRIA CP 512 01/03/25

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,0000 UN 130,3500 260,70 22,23% 112,84%

94  10.2.3.3 SINAPI  00037556 01/03/25

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 16820) 2,0000 UN 21,2000 42,40 22,23% 112,84%

95  10.2.3.4 SBC  058090 01/05/25

SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 

24VCC 2,0000 UN 161,3900 322,78 22,23% 112,84%

96  10.2.3.5 SINAPI  00037556 01/03/25

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 16820) 2,0000 UN 21,2000 42,40 22,23% 112,84%



97  10.2.3.6 SINAPI  93145 01/03/25

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 2,0000 UN 316,5800 633,16 22,23% 112,84%

 10.2.4   SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

98  10.2.4.1 SINAPI  00037558 01/03/25

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 16820) 6,0000 UN 34,1700 205,02 22,23% 112,84%

99  10.2.4.2 SINAPI  00037556 01/03/25

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 16820) 1,0000 UN 21,2000 21,20 22,23% 112,84%

 11   REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS

 11.1   EXTERIOR

100  11.1.1 SINAPI  87905 01/03/25

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 

E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022 237,2000 m2 10,2600 2.433,67 22,23% 112,84%

101  11.1.2 SINAPI  87775 01/03/25

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 237,2000 m2 69,4500 16.473,54 22,23% 112,84%

 11.2   INTERIOR

102  11.2.1 SINAPI  87879 01/03/25

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022 326,5500 m2 5,7900 1.890,72 22,23% 112,84%

103  11.2.2 SINAPI  87529 01/03/25

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 

DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, 

COM TALISCAS. AF_03/2024 326,5500 m2 45,8300 14.965,79 22,23% 112,84%

 11.3   PISOS

104  11.3.1 SINAPI  87735 01/03/25

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 240,3300 m2 57,7100 13.869,44 22,23% 112,84%

105  11.3.2 SINAPI  97097 01/03/25

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU 

LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 208,4500 m2 47,7400 9.951,40 22,23% 112,84%



106  11.3.3 SINAPI  87262 01/03/25

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE 31,8800 m2 164,9900 5.259,88 22,23% 112,84%

107  11.3.4 SINAPI  88650 01/03/25

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 46,0000 M 15,8100 727,26 22,23% 112,84%

108  11.3.5 SINAPI  98689 01/03/25

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020 3,0000 M 164,1600 492,48 22,23% 112,84%

 12   FORROS

109  12.1 SBC  120715 01/05/25

FORRO MINERAL DUNE MICROLOOK T15 16 X 625 X 625MM 

ARMSTRONG 166,5300 m2 210,2600 35.014,60 22,23% 112,84%

 13   PINTURA

 13.1   EXTERNA

110  13.1.1 SINAPI  88411 01/03/25

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS 

COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS. AF_03/2024 237,2000 m2 5,2800 1.252,42 22,23% 112,84%

111  13.1.2 SINAPI  95305 01/03/25

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023 237,2000 m2 17,7300 4.205,56 22,23% 112,84%

112  13.1.3 SINAPI  88489 01/03/25

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 237,2000 m2 16,7000 3.961,24 22,23% 112,84%

 13.2   INTERNA

113  13.2.1 SINAPI  104646 01/03/25

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 

UMA DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 326,5500 m2 12,2400 3.996,97 22,23% 112,84%

114  13.2.2 SINAPI  88485 01/03/25

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023 326,5500 m2 4,7700 1.557,64 22,23% 112,84%

115  13.2.3 SINAPI  88489 01/03/25

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 326,5500 m2 16,7000 5.453,39 22,23% 112,84%

 13.3   PISO

116  13.3.1 SINAPI  102494 01/03/25

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 113,2000 m2 85,7300 9.704,64 22,23% 112,84%

 13.4   ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA

117  13.4.1 SINAPI  100717 01/03/25

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020 16,4000 m2 12,3200 202,05 22,23% 112,84%

118  13.4.2 SINAPI  100719 01/03/25

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 16,4000 m2 14,8700 243,87 22,23% 112,84%

119  13.4.3 SINAPI  100745 01/03/25

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE 16,4000 m2 31,9000 523,16 22,23% 112,84%

 14   ESQUADRIAS

 14.1   PORTAS



120  14.1.1 SINAPI  91338 01/03/25

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 11,3000 m2 1.385,8500 15.660,11 22,23% 112,84%

121  14.1.2 SINAPI  94805 01/03/25

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 

87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 2,0000 UN 1.366,3800 2.732,76 22,23% 112,84%

122  14.1.3 SBC  112618 01/05/25

PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCA 9,6800 m2 1.612,8300 15.612,19 22,23% 112,84%

 14.2   JANELAS

123  14.2.1 SINAPI  94570 01/03/25

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 

(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 

CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 14,3800 m2 547,7900 7.877,22 22,23% 112,84%

124  14.2.2 SINAPI  101965 01/03/25

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 16,1500 M 179,5800 2.900,22 22,23% 112,84%

125  14.2.3 SINAPI  00036888 01/03/25

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 

ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO 

ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE 47,2000 M 44,9900 2.123,53 22,23% 112,84%

 15   URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS

126  15.1 COMPOSICAO_PROPRIA CP 044 01/03/25 REMOÇÃO E EMPILHAMENTO DE MEIO FIO 10,0000 M 11,3600 113,60 22,23% 112,84%

127  15.2 COMPOSICAO_PROPRIA CP 072 01/03/25 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO 10,0000 M 27,2500 272,50 22,23% 112,84%

128  15.3 COMPOSICAO_PROPRIA 95192 01/03/25

REMOÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS, COM 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DO PAVIMENTO E 

FORNECIMENTO DOS DEMAIS MATERIAIS 10,0000 m2 150,6100 1.506,10 22,23% 112,84%

129  15.4 COMPOSICAO_PROPRIA CP 521 01/03/25

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA , EM PLACAS, INCLUINDO 

CAMADA DE TERRA VEGETAL TA 20,0000 m2 48,0400 960,80 22,23% 112,84%

130  15.5 SINAPI  102995 01/03/25

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES 

INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021 10,0000 M 68,8700 688,70 22,23% 112,84%

 16   MOBILIÁRIO

131  16.1 ORSE  12755 01/02/25

Mesa lisa em chapa inox - 304, dimensões 1,70 x 0,80m, polida 

ou escovada, da Terminox ou similar 3,0000 un 3.539,7500 10.619,25 22,23% 112,84%

132  16.2 SBC  000316 01/05/25 ARMARIO DE ACO TIPO ROUPEIRO 8 PORTAS COM CHAVES 1,0000 UN 3.161,1700 3.161,17 22,23% 112,84%

133  16.3 SBC  003020 01/05/25

ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS 198x90x40cm COM 4 

PRATELEIRAS 2,0000 UN 1.344,5100 2.689,02 22,23% 112,84%

134  16.4 EMBASA  F020000706 01/01/25 MESA PARA ESCRITORIO EM L 2,0000 UN 898,3700 1.796,74 22,23% 112,84%



 17   SERVIÇOS AUXILIARES

135  17.1 SBC  210023 01/05/25 LIMPEZA FINAL DE OBRAS 256,8500 m2 39,8900 10.245,75 22,23% 112,84%

Mês de Referência:  03/2025

Data: 14/05/2025

Eng. Vinicius Augusto Dahmer

CREA RS 243573


