ORCAMENTO

Modalidade Concorréncia

Descri¢do do Contratacdo de empresa especializada para a construgdo de uma edificagdo para as novas instalagdes da Secdo de Servigo de Envase e Logistica, localizada no Complexo da ETA Borges
Objeto de Medeiros, em Caxias do Sul

Orgao Servico Autdnomo Municipal de Agua e Esgoto m@
Tipo de Objeto Obras e Servigos de Engenharia

Prego T. Estimado S 724.471,78

Atengao! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as formulas para baixo, de acordo com o nimero de itens necessario.
*Preenchimento obrigatério **QObrigatorio sé para Obras e Servigos de Engenharia ***QObrigatdrio sé para licitagdo composta por Lotes

Estimativa
o Cédigo de Data de
N® do N N2 Item* Fonte de Referéncia* Referéncia* Descri¢do do item* P itari %E
Lote*** Ordem Referéncia** . " - Qtd.* Unid.* L Preco Total (RS) % BDI** ° n.cafrgos
(R$)* Sociais**
1 CANTEIRO DE OBRAS
1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL
1({1.1.1 COMPOSICAO_PH CP 034 01/03/25|ADMINISTRACAO LOCAL 1,0000|un 53.539,9100 53.539,91| 22,23% 112,84%

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
2[1.1.2 SINAPI 00010775 01/03/25|INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 5,0000{mes 1.344,5300 6.722,65( 22,23% 112,84%

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
DEPOSITO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO
3/1.1.3 SINAPI 00010776 01/03/25|INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 5,0000|mes 1.050,4000 5.252,00( 22,23% 112,84%
1.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

4[1.2.1 SINAPI 103689 01/03/25|AF_03/2022_PS 7,5000{m2 563,6500 4.227,38| 22,23% 112,84%
INSTALAGOES HIDRAULICAS PROVISORIAS DO CANTEIRO DE
5[1.2.2 COMPOSICAO_PH 93494 01/03/25|OBRAS 1,0000|un 1.661,9000 1.661,90| 22,23% 112,84%
INSTALAGOES ELETRICAS PROVISORIAS DO CANTEIRO DE
6| 1.2.3 COMPOSICAO_PH CP 201 01/03/25|0OBRAS, INCLUINDO LUZ E FORCA 1,0000]un 4.060,2600 4.060,26| 22,23% 112,84%
7]11.2.4 SINAPI 98459 01/03/25[TAPUME COM TELHA METALICA, 3 UTILIZACOES 242,0000|m2 79,2400 19.176,08( 22,23% 112,84%
8[1.2.5 AGETOP_CIVIL | 030119 01/02/25|CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER 4,0000{un 52,8200 211,28| 22,23% 112,84%
2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA

ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO

9(2.1.1 SINAPI 96521 01/03/25|PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 110,8000{m3 52,8400 5.854,67| 22,23% 112,84%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
10| 2.1.2 SINAPI 95875 01/03/25|AF_07/2020 828,0000|m3xkm 3,2500 2.691,00( 22,23% 112,84%




11]2.1.3 SIURB 1003006 01/01/25|ATERRO, INCLUSIVE COMPACTACAO 28,0000{m3 8,7600 245,28| 22,23% 112,84%
2.2 LOCACAO DE OBRAS
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
12(2.2.1 SINAPI 99059 01/03/25|UTILIZAGOES. AF_03/2024 75,7000|m 73,4600 5.560,92| 22,23% 112,84%
MARCACAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE.
13(2.2.2 SINAPI 99062 01/03/25|AF_03/2024 22,0000|un 2,5400 55,88| 22,23% 112,84%
3 INFRAESTRUTURA (SAPATAS, RADIER, FUNDACOES)
EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA,
14| 3.1 SINAPI 97103 01/03/25|COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 279,2000|m2 376,7900 105.199,77| 22,23% 112,84%
4 SUPERESTRUTURA
4.1 FORMAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
15 4.1.1 SINAPI 92411 01/03/25[SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 74,6700[{m2 181,9100 13.583,22| 22,23% 112,84%
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA,
16| 4.1.2 SINAPI 92270 01/03/25|E = 25 MM. AF_09/2020 27,9400|m2 175,0000 4.889,50| 22,23% 112,84%
4.2 ARMAGAO
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
17| 4.2.1 SINAPI 92762 01/03/25|MONTAGEM. AF_06/2022 325,1600|kg 14,5500 4.731,08| 22,23% 112,84%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
18| 4.2.2 SINAPI 92759 01/03/25|MONTAGEM. AF_06/2022 95,8000 kg 18,1600 1.739,73 22,23% 112,84%
4.3 CONCRETAGEM
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
19( 4.3.1 SINAPI 103672 01/03/25|AF_02/2022_PS 4,6100|m3 853,3400 3.933,90| 22,23% 112,84%
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
20| 4.3.2 SINAPI 103675 01/03/25|AF_02/2022_PS 2,5200{m3 853,4300 2.150,64| 22,23% 112,84%
5 ALVENARIAS, VEDAGOES E DIVISORIAS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
21| 5.1 SINAPI 103332 01/03/25|AF_12/2021 433,6200[{m2 144,9800 62.866,23| 22,23% 112,84%
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20*
22|5.2 SINAPI 93187 01/03/25[CM. AF_03/2024 28,3000{m 90,2300 2.553,51| 22,23% 112,84%
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA
23| 5.3 SINAPI 93197 01/03/25|DE *20* CM. AF_03/2024 20,1000|m 68,4300 1.375,44| 22,23% 112,84%




24

5.4

SINAPI

105034

01/03/25

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

14,2000

54,4600

773,33

22,23%

112,84%

25

5.5

SINAPI

93205

01/03/25

CINTA DE AMARRAGAOQ DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

55,5000

91,5500

5.081,03

22,23%

112,84%

26

5.6

SINAPI

102257

01/03/25

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE,
ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E,
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

6,2000

m2

423,0600

2.622,97

22,23%

112,84%

27

5.7

SBC

090054

01/05/25

DIVISORIA PAINEL/VIDRO-PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM
COLOCADA

71,0500

m2

450,7800

32.027,92

22,23%

112,84%

COBERTURA

6.1

ESTRUTURA (TESOURA E TRAMA)

28

6.1.1

SINAPI

92620

01/03/25

FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

7,0000

un

2.584,1600

18.089,12

22,23%

112,84%

29

6.1.2

SINAPI

92580

01/03/25

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

284,4600

m2

59,5300

16.933,90

22,23%

112,84%

6.2

TELHAMENTO (TELHAMENTO, CUMEEIRA, CALHA,
CAPA/CHAPIM, ALGEROZ/RUFO INTERNO)

30

6.2.1

SINAPI

94216

01/03/25

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

284,4600

m2

220,2700

62.658,00

22,23%

112,84%

31

6.2.2

SINAPI

94228

01/03/25

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

37,8000

123,6600

4.674,35

22,23%

112,84%

32

SINAPI

100327

01/03/25

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

30,4000

82,9000

2.520,16

22,23%

112,84%

33

6.2.4

SUDECAP

08.15.40

01/01/25

CUMEEIRA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM
(SIMPLES) ADP REF 100326

18,9000

63,5400

1.200,91

22,23%

112,84%

34

6.2.5

SBC

100208

01/05/25

COBERTURA TELHA METALICA PRE-PINTADA

19,7800

m2

144,3400

2.855,05

22,23%

112,84%

35

SINAPI

100740

01/03/25

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020

10,0320

m2

14,9200

149,68

22,23%

112,84%

36

SINAPI

101979

01/03/25

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33.
AF_11/2020

7,5000

58,0400

435,30

22,23%

112,84%

IMPERMEABILIZACAO




37

7.1

SINAPI

98555

01/03/25

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

25,3120

m2

40,2200

1.018,05

22,23%

112,84%

INTALACOES HIDROSANITARIAS

8.1

INTALACOES DE AGUA

38

8.1.1

SINAPI

91785

01/03/25

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO
DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO
OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGCOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

16,8000

59,3000

996,24

22,23%

112,84%

39

8.1.2

SINAPI

91786

01/03/25

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

27,5000

41,3700

1.137,68

22,23%

112,84%

40

8.1.3

SINAPI

94495

01/03/25

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

5,0000

UN

91,7300

458,65

22,23%

112,84%

41

8.1.4

SINAPI

94496

01/03/25

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 11/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

2,0000

UN

124,9800

249,96

22,23%

112,84%

8.2

ESGOTO

42

8.2.1

SINAPI

91793

01/03/25

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO
DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA,

PREDIOS. AF_10/2015

15,2200

128,0300

1.948,62

22,23%

112,84%

43

8.2.2

SINAPI

91795

01/03/25

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO
PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,
VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

2,6100

97,2900

253,93

22,23%

112,84%

44

8.2.3

SINAPI

89709

01/03/25

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. COM PORTA GRELHA PRATA E
GRELHA ALUMINIO.

1,0000

UN

25,9100

25,91

22,23%

112,84%

45

8.2.4

SINAPI

98110

01/03/25

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR,
EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

1,0000

UN

456,7000

456,70

22,23%

112,84%

46

8.2.5

SINAPI

97896

01/03/25

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

1,0000

UN

418,0700

418,07

22,23%

112,84%




47

8.2.6

SINAPI

102264

01/03/25

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
CONDOMINIAL DE PAREDE MACICA, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

17,5000

25,2700

442,23

22,23%

112,84%

48

8.2.7

SINAPI

98052

01/03/25

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M,
VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

1,0000

UN

2.507,5200

2.507,52

22,23%

112,84%

49

8.2.8

SINAPI

98058

01/03/25

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M,
VOLUME UTIL: 1500,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

1,0000

UN

2.151,5500

2.151,55

22,23%

112,84%

8.3

PLUVIAL

50

8.3.1

SINAPI

97896

01/03/25

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

4,0000

UN

418,0700

1.672,28

22,23%

112,84%

51

8.3.2

SINAPI

91790

01/03/25

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO
DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

16,8000

77,2600

1.297,97

22,23%

112,84%

52

8.3.3

SINAPI

89512

01/03/25

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

43,5600

63,6300

2.771,72

22,23%

112,84%

53

8.3.4

SINAPI

104166

01/03/25

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

1,0000

95,4900

95,49

22,23%

112,84%

8.4

APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

54

8.4.1

SINAPI

86931

01/03/25

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

2,0000

UN

685,3900

1.370,78

22,23%

112,84%

55

8.4.2

SINAPI

100849

01/03/25

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

2,0000

UN

53,1200

106,24

22,23%

112,84%

56

8.4.3

SINAPI

00036794

01/03/25

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44
X 35*CM (LX C)

2,0000

UN

233,8800

467,76

22,23%

112,84%

57

8.4.4

SINAPI

00036796

01/03/25

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA
BAIXA

2,0000

UN

280,1500

560,30

22,23%

112,84%

58

8.4.5

SINAPI

102144

01/03/25

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO
FIXA ESPELHO FITA DUPLA-FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA
APARAFUSADA NA PAREDE, COM AREA MENOR OU IGUAL A 1,0
M2. AF_01/2021

1,6000

m2

643,3000

1.029,28

22,23%

112,84%




59

8.4.6

SINAPI

00037400

01/03/25

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO

2,0000

UN

57,1300

114,26

22,23%

112,84%

60

8.4.7

SINAPI

95547

01/03/25

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

2,0000

UN

69,0300

138,06

22,23%

112,84%

61

8.4.8

SINAPI

95547

01/03/25

TOALHEIRO PLASTICO PARA PAPEL TOALHA, INCLUSO FIXAGAO.
AF_01/2020

2,0000

UN

69,0300

138,06

22,23%

112,84%

62

8.4.9

SINAPI

00036801

01/03/25

ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO
PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4"

5,0000

UN

66,3700

331,85

22,23%

112,84%

63

8.4.10

COMPOSICAO_PH

COT 24

01/03/25

BALCAO DE COZINHA EM MDF 120X60CM INCLUIDO TAMPO DE
INOX

1,0000

UN

794,4500

794,45

22,23%

112,84%

64

8.4.11

SINAPI

00011773

01/03/25

TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA,
BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"

1,0000

UN

236,2300

236,23

22,23%

112,84%

65

8.4.12

SINAPI

00006141

01/03/25

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO
1/2" X 30 CM

3,0000

UN

7,6800

23,04

22,23%

112,84%

66

8.4.13

SINAPI

00044945

01/03/25

SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO,
UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO
BRANCO

3,0000

UN

12,7100

38,13

22,23%

112,84%

INSTALACOES ELETRICAS

67

9.1

SINAPI

103782

01/03/25

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED
DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_09/2024

28,0000

UN

36,0700

1.009,96

22,23%

112,84%

68

9.2

SINAPI

97607

01/03/25

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM
1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_09/2024

4,0000

UN

130,5700

522,28

22,23%

112,84%

69

9.3

SINAPI

00012039

01/03/25

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24
DISJUNTORES DIN, 100 A

1,0000

UN

711,2400

711,24

22,23%

112,84%

70

9.4

SINAPI

104473

01/03/25

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE
ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E
CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022

24,0000

UN

222,3200

5.335,68

22,23%

112,84%

71

9.5

SINAPI

104474

01/03/25

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE
ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFICIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
PAREDES, INCLUSO CAIXA ELETRICA, MODULO DE TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022

8,0000

UN

474,3100

3.794,48

22,23%

112,84%




COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA
DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS,
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA.

72| 9.6 SINAPI 104479 01/03/25|AF_11/2022 19,0000|UN 161,9600 3.077,24| 22,23% 112,84%
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA
DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES,
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E

73[ 9.7 SINAPI 104476 01/03/25|CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 4,0000|UN 243,2600 973,04| 22,23% 112,84%
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE

74| 9.8 SINAPI 00039456 01/03/25|DE 40 A, TIPO AC 1,0000{UN 182,2500 182,25 22,23% 112,84%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

75| 9.9 SINAPI 93653 01/03/25|10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 6,0000|UN 14,2100 85,26| 22,23% 112,84%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

76/ 9.10 SINAPI 93654 01/03/25|16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 6,0000|UN 15,0400 90,24| 22,23% 112,84%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

77| 9.11 SINAPI 93655 01/03/25|20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 6,0000|UN 16,7500 100,50 22,23% 112,84%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

78) 9.12 SINAPI 93656 01/03/25|25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 2,0000[UN 16,7500 33,50 22,23% 112,84%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

79| 9.13 SINAPI 93658 01/03/25|40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 1,0000{UN 26,9500 26,95 22,23% 112,84%
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V,

80| 9.14 SINAPI 00039471 01/03/25|CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) 1,0000|UN 119,5000 119,50| 22,23% 112,84%

10 COMPLEMENTARES
10.1 CLIMATIZACAO

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000
BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

81[10.1.1  [SINAPI 103249 01/03/25|AF_11/2021_PE 2,0000|UN 3.014,7700 6.029,54| 22,23% 112,84%
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL

82| 10.1.2  |SINAPI 97327 01/03/25|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 4,3000|M 34,4900 148,31| 22,23% 112,84%
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -

83[10.1.3  [SINAPI 97329 01/03/25|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 4,3000|M 72,5800 312,09| 22,23% 112,84%

84(10.1.4  [SINAPI 00037458 01/03/25|MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM 7,5000|M 6,2500 46,88| 22,23% 112,84%




TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO,

85(10.1.5 SINAPI 00039713 01/03/25|AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM 4,3000|M 1,8900 8,13| 22,23% 112,84%
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO,
86( 10.1.6 SINAPI 00039712 01/03/25|AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM 4,3000|M 2,3900 10,28| 22,23% 112,84%
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE
87| 10.1.7 SINAPI 103288 01/03/25[SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 4,3000(UN 19,6600 84,54| 22,23% 112,84%
10.2 COMBATE A INCENDIO
10.2.1 EXTINTORES
Extintor de pd quimico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do
88| 10.2.1.1 [ORSE 1505 01/02/25|jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721 2,0000{un 234,6600 469,32| 22,23% 112,84%
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
89( 10.2.1.2 |SINAPI 00037556 01/03/25|CONFORME NBR 16820) 2,0000|UN 21,2000 42,40| 22,23% 112,84%
10.2.2 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W,
90( 10.2.2.1 |SINAPI 97599 01/03/25[SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 3,0000{UN 23,1800 69,54| 22,23% 112,84%
PONTO DE ILUMINAGAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
91 10.2.2.2 |SINAPI 93145 01/03/25 [(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 3,0000{UN 316,5800 949,74| 22,23% 112,84%
10.2.3 ALARME E DETECGAO
CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125
92| 10.2.3.1 [SBC 058110 01/05/25[ENDERECAVEL 1,0000|UN 2.016,8900 2.016,89( 22,23% 112,84%
ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE EMERGENCIA -
93( 10.2.3.2 |COMPOSICAO_PH CP 512 01/03/25[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 2,0000{UN 130,3500 260,70 22,23% 112,84%
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
94(10.2.3.3 |SINAPI 00037556 01/03/25|CONFORME NBR 16820) 2,0000{UN 21,2000 42,40 22,23% 112,84%
SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C
95(10.2.3.4 |SBC 058090 01/05/25(24vCC 2,0000{UN 161,3900 322,78| 22,23% 112,84%
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
96( 10.2.3.5 |SINAPI 00037556 01/03/25|CONFORME NBR 16820) 2,0000{UN 21,2000 42,40 22,23% 112,84%




97

10.2.3.6

SINAPI

93145

01/03/25

PONTO DE ILUMINAGAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

2,0000

UN

316,5800

633,16

22,23%

112,84%

10.2.4

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

98

10.2.4.1

SINAPI

00037558

01/03/25

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)

6,0000

UN

34,1700

205,02

22,23%

112,84%

99

10.2.4.2

SINAPI

00037556

01/03/25

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)

1,0000

UN

21,2000

21,20

22,23%

112,84%

11

REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS

11.1

EXTERIOR

100

11.1.1

SINAPI

87905

01/03/25

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

237,2000

m2

10,2600

2.433,67

22,23%

112,84%

101

11.1.2

SINAPI

87775

01/03/25

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

237,2000

m2

69,4500

16.473,54

22,23%

112,84%

11.2

INTERIOR

102

11.2.1

SINAPI

87879

01/03/25

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

326,5500

m2

5,7900

1.890,72

22,23%

112,84%

103

11.2.2

SINAPI

87529

01/03/25

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM,
COM TALISCAS. AF_03/2024

326,5500

m2

45,8300

14.965,79

22,23%

112,84%

11.3

PISOS

104

11.3.1

SINAPI

87735

01/03/25

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

240,3300

m2

57,7100

13.869,44

22,23%

112,84%

105

11.3.2

SINAPI

97097

01/03/25

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU
LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

208,4500

m2

47,7400

9.951,40

22,23%

112,84%




REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM

106{ 11.3.3 SINAPI 87262 01/03/25[AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M?. AF_02/2023_PE 31,8800|m2 164,9900 5.259,88| 22,23% 112,84%
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
107]| 11.3.4 SINAPI 88650 01/03/25|ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 46,0000|M 15,8100 727,26| 22,23% 112,84%
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
108( 11.3.5 SINAPI 98689 01/03/25|AF_09/2020 3,0000({M 164,1600 492,48| 22,23% 112,84%
12 FORROS
FORRO MINERAL DUNE MICROLOOK T15 16 X 625 X 625MM
109{ 12.1 SBC 120715 01/05/25|ARMSTRONG 166,5300|{m2 210,2600 35.014,60| 22,23% 112,84%
13 PINTURA
13.1 EXTERNA
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS
COM PRESENGCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
110] 13.1.1 SINAPI 88411 01/03/25|PAVIMENTOS. AF_03/2024 237,2000{m2 5,2800 1.252,42| 22,23% 112,84%
TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
111{13.1.2 SINAPI 95305 01/03/25[DEMAO. AF_04/2023 237,2000|m2 17,7300 4.205,56| 22,23% 112,84%
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
112)13.1.3 SINAPI 88489 01/03/25|PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 237,2000{m2 16,7000 3.961,24( 22,23% 112,84%
13.2 INTERNA
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE,
113] 13.2.1 SINAPI 104646 01/03/25|UMA DEMAO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 326,5500|m?2 12,2400 3.996,97| 22,23% 112,84%
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,
114) 13.2.2 SINAPI 88485 01/03/25[UMA DEMAO. AF_04/2023 326,5500{m2 4,7700 1.557,64| 22,23% 112,84%
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
115(13.2.3 SINAPI 88489 01/03/25|PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 326,5500|m2 16,7000 5.453,39( 22,23% 112,84%
13.3 PISO
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2
116] 13.3.1 SINAPI 102494 01/03/25|DEMAQS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 113,2000|m2 85,7300 9.704,64| 22,23% 112,84%
13.4 ESTRUTURA CAIXA D'AGUA
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.
117{ 13.4.1 SINAPI 100717 01/03/25|AF_01/2020 16,4000{m2 12,3200 202,05| 22,23% 112,84%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
118| 13.4.2 SINAPI 100719 01/03/25|FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE 16,4000{m2 14,8700 243,87| 22,23% 112,84%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
119{ 13.4.3 SINAPI 100745 01/03/25|DEMAO). AF_01/2020_PE 16,4000{m2 31,9000 523,16| 22,23% 112,84%
14 ESQUADRIAS
14.1 PORTAS




PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E

120| 14.1.1 SINAPI 91338 01/03/25|INSTALACAO. AF_12/2019 11,3000{m2 1.385,8500 15.660,11| 22,23% 112,84%
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNICAO,
87X210CM, FIXACAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS -
121]| 14.1.2 SINAPI 94805 01/03/25|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 2,0000{UN 1.366,3800 2.732,76| 22,23% 112,84%
PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA
122( 14.1.3 SBC 112618 01/05/25BRANCA 9,6800|m2 1.612,8300 15.612,19| 22,23% 112,84%
14.2 JANELAS
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120
CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
123]| 14.2.1 SINAPI 94570 01/03/25[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 14,3800|m2 547,7900 7.877,22| 22,23% 112,84%
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
124] 14.2.2 SINAPI 101965 01/03/25|ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 16,1500({M 179,5800 2.900,22| 22,23% 112,84%
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
125 14.2.3 SINAPI 00036888 01/03/25[ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE 47,2000|M 44,9900 2.123,53| 22,23% 112,84%
15 URBANIZAGAO E SERVICOS EXTERNOS
126| 15.1 COMPOSICAO_PH CP 044 01/03/25 REMOCAO E EMPILHAMENTO DE MEIO FIO 10,0000({M 11,3600 113,60 22,23% 112,84%
127] 15.2 COMPOSICAO_PH CP 072 01/03/25|RECOMPOSICAO DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO 10,0000(M 27,2500 272,50| 22,23% 112,84%
REMOGAO E REPAVIMENTACAO DE PASSEIOS, COM
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DO PAVIMENTO E
128] 15.3 COMPOSICAO_PH 95192 01/03/25[FORNECIMENTO DOS DEMAIS MATERIAIS 10,0000{m2 150,6100 1.506,10( 22,23% 112,84%
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA , EM PLACAS, INCLUINDO
129| 15.4 COMPOSICAO_PH CP 521 01/03/25(CAMADA DE TERRA VEGETALTA 20,0000{m?2 48,0400 960,80 22,23% 112,84%
EXECUCAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIIVIENSOES
130] 15.5 SINAPI 102995 01/03/25[INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021 10,0000({M 68,8700 688,70| 22,23% 112,84%
16 MOBILIARIO
Mesa lisa em chapa inox - 304, dimensdes 1,70 x 0,80m, polida
131] 16.1 ORSE 12755 01/02/25[ou escovada, da Terminox ou similar 3,0000|un 3.539,7500 10.619,25| 22,23% 112,84%
132( 16.2 SBC 000316 01/05/25|ARMARIO DE ACO TIPO ROUPEIRO 8 PORTAS COM CHAVES 1,0000|UN 3.161,1700 3.161,17| 22,23% 112,84%
ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS 198x90x40cm COM 4
133] 16.3 SBC 003020 01/05/25 [PRATELEIRAS 2,0000|{UN 1.344,5100 2.689,02| 22,23% 112,84%
134| 16.4 EMBASA F020000706 01/01/25[MESA PARA ESCRITORIO EM L 2,0000|{UN 898,3700 1.796,74| 22,23% 112,84%




17

SERVICOS AUXILIARES

135

17.1

SBC

210023

01/05/25

LIMPEZA FINAL DE OBRAS

256,8500

m2

39,8900

10.245,75

22,23%

112,84%

Més de Referéncia: 03/2025

Data:

14/05/2025

Eng. Vinicius Augusto Dahmer
CREA RS 243573




