
Modalidade N° 90011 Ano 2025

Órgão CNPJ 88659313000105
Tipo de Objeto
Preço T. Estimado

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.
*Preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia ***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Qtd.* Unid.*
Preço unitário 

(R$)*
Preço Total (R$) % BDI**

% Encargos 
Sociais**

 1   CANTEIRO DE OBRAS

1 1  1.1 COMPOSICAO_PROPRIA ADM - APANHADOR 01/09/25
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SUBADUTORA MORRO ALEGRE - 
APANHADOR 1,0000 UN 403.995,2200 403.995,22 24,04% 112,88%

1 2  1.2 SINAPI  89032 01/09/25
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 
9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 3,0000 CHP 260,6900 782,07 24,04% 112,88%

1 3  1.3 COMPOSICAO_PROPRIA 93494 01/09/25
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PROVISÓRIAS DO CANTEIRO DE 
OBRAS, INCLUINDO CAIXA D'ÁGUA, TUBULAÇÕES E FOSSA 1,0000 UN 5.728,4500 5.728,45 24,04% 112,88%

1 4  1.4 COMPOSICAO_PROPRIA CP 059 01/09/25
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 
40A EM POSTE MADEIRA 1,0000 m2 3.686,6500 3.686,65 24,04% 112,88%

1 5  1.5 SINAPI  103689 01/09/25

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS 6,0000 m2 573,5400 3.441,24 24,04% 112,88%

1 6  1.6 SINAPI  98459 01/09/25 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 90,0000 m2 101,6700 9.150,30 24,04% 112,88%

1 7  1.7 SINAPI  00010775 01/09/25

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 7,0000 MES 1.364,4400 9.551,08 24,04% 112,88%

1 8  1.8 SINAPI  00010776 01/09/25

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 7,0000 MES 1.065,9600 7.461,72 24,04% 112,88%

1 9  1.9 SINAPI  00010778 01/09/25

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 7,0000 MES 1.705,5500 11.938,85 24,04% 112,88%

1 10  1.10 COTACAO  40856 01/09/25 BANHEIRO QUÍMICO, INCLUINDO 2 LIMPEZAS SEMANAIS 7,0000 MES 1.729,0000 12.103,00 24,04% 112,88%
 2   SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES

1 11  2.1 SINAPI  99063 01/09/25 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 11.447,6300 M 12,0000 137.371,56 24,04% 112,88%

ORÇAMENTO
Concorrência Lei 14.133/21 Eletrônica

Obras e Serviços de Engenharia
4.404.539,27R$                                                                                                                                                                                             

Descrição do 
Objeto

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Contratação de empresa especializada para implantação de uma subadutora em tubos de PVC DN 150, com extensão aproximada de 11,5 km, com fornecimento parcial de materiais, 
para abastecimento da futura Penitenciária, região do apanhador, em Caxias do Sul - RS

Estimativa
Nº  do 

Lote***
Nº Item* Descrição do item*

N° 
Ordem

Código de 
Referência*

*

Fonte de 
Referência**

Data de 
Referência*

*



1 12  2.2 COMPOSICAO_PROPRIA CP 077 01/09/25 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 11.447,6300 M 5,2200 59.756,63 24,04% 112,88%

1 13  2.3 COMPOSICAO_PROPRIA CP 003 01/09/25
CADASTRO E DESENHO DE REDES COLETORAS E LIGAÇÕES DE 
ESGOTO SANITÁRIO 11.447,6300 M 1,6800 19.232,02 24,04% 112,88%

 3   ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA

1 14  3.1 COMPOSICAO_PROPRIA CP 078 01/09/25

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM SOLO 1° CATEGORIA COM 
RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE - PROFUNDIDADE MÉDIA ATÉ DE 1,5 M (VIA COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA) 6.439,2919 m3 45,3700 292.150,67 24,04% 112,88%

1 15  3.2 COMPOSICAO_PROPRIA CP 209 01/09/25

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM SOLO COM PROF. 
MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA 10,0000 m3 12,6700 126,70 24,04% 112,88%

1 16  3.3 COMPOSICAO_PROPRIA CP 066 01/09/25
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM ROCHA BRANDA A FRIO, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 2.146,4306 m3 240,1700 515.508,24 24,04% 112,88%

1 17  3.4 COMPOSICAO_PROPRIA 97571/1 01/09/25
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM ROCHA A FOGO, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 2.146,4306 m3 417,8000 896.778,70 24,04% 112,88%

1 18  3.5 COMPOSICAO_PROPRIA 97571/2 01/09/25

DESMONTE DE ROCHA COM USO DE ARTIFÍCIO PIROTÉCNICO, 
EM VALA, INCLUINDO RETIRADA, CARGA, DESCARGA, 
TRANSPORTE. 10,0000 m3 704,3200 7.043,20 24,04% 112,88%

1 19  3.6 SINAPI  100574 01/09/25
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 
AF_09/2024 5.580,7196 m3 1,8600 10.380,14 24,04% 112,88%

1 20  3.7 SICRO/DNIT  5502110 01/09/25

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT 
de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 3.808,0000 m3 8,4900 32.329,92 24,04% 112,88%

 4   ESCORAMENTO

1 21  4.1 SINAPI  101594 01/09/25

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - 
EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 400,0000 m2 27,4000 10.960,00 24,04% 112,88%

1 22  4.2 SINAPI  101596 01/09/25

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - 
EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 50,0000 m2 21,0400 1.052,00 24,04% 112,88%

 5   TRANSPORTE E  ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES
1 23  5.1 COMPOSICAO_PROPRIA CP 115 01/09/25 TRANSPORTE DE TUBO DE PVC - ATÉ DN 200 11.447,6300 M 1,0600 12.134,49 24,04% 112,88%

1 24  5.2 SINAPI  97134 01/09/25

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 11.321,6300 M 5,5500 62.835,05 24,04% 112,88%

1 25  5.3 SINAPI  103091 01/09/25

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE 
ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O 
FORNECIMENTO). AF_09/2021 126,0000 M 25,8400 3.255,84 24,04% 112,88%

1 26  5.4 COMPOSICAO_PROPRIA CP 004 01/09/25 ENVELOPE DE CONCRETO FCK > 18 MPA COM FORMAS 10,0000 m3 1.305,8800 13.058,80 24,04% 112,88%



1 27  5.5 SEINFRA  C3476 01/09/25 TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO 150 10,0000 M 3.550,8800 35.508,80 24,04% 112,88%
 6   PEÇAS

1 28  6.1 COTACAO  2149 01/09/25

Cap, de ferro fundido dúctil, fabricado conforme NBR 7675, com 
bolsa de junta elástica JGS conforme NBR 13747, revestido 
integralmente com esmalte betuminoso anticorrosivo, aderente 
e não pegajoso ou pintura de epóxi a pó, fornecido com anel de 
borracha correspondente; DN 150mm. 1,0000 UN 266,6800 266,68 24,04% 112,88%

1 29  6.2 COTACAO  10973 01/09/25

Curva 11°15', de ferro fundido dúctil, fabricada conforme NBR 
7675, extremidades com flanges, revestida interna e 
externamente com esmalte betuminoso anticorrosivo, aderente 
e não pegajoso ou com pintura de epóxi a pó; PN 10; DN 150mm 2,0000 UN 610,0200 1.220,04 24,04% 112,88%

1 30  6.3 COTACAO  8973 01/09/25

Curva 90°, de ferro fundido dúctil, fabricada conforme NBR 
7675, extremidades com flanges, revestida interna e 
externamente com esmalte betuminoso anticorrosivo, aderente 
e não pegajoso ou com pintura de epóxi a pó; PN 10; DN 50mm. 20,0000 UN 295,1600 5.903,20 24,04% 112,88%

1 31  6.4 COTACAO  417 01/09/25

Curva 90°, de ferro fundido dúctil, fabricada conforme NBR 
7675, extremidades com flanges, revestida interna e 
externamente com esmalte betuminoso anticorrosivo, aderente 
e não pegajoso ou com pintura de epóxi a pó; PN 10; DN 
100mm. 10,0000 un 473,2000 4.732,00 24,04% 112,88%

1 32  6.5 COTACAO  5841 01/09/25

Curva 90°, de ferro fundido dúctil, fabricada conforme NBR 
7675, extremidades com flanges, revestida interna e 
externamente com esmalte betuminoso anticorrosivo, aderente 
e não pegajoso ou com pintura de epóxi a pó; PN 16; DN 
100mm. 2,0000 un 505,3200 1.010,64 24,04% 112,88%

1 33  6.6 COTACAO  10140 01/09/25

Curva 90°, de ferro fundido dúctil, fabricada conforme NBR 
7675, extremidades com flanges, revestida interna e 
externamente com esmalte betuminoso anticorrosivo, aderente 
e não pegajoso ou com pintura de epóxi a pó; PN 16; DN 
150mm. 1,0000 UN 843,2900 843,29 24,04% 112,88%

1 34  6.7 COTACAO  3669 01/09/25

Curva 90°, de ferro fundido dúctil, dissimétrica para hidrante de 
coluna, fabricada conforme NBR 7675, extremidades com 
flanges, revestida interna e externamente com esmalte 
betuminoso anticorrosivo, aderente e não pegajoso ou com 
pintura de epóxi a pó; PN 10; DN 100mm. 5,0000 un 1.489,6300 7.448,15 24,04% 112,88%



1 35  6.8 COTACAO  432 01/09/25

Extremidade, de ferro fundido dúctil, fabricada conforme NBR 
7675, com bolsa para tubos de PVC, conforme NBR 5647-1 e 
5647-3, e flange, com revestimento interno e externo de 
esmalte betuminoso anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou 
pintura de epóxi a pó, fornecida com anel de borracha, 
conforme norma NBR 7676, arruela de borracha e demais 
acessórios; PN 10; DN 50mm. 20,0000 un 179,8500 3.597,00 24,04% 112,88%

1 36  6.9 COTACAO  433 01/09/25

Extremidade, de ferro fundido dúctil, fabricada conforme NBR 
7675, com bolsa para tubos de PVC, conforme NBR 5647-1 e 
5647-3, e flange, com revestimento interno e externo de 
esmalte betuminoso anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou 
pintura de epóxi a pó, fornecida com anel de borracha, 
conforme norma NBR 7676, arruela de borracha e demais 
acessórios; PN 10; DN 100mm. 22,0000 UN 438,3500 9.643,70 24,04% 112,88%

1 37  6.10 COTACAO  E100 01/09/25

Extremidade, de ferro fundido dúctil, fabricada conforme NBR 
7675, com bolsa para tubos de PVC, conforme NBR 5647-1 e 
5647-3, e flange, com revestimento interno e externo de 
esmalte betuminoso anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou 
pintura de epóxi a pó, fornecida com anel de borracha, 
conforme norma NBR 7676, arruela de borracha e demais 
acessórios; PN 16; DN 100mm. 2,0000 UN 583,3900 1.166,78 24,04% 112,88%

1 38  6.11 COTACAO  E150 01/09/25

Extremidade, de ferro fundido dúctil, fabricada conforme NBR 
7675, com bolsa para tubos de PVC, conforme NBR 5647-1 e 
5647-3, e flange, com revestimento interno e externo de 
esmalte betuminoso anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou 
pintura de epóxi a pó, fornecida com anel de borracha, 
conforme norma NBR 7676, arruela de borracha e demais 
acessórios; PN 10; DN 150mm. 15,0000 UN 611,4300 9.171,45 24,04% 112,88%

1 39  6.12 COTACAO  2244 01/09/25

Filtro tipo "Y", corpo em ferro fundido, com elemento filtrante 
em aço inoxidável AISI 304, para filtragem de água, 
extremidades com flanges, fabricado conforme NBR 7675; PN 
10; DN 100mm 1,0000 un 1.110,4900 1.110,49 24,04% 112,88%

1 40  6.13 COTACAO  443 01/09/25

Hidrante de coluna, fabricado de acordo com NBR 5667, corpo e 
tampas de ferro fundido dúctil, vedações em borracha SBR, 
bujões em latão fundido, com revestimento interno e externo de 
esmalte betuminoso anticorrosivo, aderente e não pegajoso, ou 
pintura de epóxi líquido, na cor vermelha; flange conforme ISO 
2531; engate storz; PN 10; DN 100mm. 5,0000 UN 5.931,2800 29.656,40 24,04% 112,88%

1 41  6.14 COTACAO  SUPORTE 01/09/25
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE FERRO FUNDIDO 
DIÂMETRO DE 150MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA. 126,0000 M 44,0500 5.550,30 24,04% 112,88%



1 42  6.15 COTACAO  MACRO 01/09/25 Macromedidor 1,0000 UN 2.340,0500 2.340,05 24,04% 112,88%

1 43  6.16 COTACAO  2814 01/09/25

Redução concêntrica, de ferro fundido dúctil, fabricada 
conforme NBR 7675, com flanges, revestida interna e 
externamente com esmalte betuminoso anticorrosivo, aderente 
e não pegajoso ou pintura de epóxi a pó; PN 10; DN 150mm x 
DN 100mm. 1,0000 UN 545,7700 545,77 24,04% 112,88%

1 44  6.17 COTACAO  13250 01/09/25

Tampo para registro - redondo diâmetro 100 mm Tampão de 
ferro fundido articulado - composto por aro e tampa, fabricado 
em Ferro Fundido Dúctil, para caixa de inspeção, com tampa 
entre 190 e 210 mm, aro com altura de 120 e 150mm, passagem 
livre entre 185 e 215 mm; com encaixe na parte inferior para 
tubo PVC ocre DN 200mm, com CL mínimo de 125. 25,0000 un 361,3400 9.033,50 24,04% 112,88%

1 45  6.18 COTACAO  507 01/09/25

Tê de redução, de ferro fundido dúctil, fabricado conforme NBR 
7675, com bolsas de junta elástica JGS conforme NBR 13747, e 
flange, revestido interna e externamente com esmalte 
betuminoso anticorrosivo, aderente e não pegajoso, ou com 
pintura epóxi a pó, fornecido com anéis de borracha 
correspondentes, conforme NBR 7676; PN 10; DN 150mm x DN 
50mm. 10,0000 un 627,9000 6.279,00 24,04% 112,88%

1 46  6.19 COTACAO  2838 01/09/25

Tê de redução, de ferro fundido dúctil, fabricado conforme NBR 
7675, com bolsas de junta elástica JGS conforme NBR 13747, e 
flange, revestido interna e externamente com esmalte 
betuminoso anticorrosivo, aderente e não pegajoso, ou com 
pintura epóxi a pó, fornecido com anéis de borracha 
correspondentes, conforme NBR 7676; PN 10; DN 150mm x DN 
100mm. 15,0000 un 768,4700 11.527,05 24,04% 112,88%

1 47  6.20 COTACAO  8371 01/09/25

Tê de redução, de ferro fundido dúctil, fabricado conforme NBR 
7675, com bolsas de junta elástica JGS conforme NBR 13747, e 
flange, revestido interna e externamente com esmalte 
betuminoso anticorrosivo, aderente e não pegajoso, ou com 
pintura epóxi a pó, fornecido com anéis de borracha 
correspondentes, conforme NBR 7676; PN 16; DN 150mm x DN 
100mm. 2,0000 UN 1.016,7500 2.033,50 24,04% 112,88%

1 48  6.21 COTACAO  8371_1 01/09/25

Tê de redução, de ferro fundido dúctil, fabricado conforme NBR 
7675, com flanges, revestido interna e externamente com 
esmalte betuminoso anticorrosivo, aderente e não pegajoso, ou 
com pintura epóxi a pó; PN 10; DN 150mm x DN 100mm. 1,0000 UN 1.016,7500 1.016,75 24,04% 112,88%

1 49  6.22 COTACAO  2085 01/09/25

Tê, de ferro fundido dúctil, fabricado conforme NBR 7675, com 
flanges, revestido interna e externamente com esmalte 
betuminoso anticorrosivo, aderente e não pegajoso, ou com 
pintura epóxi a pó; PN 10; DN 150mm. 1,0000 UN 1.138,6400 1.138,64 24,04% 112,88%

1 50  6.23 COMPOSICAO_PROPRIA 93005 01/09/25
BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO CICLÓPICO INCLUINDO 
FORMA, CONFECÇÃO E LANÇAMENTO 10,0000 m3 1.133,2600 11.332,60 24,04% 112,88%



1 51  6.24 COTACAO  511 01/09/25

Toco, de ferro fundido dúctil, fabricado conforme NBR 7675, 
com flanges, com revestimento interno e externo de esmalte 
betuminoso anticorrosivo, aderente e não pegajoso, ou pintura 
de epóxi a pó; comprimento 0,50m; PN 10; DN 100mm. 9,0000 UN 684,8900 6.164,01 24,04% 112,88%

1 52  6.25 COTACAO  511_16 01/09/25

Toco, de ferro fundido dúctil, fabricado conforme NBR 7675, 
com flanges, com revestimento interno e externo de esmalte 
betuminoso anticorrosivo, aderente e não pegajoso, ou pintura 
de epóxi a pó; comprimento 0,50m; PN 16; DN 100mm. 2,0000 un 684,8900 1.369,78 24,04% 112,88%

1 53  6.26 COTACAO  449 01/09/25

Toco, de ferro fundido dúctil, fabricado conforme NBR 7675, 
com flanges, com revestimento interno e externo de esmalte 
betuminoso anticorrosivo, aderente e não pegajoso, ou pintura 
de epóxi a pó; comprimento 0,50m; PN 10; DN 150mm. 1,0000 UN 1.048,5900 1.048,59 24,04% 112,88%

1 54  6.27 COTACAO  11966 01/09/25

Tubo de PVC 6,3, extrudado, com ponta e bolsa de junta elástica 
integrada ou com anel de borracha incorporado removível, para 
aplicações sob pressão nominal de 1,0MPa, fabricado de acordo 
com NBR 5647, para redes de distribuição de água potável; DN 
50mm DE 60mm. Fornecido em barras de 6 metros. 10,0000 M 13,2100 132,10 24,04% 112,88%

1 55  6.28 COTACAO  9396 01/09/25

Tubo de PVC orientado, com diâmetro externo equivalente ao 
tubo de ferro fundido/DEFOFO, com ponta e bolsa de junta 
elástica integrada, fabricado conforme NBR 15750, para redes 
de água potável, na cor branca; PN 12,5; DN 100mm. Fornecido 
em barras de 6 metros. 134,0000 M 68,9900 9.244,66 24,04% 112,88%

1 56  6.29 COTACAO  9396 01/09/25

Tubo de PVC orientado, com diâmetro externo equivalente ao 
tubo de ferro fundido/DEFOFO, com ponta e bolsa de junta 
elástica integrada, fabricado conforme NBR 15750, para redes 
de água potável, na cor branca; PN 12,5; DN 100mm. Fornecido 
em barras de 6 metros. 30,0000 M 68,9900 2.069,70 24,04% 112,88%

1 57  6.30 COTACAO  392 01/09/25

Tubo de PVC 12 extrudado (DEFOFO), com ponta e bolsa de 
junta elástica integrada, com diâmetro externo equivalente ao 
de tubos de ferro fundido, fabricado de acordo com NBR 7665, 
para redes de distribuição de água potável; PN 10; DN 200mm. 
Fornecido em barras de 6 metros. 30,0000 M 251,6300 7.548,90 24,04% 112,88%



1 58  6.31 COTACAO  9319 01/09/25

Tubo de PVC Orientado, com ponta e bolsa de junta elástica 
integrada, com diâmetro externo equivalente ao do ferro 
fundido, para aplicações sob pressão máxima de serviço de 1,6 
Mpa, fabricado de acordo com a Norma ISO 16422 e Norma 
Técnica Sabesp NTS 320:2016, atendendo, ainda, aos requisitos 
da ABNT NBR 15750, no que couber, para redes de água potável, 
na cor branca com duas listras azuis ao longo do seu 
comprimento, equidistantes a 180°, com largura mínima de 8 
milímetros; PN 16; DN 150mm. Fornecido em tubos de 6m. 1,0000 M 81,2400 81,24 24,04% 112,88%

1 59  6.32 COTACAO  9397 01/09/25

Tubo de PVC Orientado, com ponta e bolsa de junta elástica 
integrada, com diâmetro externo equivalente ao do ferro 
fundido, para aplicações sob pressão máxima de serviço de 1,25 
Mpa, fabricado de acordo com a Norma ISO 16422 e Norma 
Técnica Sabesp NTS 320:2016, atendendo, ainda, aos requisitos 
da ABNT NBR 15750, no que couber, para redes de água potável, 
na cor branca com duas listras azuis ao longo do seu 
comprimento, equidistantes a 180°, com largura mínima de 8 
milímetros; PN 12,5; DN 150mm. Fornecido em tubos de 6m. 1,0000 M 71,3200 71,32 24,04% 112,88%

1 60  6.33 COTACAO  604/2097 01/09/25

Válvula de gaveta, padrão construtivo conforme NBR 14968, 
composta de cunha maciça em ferro fundido dúctil conforme 
NBR 6916, CL 42012, e revestida integralmente com elastômero 
EPDM atóxico. Tampa em ferro fundido dúctil conforme NBR 
6916, CL 42012, com revestimento interno e externo em epóxi 
pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 
micra, na cor azul. Passagem plena. Junta corpo chapéu 
confeccionada em EPDM. Haste de manobra inteiriça tipo não 
ascendente confeccionada em aço inox, conforme norma ASTM 
A-276 tipo 420, sem rebaixos para alojamento de anéis de 
vedação. Porca de manobra confeccionada em latão com no 
máximo 5% de chumbo. Vedação da haste com 2 anéis toroidais 
(o´rings). Fixação da tampa ao corpo com parafusos do tipo Allen 
de aço inox AISI A-304, sem porcas e embutidos na tampa e no 
corpo; caso não sejam empregados parafusos, a vedação deverá 
ser assegurada por efeito autoclave. Corpo curto. Extremidades 
com flanges, furação de acordo com ABNT NBR 7675. 
Acionamento através de cabeçote de ferro fundido dúctil; PN 16; 
DN 50mm. 10,0000 UN 595,7000 5.957,00 24,04% 112,88%



1 61  6.34 COTACAO  5833 01/09/25

Válvula de gaveta, padrão construtivo conforme NBR 14968; 
corpo e tampa em ferro fundido nodular conforme NBR 6916 
classe 42012, revestidos interna e externamente com epóxi a pó, 
depositado eletrostaticamente, com espessura mínima de 150 
micra; cunha em ferro fundido nodular conforme NBR 6916 
classe 42012, inteiramente sobremoldada em elastômero 
EPDM; haste inteiriça não ascendente, em aço inoxidável ABNT 
410 ou ABNT 420; porca de manobra em bronze ou latão; 
fixação da tampa ao corpo com parafusos do tipo Allen de aço 
inox AISI A-304, sem porcas e embutidos na tampa e no corpo; 
caso não sejam empregados parafusos, a vedação deverá ser 
assegurada por efeito autoclave; deverá possuir anel de 
isolamento para permitir o reengaxetamento com a rede em 
carga; pressão máxima de serviço 16kgf/cm²; face a face de 
acordo com a série 14 (corpo curto); extremidades com flanges 
com furação, conforme NBR 7675, PN 10, acionamento através 
de cabeçote; DN 100mm. 1,0000 UN 1.120,9300 1.120,93 24,04% 112,88%

1 62  6.35 COTACAO  608 01/09/25

Válvula de gaveta, padrão construtivo conforme NBR 14968; 
corpo e tampa em ferro fundido nodular conforme NBR 6916 
classe 42012, revestidos interna e externamente com epóxi a pó, 
depositado eletrostaticamente, com espessura mínima de 150 
micra; cunha em ferro fundido nodular conforme NBR 6916 
classe 42012, inteiramente sobremoldada em elastômero 
EPDM; haste inteiriça não ascendente, em aço inoxidável ABNT 
410 ou ABNT 420; porca de manobra em bronze ou latão; 
fixação da tampa ao corpo com parafusos do tipo Allen de aço 
inox AISI A-304, sem porcas e embutidos na tampa e no corpo; 
caso não sejam empregados parafusos, a vedação deverá ser 
assegurada por efeito autoclave; deverá possuir anel de 
isolamento para permitir o reengaxetamento com a rede em 
carga; pressão máxima de serviço 16kgf/cm²; face a face de 
acordo com a série 14 (corpo curto); extremidades com flanges 
com furação, conforme NBR 7675, PN 16, acionamento através 
de cabeçote; DN 100mm. 1,0000 UN 1.122,5300 1.122,53 24,04% 112,88%



1 63  6.36 COTACAO  606 01/09/25

Válvula de gaveta, padrão construtivo conforme NBR 14968, 
composta de cunha maciça em ferro fundido dúctil conforme 
NBR 6916, CL 42012, e revestida integralmente com elastômero 
EPDM atóxico. Tampa em ferro fundido dúctil conforme NBR 
6916, CL 42012, com revestimento interno e externo em epóxi 
pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 
micra, na cor azul. Passagem plena. Junta corpo chapéu 
confeccionada em EPDM. Haste de manobra inteiriça tipo não 
ascendente confeccionada em aço inox, conforme norma ASTM 
A-276 tipo 420, sem rebaixos para alojamento de anéis de 
vedação. Porca de manobra confeccionada em latão com no 
máximo 5% de chumbo. Vedação da haste com 2 anéis toroidais 
(o´rings). Fixação da tampa ao corpo com parafusos do tipo Allen 
de aço inox AISI A-304, sem porcas e embutidos na tampa e no 
corpo; caso não sejam empregados parafusos, a vedação deverá 
ser assegurada por efeito autoclave. Corpo curto. Extremidades 
com flanges, furação de acordo com ABNT NBR 7675. 
Acionamento através de cabeçote de ferro fundido dúctil; PN 16; 
DN 150mm. 4,0000 UN 2.066,5300 8.266,12 24,04% 112,88%



1 64  6.37 COTACAO  618 01/09/25

Ventosa, tríplice função e alta performance, de passagem 
nominal (área do flange igual à área do orifício cinético de 
admissão e expulsão de ar - AWWA C512) para água bruta ou 
tratada, corpo em ferro fundido dúctil, ASTM A-536; tampa em 
ferro dúctil ASTM A-536 ou polipropileno, revestimento mínimo 
interno e externo de 150 micras em epóxi, extremidade 
flangeada conforme norma ISO; formato compactado, com 
passagem interna aerodinâmica; corpo em formato 
antifechamento prematuro com ar para garantir o fluxo; 
vedação absoluta com água com pressão a partir de 0,2 
Kgf/cm2; boia cinética em policarbonato ou polipropileno 
dotada de guia para garantir movimento vertical sem giro, 
resultando em vedação sempre no mesmo ponto; 
alternativamente, a boia poderá ser em formato esférico ou 
cilíndrico; vedação dinâmica da boia em EPDM com anel 
metálico; juntas e vedações em EPDM,  pressões de trabalho de 
pelo menos 0,2 Kgf/cm2 até 10 Kgf/cm2; orifício automático de 
no mínimo 20 m³/h para pressão de 5 Bar, área mínima de 
passagem do orifício automático de modo que garanta vazão 
elevada e evitar possibilidade de entupimento, vazão no orifício 
cinético de no mínimo 800m³/h para pressão de 0,4 Bar; PN10; 
DN 2" (50mm); parafusos e porcas deverão ser executados em 
aço inox AISI/SAE 304. 9,0000 UN 1.994,3300 17.948,97 24,04% 112,88%

 7   INSTALÇÃO DE PEÇAS

1 65  7.1 COMPOSICAO_PROPRIA 74215/1 01/09/25

MÓDULO TIPO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS PARA 
DESCARGAS E VENTOSAS, INCLUINDO, IMPLANTAÇÃO DE 
TUBULAÇÃO,  ESCAVAÇÃO E REATERRO 24,0000 UN 106,0100 2.544,24 24,04% 112,88%

1 66  7.2 COMPOSICAO_PROPRIA 97573 01/09/25

CAIXA DE INSPEÇÃO 80x80x100 EM ALVENARIA COM TAMPA DE 
CHAPA XADREZ COR AZUL DELREY INCLUINDO CADEADO 
PADRÃO SAMAE 9,0000 UN 2.006,7500 18.060,75 24,04% 112,88%

1 67  7.3 SINAPI  103137 01/09/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO 
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 39,0000 UN 44,4800 1.734,72 24,04% 112,88%

1 68  7.4 SINAPI  103138 01/09/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO 
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 49,0000 UN 50,7100 2.484,79 24,04% 112,88%

1 69  7.5 SINAPI  103139 01/09/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO 
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 16,0000 UN 66,3800 1.062,08 24,04% 112,88%



1 70  7.6 SINAPI  103137 01/09/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO 
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 21,0000 UN 44,4800 934,08 24,04% 112,88%

1 71  7.7 SINAPI  103138 01/09/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO 
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 25,0000 UN 50,7100 1.267,75 24,04% 112,88%

1 72  7.8 SINAPI  103139 01/09/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO 
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 15,0000 UN 66,3800 995,70 24,04% 112,88%

1 73  7.9 SINAPI  103105 01/09/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO 
FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA 
(NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 30,0000 UN 64,7200 1.941,60 24,04% 112,88%

1 74  7.10 SINAPI  103106 01/09/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO 
FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA 
FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 48,0000 UN 77,2500 3.708,00 24,04% 112,88%

1 75  7.11 SINAPI  103107 01/09/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO 
FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA 
FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 7,0000 UN 108,5500 759,85 24,04% 112,88%

1 76  7.12 SINAPI  105388 01/09/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE 
FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 27,0000 UN 16,9500 457,65 24,04% 112,88%

1 77  7.13 SINAPI  103123 01/09/25

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO 
FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA 
FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 1,0000 UN 150,7700 150,77 24,04% 112,88%

 8   REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS

1 78  8.1 COMPOSICAO_PROPRIA 93004 01/09/25
REATERRO DE VALA COM AGREGADO MIÚDO, AREIA OU PÓ DE 
BRITA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 3.190,8838 m3 266,0700 848.998,45 24,04% 112,88%

1 79  8.2 SINAPI  93374 01/09/25

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 5.151,4335 m3 42,7000 219.966,21 24,04% 112,88%



1 80  8.3 COMPOSICAO_PROPRIA CP 021 01/09/25

REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS COM MATERIAL DE 
EMPRÉSTIMO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
(LARGURA ATÉ 1,5M) 2.884,8028 m3 125,1000 360.888,83 24,04% 112,88%

 9   REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

1 81  9.1 COMPOSICAO_PROPRIA 92969/2 01/09/25

REMOÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (ESPESSURA DE 6 A 10 
CM) INCLUINDO CORTE, DEMOLIÇÃO, CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE 15,0000 m2 43,6400 654,60 24,04% 112,88%

1 82  9.2 SINAPI  105735 01/09/25

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM 
ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024 3,0000 m3 306,4600 919,38 24,04% 112,88%

1 83  9.3 COMPOSICAO_PROPRIA CP 501 01/09/25

REPAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO CBUQ (ESPESSURA DE 7 CM) 
INCLUINDO RECOMPACTAÇÃO DE BASE, VARRIÇÃO E LIMPEZA 
PRÉVIA, IMPRIMAÇÃO E VARRIÇÃO E LIMPEZA FINAL 15,0000 m2 191,6000 2.874,00 24,04% 112,88%

1 84  9.4 COMPOSICAO_PROPRIA CP 040 01/09/25 REMOÇÃO E EMPILHAMENTO DE PARALELEPIPEDO 10,0000 m2 10,6700 106,70 24,04% 112,88%

1 85  9.5 COMPOSICAO_PROPRIA CP 013 01/09/25

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE 
PO DE BRITA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM PÓ DE BRITA, 
CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO 10,0000 m2 73,0800 730,80 24,04% 112,88%

1 86  9.6 COMPOSICAO_PROPRIA CP 044 01/09/25 REMOÇÃO E EMPILHAMENTO DE MEIO FIO 10,0000 M 12,0500 120,50 24,04% 112,88%

1 87  9.7 COMPOSICAO_PROPRIA CP 072 01/09/25 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO 10,0000 M 28,9000 289,00 24,04% 112,88%

1 88  9.8 COMPOSICAO_PROPRIA 95192 01/09/25

REMOÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS, COM 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DO PAVIMENTO E 
FORNECIMENTO DOS DEMAIS MATERIAIS 10,0000 m2 157,7900 1.577,90 24,04% 112,88%

1 89  9.9 COMPOSICAO_PROPRIA CP 521 01/09/25
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA , EM PLACAS, INCLUINDO 
CAMADA DE TERRA VEGETAL TA 10,0000 m2 49,0200 490,20 24,04% 112,88%

1 90  9.10 SINAPI  102995 01/09/25

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES 
INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021 300,0000 M 73,5600 22.068,00 24,04% 112,88%

 10   SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1 91  10.1 SINAPI  92219 01/09/25

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 10,0000 M 219,8900 2.198,90 24,04% 112,88%

1 92  10.2 SINAPI  92220 01/09/25

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 10,0000 M 267,7700 2.677,70 24,04% 112,88%



1 93  10.3 SINAPI  92221 01/09/25

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 10,0000 M 407,8400 4.078,40 24,04% 112,88%

1 94  10.4 SINAPI  92223 01/09/25

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 10,0000 M 656,1400 6.561,40 24,04% 112,88%

1 95  10.5 SINAPI  92226 01/09/25

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 10,0000 M 782,4300 7.824,30 24,04% 112,88%

1 96  10.6 COMPOSICAO_PROPRIA CP 014 01/09/25 REMOÇÃO DE CERCAS DE ARAME 15,0000 M 4,5100 67,65 24,04% 112,88%

1 97  10.7 SICRO/DNIT  3713608 01/09/25
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 
2,5 m e esticador a cada 50 m 20,0000 m 32,0000 640,00 24,04% 112,88%

1 98  10.8 SICRO/DNIT  4915725 01/09/25
Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção 
quadrada - areia e brita comerciais 15,0000 m 39,8600 597,90 24,04% 112,88%

 11   CASA DE BOMBAS 1,0000

1 99  11.1 SINAPI  96521 01/09/25

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 67,5112 m3 54,2400 3.661,81 24,04% 112,88%

1 100  11.2 SINAPI  95875 01/09/25

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 630,6456 M3XKM 3,3200 2.093,74 24,04% 112,88%

1 101  11.3 SIURB  1003006 01/09/25 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 19,0000 m3 9,5100 180,69 24,04% 112,88%

1 102  11.4 SINAPI  99059 01/09/25

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 34,6000 M 80,4700 2.784,26 24,04% 112,88%

1 103  11.5 SINAPI  100322 01/09/25

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024 0,5880 m3 208,8400 122,80 24,04% 112,88%

1 104  11.6 SINAPI  104917 01/09/25

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 41,7850 KG 20,0300 836,95 24,04% 112,88%

1 105  11.7 SINAPI  104919 01/09/25

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 234,9144 KG 16,4300 3.859,64 24,04% 112,88%

1 106  11.8 SINAPI  96532 01/09/25

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 16,8000 m2 225,3600 3.786,05 24,04% 112,88%



1 107  11.9 SINAPI  96533 01/09/25

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 30,5000 m2 112,7700 3.439,49 24,04% 112,88%

1 108  11.10 SINAPI  96557 01/09/25

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 8,3200 m3 969,0000 8.062,08 24,04% 112,88%

1 109  11.11 SINAPI  98557 01/09/25
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 94,4200 m2 59,8600 5.651,98 24,04% 112,88%

1 110  11.12 SINAPI  103076 01/09/25

EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 
30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 
AF_09/2021 38,5000 m2 194,8900 7.503,27 24,04% 112,88%

1 111  11.13 SINAPI  89470 01/09/25

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 
CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER 
DE PEDREIRO. AF_10/2022 110,3400 m2 143,3100 15.812,83 24,04% 112,88%

1 112  11.14 SINAPI  89993 01/09/25
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 
AF_09/2021 1,5000 m3 1.441,6300 2.162,45 24,04% 112,88%

1 113  11.15 SINAPI  89996 01/09/25
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO 
DE 10,0 MM. AF_09/2021 55,0000 KG 13,8400 761,20 24,04% 112,88%

1 114  11.16 SINAPI  105023 01/09/25
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024 11,0000 M 82,3100 905,41 24,04% 112,88%

1 115  11.17 SINAPI  105029 01/09/25
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA 
DE *15* CM. AF_03/2024 4,2000 M 63,0200 264,68 24,04% 112,88%

1 116  11.18 SINAPI  105033 01/09/25

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024 24,0000 M 78,8200 1.891,68 24,04% 112,88%

1 117  11.19 SINAPI  92769 01/09/25

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 172,4800 KG 16,3200 2.814,87 24,04% 112,88%

1 118  11.20 SINAPI  92267 01/09/25
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 32,5000 m2 78,6400 2.555,80 24,04% 112,88%

1 119  11.21 SINAPI  103675 01/09/25

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS 4,6200 m3 876,2400 4.048,23 24,04% 112,88%

1 120  11.22 SINAPI  100384 01/09/25

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA 
EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 61,0000 m2 32,4400 1.978,84 24,04% 112,88%



1 121  11.23 SINAPI  92543 01/09/25

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 61,0000 m2 28,1300 1.715,93 24,04% 112,88%

1 122  11.24 SINAPI  94213 01/09/25
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 61,0000 m2 74,8200 4.564,02 24,04% 112,88%

1 123  11.25 SINAPI  103782 01/09/25
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED 
DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 6,0000 UN 35,6900 214,14 24,04% 112,88%

1 124  11.26 SINAPI  00012039 01/09/25

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN, 100 A 1,0000 UN 689,4000 689,40 24,04% 112,88%

1 125  11.27 SINAPI  104473 01/09/25

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 6,0000 UN 235,3400 1.412,04 24,04% 112,88%

1 126  11.28 SINAPI  104476 01/09/25

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA 
DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, 
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 4,0000 UN 256,5500 1.026,20 24,04% 112,88%

1 127  11.29 SINAPI  93653 01/09/25
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,0000 UN 14,2100 14,21 24,04% 112,88%

1 128  11.30 SINAPI  93655 01/09/25
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,0000 UN 15,4800 15,48 24,04% 112,88%

1 129  11.31 SINAPI  101908 01/09/25
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,0000 UN 279,1100 558,22 24,04% 112,88%

1 130  11.32 SINAPI  00037556 01/09/25

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 16820) 2,0000 UN 23,6600 47,32 24,04% 112,88%

1 131  11.33 SINAPI  87905 01/09/25

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 69,2100 m2 10,9600 758,54 24,04% 112,88%



1 132  11.34 SINAPI  87775 01/09/25

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 69,2100 m2 73,4800 5.085,55 24,04% 112,88%

1 133  11.35 SINAPI  87879 01/09/25

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 60,2100 m2 6,2000 373,30 24,04% 112,88%

1 134  11.36 SINAPI  87529 01/09/25

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 
DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, 
COM TALISCAS. AF_03/2024 60,2100 m2 48,7300 2.934,03 24,04% 112,88%

1 135  11.37 SINAPI  88411 01/09/25

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS 
COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_03/2024 69,2100 m2 5,3700 371,66 24,04% 112,88%

1 136  11.38 SINAPI  88431 01/09/25

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. 
AF_03/2024 69,2100 m2 35,7200 2.472,18 24,04% 112,88%

1 137  11.39 SINAPI  88485 01/09/25
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023 60,2100 m2 4,9200 296,23 24,04% 112,88%

1 138  11.40 SINAPI  104642 01/09/25
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 60,2100 m2 14,7800 889,90 24,04% 112,88%

1 139  11.41 SINAPI  97097 01/09/25
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU 
LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 33,0000 m2 45,9500 1.516,35 24,04% 112,88%

1 140  11.42 SINAPI  102494 01/09/25
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 33,0000 m2 84,7900 2.798,07 24,04% 112,88%

1 141  11.43 SBC  111208 01/09/25 PORTA CHAPA DE ACO REFORCADO 1 FL.0,90x2,10m 3,0000 UN 1.316,9200 3.950,76 24,04% 112,88%

1 142  11.44 SINAPI  94559 01/09/25

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), 
DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, 
SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024 1,9200 m2 918,7300 1.763,96 24,04% 112,88%

1 143  11.45 SINAPI  023310 01/09/25 FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM JANELAS 1,9200 m2 408,1000 783,55 24,04% 112,88%

1 144  11.46 SINAPI  98689 01/09/25
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 2,5000 M 144,2200 360,55 24,04% 112,88%

1 145  11.47 EMBASA  19.02.01 01/09/25
MONTAGEM E INST. DE TALHA MANUAL C/TROLE MANUAL, 
C/CAPAC. DE 01t 1,0000 UN 80,1900 80,19 24,04% 112,88%

1 146  11.48 EMBASA  M110406005 01/09/25 TROLE MANUAL P/ TALHA, C/ CAP. = 1000 KG 1,0000 Un 612,8100 612,81 24,04% 112,88%



1 147  11.49 SINAPI  00013914 01/09/25
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM 
ELEVACAO DE 3 M 1,0000 UN 752,9800 752,98 24,04% 112,88%

1 148  11.50 SINAPI  73970/002 01/09/25 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL       I 6 X 3 3/8 109,0000 KG 18,5300 2.019,77 24,04% 112,88%

1 149  11.51 SINAPI  89709 01/09/25

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,0000 UN 27,3100 27,31 24,04% 112,88%

1 150  11.52 SINAPI  91795 01/09/25

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO 
PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 
VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 3,0000 M 103,7200 311,16 24,04% 112,88%

1 151  11.53 SINAPI  99837 01/09/25

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, 
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM 
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS 6,0000 M 746,2900 4.477,74 24,04% 112,88%

Data: 03/11/2025

Eng. Vinicius Augusto Dahmer
CREA RS 243573


