

ORÇAMENTO				
Modalidade	Concorrência Lei 14.133/21 Eletrônica		Nº	Ano 2024
Descrição do Objeto	Contratação de empresa para elaboração de projetos de redes de esgotamento sanitário do tipo separador absoluto, redes de recalque, emissários, EEEB – Estação Elevatória de Esgotos Brutos, levantamentos topográficos, sondagens, estudo de viabilidade ambiental de corpos hídricos, levantamento de áreas particulares para passagem de redes, autorizações de passagens, avaliações de áreas, elaboração de caderno de especificações e orçamento estimado pertinente ao projetos, no nível de contratação de execução, licenciamentos do SES – Sistema de Esgotamento Sanitário e os licenciamentos da supressão vegetal do SES Rio Branco e do SES São Caetano em Caxias do Sul-RS			
	Órgão			CNPJ 88.659.313/0001-05
	Tipo de Objeto			Obras e Serviços de Engenharia
	Preço T. Estimado			R\$ 2.262.894,07

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.

*Preenchimento obrigatório

**Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia

***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Nº do Lote***	Nº Ordem	Nº Item*	Fonte de Referência**	Código de Referência*	Data de Referência*	Descrição do Item*	Estimativa					
							Qtd.*	Unid.*	Preço unitário (R\$)*	Preço Total (R\$)	% BDI**	% Encargos Sociais**
		1	COTACAO			SES RIO BRANCO						
	1	1.1	COTACAO	8944	24/07/24	Análise, Estudo de Alternativas e Proposta do Plano de trabalho	1,0000	un	92.456,1800	92.456,18	23,80%	112,88%
	2	1.2	COTACAO	8944	24/07/24	Levantamento topográfico e informações sobre as áreas	1,0000	un	132.834,9100	132.834,91	23,80%	112,88%
	3	1.3	COTACAO	8944	24/07/24	Autorizações de Passagem	1,0000	un	77.208,4300	77.208,43	23,80%	112,88%
	4	1.4	COTACAO	8944	24/07/24	Laudos de Avaliações de Desapropriação/Servidão	1,0000	un	107.395,8300	107.395,83	23,80%	112,88%
	5	1.5	COTACAO	8944	24/07/24	Estudo de Suporte do Arroio para EEEB	1,0000	un	58.252,2600	58.252,26	23,80%	112,88%
	6	1.6	COTACAO	8944	24/07/24	Projeto Básico REDES por gravidade	1,0000	un	69.092,5000	69.092,50	23,80%	112,88%
	7	1.7	COTACAO	8944	24/07/24	Projeto Básico REDES de recalque	1,0000	un	63.292,6700	63.292,67	23,80%	112,88%
	8	1.8	COTACAO	8944	24/07/24	Projeto Básico EEEB	1,0000	un	41.062,4200	41.062,42	23,80%	112,88%
	9	1.9	COTACAO	8944	24/07/24	Projeto Executivo REDES por gravidade	1,0000	un	101.575,8300	101.575,83	23,80%	112,88%
	10	1.10	COTACAO	8944	24/07/24	Projeto Executivo REDES de recalque	1,0000	un	101.220,0600	101.220,06	23,80%	112,88%
	11	1.11	COTACAO	8944	24/07/24	Projeto Executivo EEEB	1,0000	un	84.348,3900	84.348,39	23,80%	112,88%
	12	1.12	COTACAO	8944	24/07/24	Caderno de Especificações	1,0000	un	63.656,1800	63.656,18	23,80%	112,88%
	13	1.13	COTACAO	8944	24/07/24	Orçamento Estimado	1,0000	un	44.845,0000	44.845,00	23,80%	112,88%
	14	1.14	COTACAO	8944	24/07/24	Licenciamentos ambientais SES	1,0000	un	77.094,6700	77.094,67	23,80%	112,88%
	15	1.15	COTACAO	8944	24/07/24	Licenciamentos ambientais Supressão vegetal	1,0000	un	54.295,2900	54.295,29	23,80%	112,88%
		2	COTACAO			SES SÃO CAETANO						
	16	2.1	COTACAO	8944	24/07/24	Análise, Estudo de Alternativas e Proposta do Plano de trabalho	1,0000	un	84.366,2600	84.366,26	23,80%	112,88%
	17	2.2	COTACAO	8944	24/07/24	Levantamento topográfico e informações sobre as áreas	1,0000	un	117.621,8000	117.621,80	23,80%	112,88%
	18	2.3	COTACAO	8944	24/07/24	Autorizações de Passagem	1,0000	un	72.286,4300	72.286,43	23,80%	112,88%
	19	2.4	COTACAO	8944	24/07/24	Laudos de Avaliações de Desapropriação/Servidão	1,0000	un	94.137,5000	94.137,50	23,80%	112,88%
	20	2.5	COTACAO	8944	24/07/24	Estudo de Suporte do Arroio para EEEB	1,0000	un	54.171,4600	54.171,46	23,80%	112,88%
	21	2.6	COTACAO	8944	24/07/24	Projeto Básico REDES por gravidade	1,0000	un	63.513,2500	63.513,25	23,80%	112,88%
	22	2.7	COTACAO	8944	24/07/24	Projeto Básico REDES de recalque	1,0000	un	64.811,2700	64.811,27	23,80%	112,88%
	23	2.8	COTACAO	8944	24/07/24	Projeto Básico EEEB	1,0000	un	42.772,7400	42.772,74	23,80%	112,88%
	24	2.9	COTACAO	8944	24/07/24	Projeto Executivo REDES por gravidade	1,0000	un	92.179,9200	92.179,92	23,80%	112,88%
	25	2.10	COTACAO	8944	24/07/24	Projeto Executivo REDES de recalque	1,0000	un	93.548,0600	93.548,06	23,80%	112,88%
	26	2.11	COTACAO	8944	24/07/24	Projeto Executivo EEEB	1,0000	un	79.877,8400	79.877,84	23,80%	112,88%
	27	2.12	COTACAO	8944	24/07/24	Caderno de Especificações	1,0000	un	60.996,8000	60.996,80	23,80%	112,88%
	28	2.13	COTACAO	8944	24/07/24	Orçamento Estimado	1,0000	un	43.547,8300	43.547,83	23,80%	112,88%
	29	2.14	COTACAO	8944	24/07/24	Licenciamentos ambientais SES	1,0000	un	76.184,1400	76.184,14	23,80%	112,88%
	30	2.15	COTACAO	8944	24/07/24	Licenciamentos ambientais Supressão vegetal	1,0000	un	54.248,1500	54.248,15	23,80%	112,88%