ORCAMENTO

Modalidade Concorréncia Lei 14.133/21 Eletrénica m 2024

Contratagdo de empresa para elaboragdo de projetos de redes de esgotamento sanitdrio do tipo separador absoluto, redes de recalque, emissarios, EEEB — Estacdo Elevatéria de Esgotos
Brutos, levantamentos topograficos, sondagens, estudo de viabilidade ambiental de corpos hidricos, levantamento de dreas particulares para passagem de redes, autorizagdes de
passagens, avaliagdes de areas, elaboracéo de caderno de especificagdes e orgamento estimado pertinente ao projetos, no nivel de contratacéo de execugdo, licenciamentos do SES —
Sistema de Esgotamento Sanitdrio e os licenciamentos da supressdo vegetal do SES Rio Branco e do SES Sdo Caetano em Caxias do Sul-RS

Descrigdo do

Objeto

Orgio SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Tipo de Objeto Obras e Servigos de Engenharia |
Preco T. Estimado  [J§8 2.262.894,07 |

_!! :I 88.659.313/0001-05

Atencdo! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as formulas para baixo, de acordo com o niimero de itens necessario.
**Qbrigatério s para Obras e Servigos de Engenharia ***Qbrigatorio s6 para licitagdo composta por Lotes
Estimativa

*Preenchimento obrigatério

Cédigo de Data de

N2 do N° Fonte de
Referéncia* Referéncia* Descri¢do do item*

At Prego unitario
Lote*** Ordem Item* Referéncia** Y

9
Qtd*  Unid* A

Prego Total (R$) % BDI**

* * (R$)* Sociais**
1 COTACAO SES RIO BRANCO
1|11 COTACAO 8944 24/07/24|Analise, Estudo de Alternativas e Proposta do Plano de trabalho 1,0000|un 92.456,1800 92.456,18( 23,80% 112,88%
2[1.2 COTACAO 8944 24/07/24|Levantamento topografico e informagdes sobre as dreas 1,0000|un 132.834,9100 132.834,91| 23,80% 112,88%
3[1.3 COTACAO 8944 24/07/24|Autorizagdes de Passagem 1,0000|un 77.208,4300 77.208,43| 23,80% 112,88%
4114 COTACAO 8944 24/07/24|Laudos de Avaliagbes de Desapropria¢do/Serviddo 1,0000|un 107.395,8300 107.395,83| 23,80% 112,88%
5[1.5 COTACAO 8944 24/07/24|Estudo de Suporte do Arroio para EEEB 1,0000|un 58.252,2600 58.252,26( 23,80% 112,88%
6[1.6 COTACAO 8944 24/07/24 |Projeto Bésico REDES por gravidade 1,0000|un 69.092,5000 69.092,50| 23,80% 112,88%
7(1.7 COTACAO 8944 24/07/24|Projeto Basico REDES de recalque 1,0000|un 63.292,6700 63.292,67| 23,80% 112,88%
8[1.8 COTACAO 8944 24/07/24 |Projeto Bésico EEEB 1,0000|un 41.062,4200 41.062,42| 23,80% 112,88%
9[1.9 COTACAO 8944 24/07/24|Projeto Executivo REDES por gravidade 1,0000|un 101.575,8300 101.575,83| 23,80% 112,88%
10|1.10 |COTACAO 8944 24/07/24 |Projeto Executivo REDES de recalque 1,0000|un 101.220,0600 101.220,06| 23,80% 112,88%
11{1.11 |[COTACAO 8944 24/07/24|Projeto Executivo EEEB 1,0000|un 84.348,3900 84.348,39| 23,80% 112,88%
12|1.12 |COTACAO 8944 24/07/24 |Caderno de Especificagdes 1,0000|un 63.656,1800 63.656,18| 23,80% 112,88%
13|1.13 |COTACAO 8944 24/07/24|Orgamento Estimado 1,0000|un 44.845,0000 44.845,00| 23,80% 112,88%
14|1.14 |COTACAO 8944 24/07/24 | Licenciamentos ambientais SES 1,0000|un 77.094,6700 77.094,67| 23,80% 112,88%
15|1.15 [COTACAO 8944 24/07/24|Licenciamentos ambientais Supressao vegetal 1,0000(un 54.295,2900 54.295,29| 23,80% 112,88%
2 COTACAO SES SAOQ CAETANO
16(2.1 COTACAO 8944 24/07/24|Analise, Estudo de Alternativas e Proposta do Plano de trabalho 1,0000|un 84.366,2600 84.366,26( 23,80% 112,88%
17(2.2 COTACAO 8944 24/07/24|Levantamento topografico e informagdes sobre as dreas 1,0000|un 117.621,8000 117.621,80| 23,80% 112,88%
18|2.3 COTACAO 8944 24/07/24|Autorizagdes de Passagem 1,0000|un 72.286,4300 72.286,43| 23,80% 112,88%
19(2.4 COTACAO 8944 24/07/24|Laudos de Avaliagbes de Desapropria¢do/Serviddo 1,0000|un 94.137,5000 94.137,50( 23,80% 112,88%
20(2.5 COTACAO 8944 24/07/24|Estudo de Suporte do Arroio para EEEB 1,0000|un 54.171,4600 54.171,46( 23,80% 112,88%
21126 COTACAO 8944 24/07/24 | Projeto Bésico REDES por gravidade 1,0000|un 63.513,2500 63.513,25| 23,80% 112,88%
2212.7 COTACAO 8944 24/07/24|Projeto Basico REDES de recalque 1,0000|un 64.811,2700 64.811,27| 23,80% 112,88%
23|2.8 COTACAO 8944 24/07/24 |Projeto Bésico EEEB 1,0000|un 42.772,7400 42.772,74| 23,80% 112,88%
24(2.9 COTACAO 8944 24/07/24|Projeto Executivo REDES por gravidade 1,0000|un 92.179,9200 92.179,92( 23,80% 112,88%
25|2.10 |COTACAO 8944 24/07/24 |Projeto Executivo REDES de recalque 1,0000|un 93.548,0600 93.548,06| 23,80% 112,88%
26|2.11 |COTACAO 8944 24/07/24|Projeto Executivo EEEB 1,0000|un 79.877,8400 79.877,84| 23,80% 112,88%
27]|2.12 |COTACAO 8944 24/07/24 |Caderno de Especificagdes 1,0000|un 60.996,8000 60.996,80| 23,80% 112,88%
28|2.13 |COTACAO 8944 24/07/24|Orgamento Estimado 1,0000|un 43.547,8300 43.547,83| 23,80% 112,88%
29|2.14 |COTACAO 8944 24/07/24 | Licenciamentos ambientais SES 1,0000|un 76.184,1400 76.184,14| 23,80% 112,88%
30(2.15 |COTACAO 8944 24/07/24|Licenciamentos ambientais Supressao vegetal 1,0000(un 54.248,1500 54.248,15| 23,80% 112,88%




