
Modalidade N° Ano 2024

Órgão CNPJ 88.659.313/0001-05
Tipo de Objeto
Preço T. Estimado

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.
*Preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia ***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Qtd.* Unid.*
Preço unitário 

(R$)*
Preço Total (R$) % BDI**

% Encargos 
Sociais**

1 COTACAO SES RIO BRANCO

1 1.1 COTACAO 8944 24/07/24 Análise, Estudo de Alternativas e Proposta do Plano de trabalho 1,0000 un 92.456,1800 92.456,18 23,80% 112,88%
2 1.2 COTACAO 8944 24/07/24 Levantamento topográfico e informações sobre as áreas 1,0000 un 132.834,9100 132.834,91 23,80% 112,88%
3 1.3 COTACAO 8944 24/07/24 Autorizações de Passagem 1,0000 un 77.208,4300 77.208,43 23,80% 112,88%
4 1.4 COTACAO 8944 24/07/24 Laudos de Avaliações de Desapropriação/Servidão 1,0000 un 107.395,8300 107.395,83 23,80% 112,88%
5 1.5 COTACAO 8944 24/07/24 Estudo de Suporte do Arroio para EEEB 1,0000 un 58.252,2600 58.252,26 23,80% 112,88%
6 1.6 COTACAO 8944 24/07/24 Projeto Básico REDES por gravidade 1,0000 un 69.092,5000 69.092,50 23,80% 112,88%
7 1.7 COTACAO 8944 24/07/24 Projeto Básico REDES de recalque 1,0000 un 63.292,6700 63.292,67 23,80% 112,88%
8 1.8 COTACAO 8944 24/07/24 Projeto Básico EEEB 1,0000 un 41.062,4200 41.062,42 23,80% 112,88%
9 1.9 COTACAO 8944 24/07/24 Projeto Executivo REDES por gravidade 1,0000 un 101.575,8300 101.575,83 23,80% 112,88%

10 1.10 COTACAO 8944 24/07/24 Projeto Executivo REDES de recalque 1,0000 un 101.220,0600 101.220,06 23,80% 112,88%
11 1.11 COTACAO 8944 24/07/24 Projeto Executivo EEEB 1,0000 un 84.348,3900 84.348,39 23,80% 112,88%
12 1.12 COTACAO 8944 24/07/24 Caderno de Especificações 1,0000 un 63.656,1800 63.656,18 23,80% 112,88%
13 1.13 COTACAO 8944 24/07/24 Orçamento Estimado 1,0000 un 44.845,0000 44.845,00 23,80% 112,88%
14 1.14 COTACAO 8944 24/07/24 Licenciamentos ambientais SES 1,0000 un 77.094,6700 77.094,67 23,80% 112,88%
15 1.15 COTACAO 8944 24/07/24 Licenciamentos ambientais Supressão vegetal 1,0000 un 54.295,2900 54.295,29 23,80% 112,88%

2 COTACAO SES SÃO CAETANO

16 2.1 COTACAO 8944 24/07/24 Análise, Estudo de Alternativas e Proposta do Plano de trabalho 1,0000 un 84.366,2600 84.366,26 23,80% 112,88%
17 2.2 COTACAO 8944 24/07/24 Levantamento topográfico e informações sobre as áreas 1,0000 un 117.621,8000 117.621,80 23,80% 112,88%
18 2.3 COTACAO 8944 24/07/24 Autorizações de Passagem 1,0000 un 72.286,4300 72.286,43 23,80% 112,88%
19 2.4 COTACAO 8944 24/07/24 Laudos de Avaliações de Desapropriação/Servidão 1,0000 un 94.137,5000 94.137,50 23,80% 112,88%
20 2.5 COTACAO 8944 24/07/24 Estudo de Suporte do Arroio para EEEB 1,0000 un 54.171,4600 54.171,46 23,80% 112,88%
21 2.6 COTACAO 8944 24/07/24 Projeto Básico REDES por gravidade 1,0000 un 63.513,2500 63.513,25 23,80% 112,88%
22 2.7 COTACAO 8944 24/07/24 Projeto Básico REDES de recalque 1,0000 un 64.811,2700 64.811,27 23,80% 112,88%
23 2.8 COTACAO 8944 24/07/24 Projeto Básico EEEB 1,0000 un 42.772,7400 42.772,74 23,80% 112,88%
24 2.9 COTACAO 8944 24/07/24 Projeto Executivo REDES por gravidade 1,0000 un 92.179,9200 92.179,92 23,80% 112,88%
25 2.10 COTACAO 8944 24/07/24 Projeto Executivo REDES de recalque 1,0000 un 93.548,0600 93.548,06 23,80% 112,88%
26 2.11 COTACAO 8944 24/07/24 Projeto Executivo EEEB 1,0000 un 79.877,8400 79.877,84 23,80% 112,88%
27 2.12 COTACAO 8944 24/07/24 Caderno de Especificações 1,0000 un 60.996,8000 60.996,80 23,80% 112,88%
28 2.13 COTACAO 8944 24/07/24 Orçamento Estimado 1,0000 un 43.547,8300 43.547,83 23,80% 112,88%
29 2.14 COTACAO 8944 24/07/24 Licenciamentos ambientais SES 1,0000 un 76.184,1400 76.184,14 23,80% 112,88%
30 2.15 COTACAO 8944 24/07/24 Licenciamentos ambientais Supressão vegetal 1,0000 un 54.248,1500 54.248,15 23,80% 112,88%

Obras e Serviços de Engenharia
2.262.894,07R$                                                                                                                                                                                        

Descrição do 
Objeto

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Contratação de empresa para elaboração de projetos de redes de esgotamento sanitário do tipo separador absoluto, redes de recalque, emissários, EEEB – Estação Elevatória de Esgotos 
Brutos, levantamentos topográficos, sondagens, estudo de viabilidade ambiental de corpos hídricos, levantamento de áreas particulares para passagem de redes, autorizações de 
passagens, avaliações de áreas, elaboração de caderno de especificações e orçamento estimado pertinente ao projetos, no nível de contratação de execução, licenciamentos do SES – 
Sistema de Esgotamento Sanitário e os licenciamentos da supressão vegetal do SES Rio Branco e do SES São Caetano em Caxias do Sul-RS
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ORÇAMENTO
Concorrência Lei 14.133/21 Eletrônica


