
Modalidade N° 90052 Ano 2025

Órgão CNPJ 88659313000105
Tipo de Objeto

Preço T. Estimado

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.
*Preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia ***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Qtd.* Unid.*
Preço unitário 

(R$)*
Preço Total (R$) % BDI**

% Encargos 
Sociais**

1 PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

1.1 Ramal de entrada subterrâneo em média tensão

1 1 1.1.1 SINAPI 10510 01/03/25
Cruzeta de madeira tratada 90mm x 115mm x 2,4m, em eucalipto ou equivalente da 
região

1,0000 un 272,9493 272,95 17,00% 112,84%

1 2 1.1.2 COTACAO 13417 02/03/25
Suporte modular SCK 95 para fixação de cabos isolados de diâmetro 20mm a 30mm com 
terminação em muflas

4,0000 un 86,6825 346,73 17,00% 112,84%

1 3 1.1.3 COTACAO 9178 03/03/25
Terminal contrátil a frio (Mufla terminal) para uso interno, cabo de cobre 35mm², isolação 
para 12/20kV

4,0000 un 404,4863 1.617,95 17,00% 112,84%

1 4 1.1.4 COTACAO 11464 04/03/25
Terminal contrátil a frio (Mufla terminal) para uso externo, cabo de cobre 35mm², isolação 
para 12/20kV

4,0000 un 466,3387 1.865,35 17,00% 112,84%

1 5 1.1.5 COTACAO 10629 05/03/25
Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo com ou sem costura, diâmetro nominal 100 mm 
(4"), série pesada, rosca BSP, comprimento 3.000 mm

2,0000 un 721,7118 1.443,42 17,00% 112,84%

1 6 1.1.6 SINAPI 406 06/03/25 Fita em aço inox para cintar poste, largura 19mm e espessura 0,5mm. Rolo de 30m. 1,0000 un 120,9429 120,94 17,00% 112,84%

1 7 1.1.7 COTACAO 13150 07/03/25 Cabo unipolar, seção 35mm², isolado para 12/20kV, 105°C 40,0000 m 87,7668 3.510,67 17,00% 112,84%
1 8 1.1.8 SINAPI 39248 08/03/25 Abertura de vala e instalação de duas vias de eletroduto corrugado PEAD Ø4" 8,0000 m 24,5440 196,35 30,00% 112,84%
1 9 1.1.9 SINAPI 88264 09/03/25 Eletricista para montagem de estruturas 24,0000 h 39,0260 936,62 30,00% 112,84%
1 10 1.1.10 SINAPI 88247 10/03/25 Auxiliar de eletricista para montagem de estruturas 24,0000 h 32,4610 779,06 30,00% 112,84%
1 11 1.1.11 SINAPI 97885 11/03/25 Caixa de passagem, em alvenaria, dimensões internas 1000x1000x1200mm 2,0000 un 1.467,4959 2.934,99 17,00% 112,84%

1 12 1.1.12 SINAPI 90778 12/03/25
Engenheiro Eletricista para acompanhamento das atividades do ramal de entrada 
subterrâneo em média tensão

4,0000 h 176,5400 706,16 30,00% 112,84%

1.2
Cabine elétrica de medição e proteção e em MT, posto de transformação, espera para 
QTA, QGBT, Quadro de Serviços Auxiliares, Quadro de Correção de FP e Quadro de 
Comunicação

1 13 1.2.1 COTACAO 13419 12/03/25

Cabine elétrica de média tensão, blindada, com módulos específicos destinados à  
medição, proteção, transformação, Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT), Quadro de 
Serviços Auxiliares (QSA), Quadro de Capacitores (QCAP), espera para Quadro de 
comunicação com CLP (QCLP) e espera para Quadro de Transferência Automática (QTA). 
Marca Romagnole®, modelo CMPS-15, padrão CPFL/RGE, conforme projeto aprovado na 
concessionária. Ver descrição completa na Proposta Técnica do fabricante anexa ao 
projeto Executivo e descrição resumida no item 5.7.5. do Termo de Referência.

1,0000 un 594.549,2900 594.549,29 17,00% 112,84%

1 14 1.2.2 COTACAO 13420 12/03/25
Transformador à seco, 750kVA, 13,8-11,40kV/0,38-0,22V - IP00, para instalação abrigado 
em cabine

1,0000 un 118.453,5851 118.453,59 17,00% 112,84%

1 15 1.2.3 SINAPI 5928 12/03/25
Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 
11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,7 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, 
potência 189 CV

4,0000 chi 381,9270 1.527,71 30,00% 112,84%
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1 16 1.2.4 SINAPI 5930 12/03/25
Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 
11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,7 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, 
potência 189 CV

4,0000 chp 99,2940 397,18 30,00% 112,84%

1 17 1.2.5 SINAPI 34738 12/03/25 Disjuntor tripolar termomagnético 450A, 25kA/380V, caixa moldada 3,0000 un 4.680,3159 14.040,95 17,00% 112,84%
1 18 1.2.6 SINAPI 88264 12/03/25 Eletricista para montagem e ligações da cabine elétrica Romagnole® 32,0000 h 39,0260 1.248,83 30,00% 112,84%

1 19 1.2.7 SINAPI 88247 12/03/25 Auxiliar de eletricista para montagem e ligações da cabine elétrica Romagnole® 16,0000 h 32,4610 519,38 30,00% 112,84%

1 20 1.2.8 SINAPI 90778 12/03/25
Engenheiro Eletricista para acompanhamento das atividades de instalação e startup da 
cabine elétrica, posto de transformação e relacionados

64,0000 h 176,5400 11.298,56 30,00% 112,84%

1 21 1.2.9 SINAPI 10889 12/03/25 Extintor de incendio portátil com carga de gás carbônico (CO2) de 6kg, classe BC 1,0000 un 787,9950 788,00 17,00% 112,84%

1 22 1.2.10 COTACAO 13423 12/03/25
Abrigo para extintor de incêndio de sobrepor, em chapa de aço 22 (0,6mm), pintura 
eletrostática em cor vermelha, pingadeira e porta com visor. Dimensões mínimas de 
750x300x250mm.

1,0000 un 192,7617 192,76 17,00% 112,84%

1 23 1.2.11 COTACAO 13424 12/03/25
Aço cobreado IACS (International Annealed Copper Standard) 30%, seção 70mm², 
encordoado com diâmetro de cada fio da cordoalha de 3,45mm

118,0000 m 58,0695 6.852,20 17,00% 112,84%

1 24 1.2.12 COTACAO 12938 12/03/25
Aço cobreado IACS (International Annealed Copper Standard) 30%, seção 50mm², 
encordoado com diâmetro de cada fio da cordoalha de 1,7mm

21,0000 m 44,3834 932,05 17,00% 112,84%

1 25 1.2.13 SINAPI 41474 12/03/25 Caixa de inspeção para aterramento, em PVC, DN= Ø300mm x 300mm 7,0000 un 89,1189 623,83 17,00% 112,84%

1 26 1.2.14 SINAPI 3380 12/03/25 Haste de aterramento de alta camada de cobre, 254 mícrons, Ø5/16" x mínimo 2,4m 7,0000 un 112,9635 790,74 17,00% 112,84%

1 27 1.2.15 COTACAO 12926 12/03/25 Conector reforçado para haste e 2 cabos 50/70mm² 7,0000 un 64,9727 454,81 17,00% 112,84%
1 28 1.2.16 SINAPI 1578 12/03/25 Terminal a compressão 50mm² 7,0000 un 7,6752 53,73 17,00% 112,84%
1 29 1.2.17 COTACAO 11467 12/03/25 Cartucho para solda exotérmica T 115g 40,0000 un 24,4084 976,34 17,00% 112,84%

1 30 1.2.18 SINAPI 97885 12/03/25
Caixa de passagem para espera do gerador, pré-moldada de dimensões 
1000x1000x500mm. OBS: Duas caixas para formar a desejada 1000x1000x1000mm.

2,0000 un 1.467,4959 2.934,99 17,00% 112,84%

1.3 Fornecimento de materiais e montagem de quadro elétrico de capacitores (QCAP)

1 31 1.3.1 SINAPI 34729 12/03/25 Disjuntor caixa moldada, tripolar, termomagnético, corrente nominal 250A, 25kA/380V 1,0000 un 1.293,8445 1.293,84 17,00% 112,84%

1 32 1.3.2 SINAPI 34653 12/03/25 Disjuntor DIN, monopolar, termomagnético, corrente nominal 10A, curva C 1,0000 un 9,9333 9,93 17,00% 112,84%
1 33 1.3.3 SINAPI 34709 12/03/25 Disjuntor DIN, tripolar, termomagnético, corrente nominal 50A, curva C 2,0000 un 69,7905 139,58 17,00% 112,84%
1 34 1.3.4 SINAPI 34709 12/03/25 Disjuntor DIN, tripolar, termomagnético, corrente nominal 32A, curva C 2,0000 un 69,7905 139,58 17,00% 112,84%
1 35 1.3.5 SINAPI 34709 12/03/25 Disjuntor DIN, tripolar, termomagnético, corrente nominal 16A, curva C 1,0000 un 69,7905 69,79 17,00% 112,84%
1 36 1.3.6 SINAPI 34709 12/03/25 Disjuntor DIN, tripolar, termomagnético, corrente nominal 10A, curva C 2,0000 un 69,7905 139,58 17,00% 112,84%
1 37 1.3.7 SINAPI 12329 12/03/25 Barramento de cobre nu, dimensões mínimas de 3/4" x 1/4" 6,6000 kg 147,5136 973,59 17,00% 112,84%
1 38 1.3.8 COTACAO 12987 12/03/25 Isolador circular com corpo em epóxi, dimensões de Ø30 com altura de 30mm 12,0000 un 11,4332 137,20 17,00% 112,84%
1 39 1.3.9 COTACAO 2917 12/03/25 Trilho DIN galvanizado, largura 35mm, perfurado, altura 7,5mm 2,0000 m 12,2223 24,44 17,00% 112,84%

1 40 1.3.10 COTACAO 9201 12/03/25
Controlador de fator de potência programável, 12 estágios com saída à relé, comunicação 
através de protocolo MODBUS.

1,0000 un 5.849,4253 5.849,43 17,00% 112,84%

1 41 1.3.11 COTACAO 4912 12/03/25
Capacitor trifásico para correção de fator de potência, potência reativa nominal de 
20kVAR em 380Vca/60Hz, capacitância 122,5uF +/- 5%

1,0000 un 705,1583 705,16 17,00% 112,84%

1 42 1.3.12 COTACAO 4911 12/03/25
Capacitor trifásico para correção de fator de potência, potência reativa nominal de 
15kVAR em 380Vca/60Hz, capacitância 91,8uF +/- 5%

1,0000 un 506,9873 506,99 17,00% 112,84%

1 43 1.3.13 COTACAO 13429 12/03/25
Capacitor trifásico para correção de fator de potência, potência reativa nominal de 
10kVAR em 380Vca/60Hz, capacitância 61,2uF +/- 5%

2,0000 un 365,1388 730,28 17,00% 112,84%

1 44 1.3.14 SINAPI 1633 12/03/25
Capacitor trifásico para correção de fator de potência, potência reativa nominal de 
5,0kVAR em 380Vca/60Hz, capacitância de 30,6uF +/- 5%

1,0000 un 419,6907 419,69 17,00% 112,84%

1 45 1.3.15 SINAPI 1631 12/03/25
Capacitor trifásico para correção de fator de potência, potência reativa nominal de 
2,5kVAR em 380Vca/60Hz, capacitância de 15,3uF +/- 5%

1,0000 un 247,0104 247,01 17,00% 112,84%

1 46 1.3.16 COTACAO 13426 12/03/25
Capacitor trifásico para correção de fator de potência, potência reativa nominal de 
1,5kVAR em 380Vca/60Hz, capacitância de 9,2uF +/- 5%

1,0000 un 139,0535 139,05 17,00% 112,84%



1 47 1.3.17 COTACAO 12901 12/03/25
Contator trifásico para manobra de capacitores, classe de manobra AC-6b, corrente 
nominal mínima 32A, com resistores de pré-carga, comando 220Vac, instalação em trilho 
DIN

2,0000 un 458,7848 917,57 17,00% 112,84%

1 48 1.3.18 COTACAO 12900 12/03/25
Contator trifásico para manobra de capacitores, classe de manobra AC-6b, corrente 
nominal mínima 18A, com resistores de pré-carga, comando 220Vac, instalação em trilho 
DIN

2,0000 un 279,3117 558,62 17,00% 112,84%

1 49 1.3.19 COTACAO 12899 12/03/25
Contator trifásico para manobra de capacitores, classe de manobra AC-6b, corrente 
nominal mínima 9A, com resistores de pré-carga, comando 220Vac, instalação em trilho 
DIN

3,0000 un 258,6259 775,88 17,00% 112,84%

1 50 1.3.20 COTACAO 13430 12/03/25 Transformador de corrente, tipo janela, 1500A/5A (1500:5A) 3,0000 un 403,5948 1.210,78 17,00% 112,84%

1 51 1.3.21 SINAPI 1017 12/03/25
Condutor unipolar de cobre, seção 120mm², isolação em EPR, temperatura máxima de 
90°C, 0,6/1kV, classe de encordoamento 5

33,0000 m 137,8494 4.549,03 17,00% 112,84%

1 52 1.3.22 SINAPI 1020 12/03/25
Condutor unipolar de cobre, seção 10mm², isolação em EPR, temperatura máxima de 
90°C, 0,6/1kV, classe de encordoamento 5

15,0000 m 11,2437 168,66 17,00% 112,84%

1 53 1.3.23 SINAPI 1021 12/03/25
Condutor unipolar de cobre, seção 4mm², isolação em EPR, temperatura máxima de 90°C, 
0,6/1kV, classe de encordoamento 5

15,0000 m 4,7151 70,73 17,00% 112,84%

1 54 1.3.24 SINAPI 1022 12/03/25
Condutor unipolar de cobre, seção 2,5mm², isolação em EPR, 90°C, 0,6/1kV, classe de 
encordoamento 5

35,0000 m 3,0771 107,70 17,00% 112,84%

1 55 1.3.25 SINAPI 1581 12/03/25 Terminal de compressão 120mm² 6,0000 un 16,5672 99,40 17,00% 112,84%
1 56 1.3.26 SINAPI 1574 12/03/25 Terminal de compressão 10mm² 6,0000 un 2,3868 14,32 17,00% 112,84%
1 57 1.3.27 SINAPI 1571 12/03/25 Terminal de compressão 4mm² 6,0000 un 1,8486 11,09 17,00% 112,84%
1 58 1.3.28 SINAPI 1570 12/03/25 Terminal de compressão 2,5mm² 9,0000 un 1,4274 12,85 17,00% 112,84%
1 59 1.3.29 COTACAO 7149 12/03/25 Terminal ilhós tubular 10mm² 12,0000 un 0,3494 4,19 17,00% 112,84%
1 60 1.3.30 COTACAO 7147 12/03/25 Terminal ilhós tubular 4mm² 12,0000 un 0,1928 2,31 17,00% 112,84%
1 61 1.3.31 COTACAO 7146 12/03/25 Terminal ilhós tubular 2,5mm² 18,0000 un 0,1325 2,39 17,00% 112,84%
1 62 1.3.32 SINAPI 88264 12/03/25 Eletricista para montagem do quadro de capacitores (QCAP) 32,0000 h 39,0260 1.248,83 30,00% 112,84%
1 63 1.3.33 SINAPI 88247 12/03/25 Auxiliar de eletricista para montagem do quadro de capacitores (QCAP) 32,0000 h 32,4610 1.038,75 30,00% 112,84%

1 64 1.3.34 SINAPI 90778 12/03/25
Engenheiro Eletricista para acompanhamento das atividades de montagem, instalação, 
configuração e startup do quadro de capacitores (QCAP)

4,0000 h 176,5400 706,16 30,00% 112,84%

1.4 Infraestrutura para distribuição elétrica de baixa tensão

1 65 1.4.1 SINAPI 97885 12/03/25
Caixa de passagem, pré-moldada de dimensões 1000x1000x500mm. OBS: Duas caixas 
para formar a desejada 1000x1000x1000mm.

28,0000 un 1.467,4959 41.089,89 17,00% 112,84%

1 66 1.4.2 SINAPI 97670 12/03/25 Abertura de vala e instalação de eletroduto corrugado PEAD Ø4" 423,7100 m 39,2730 16.640,36 30,00% 112,84%
1 67 1.4.3 SINAPI 97669 12/03/25 Abertura de vala e instalação de eletroduto corrugado PEAD Ø3" 224,0100 m 30,1600 6.756,14 30,00% 112,84%
1 68 1.4.4 SINAPI 97668 12/03/25 Abertura de vala e instalação de eletroduto corrugado PEAD Ø2" 291,4400 m 20,5530 5.989,97 30,00% 112,84%

1 69 1.4.5 SINAPI 90778 12/03/25
Engenheiro Eletricista para acompanhamento das atividades de infraestrutura para a 
distribuição elétrica de baixa tensão.

4,0000 h 176,5400 706,16 30,00% 112,84%

1.5 Passagem de cabos e instalação de distribuição elétrica de baixa tensão

1 70 1.5.1 SINAPI 1015 12/03/25
Condutor unipolar de cobre, seção 240mm², isolação em EPR, 90°C, 0,6/1kV, classe de 
encordoamento 5

957,6700 m 272,5983 261.059,21 17,00% 112,84%

1 71 1.5.2 SINAPI 1017 12/03/25
Condutor unipolar de cobre, seção 120mm², isolação em EPR, 90°C, 0,6/1kV, classe de 
encordoamento 5

445,1700 m 137,8494 61.366,42 17,00% 112,84%

1 72 1.5.3 SINAPI 998 12/03/25
Condutor unipolar de cobre, seção 95mm², isolação em EPR, 90°C, 0,6/1kV, classe de 
encordoamento 5

370,9000 m 105,4170 39.099,17 17,00% 112,84%

1 73 1.5.4 SINAPI 977 12/03/25
Condutor unipolar de cobre, seção 70mm², isolação em EPR, 90°C, 0,6/1kV, classe de 
encordoamento 5

83,9600 m 81,1863 6.816,40 17,00% 112,84%

1 74 1.5.5 SINAPI 1018 12/03/25
Condutor unipolar de cobre, seção 50mm², isolação em EPR, 90°C, 0,6/1kV, classe de 
encordoamento 5

97,7400 m 58,0320 5.672,05 17,00% 112,84%

1 75 1.5.6 SINAPI 995 12/03/25
Condutor unipolar de cobre, seção 16mm², isolação em EPR, 90°C, 0,6/1kV, classe de 
encordoamento 5

689,1400 m 17,9127 12.344,36 17,00% 112,84%

1 76 1.5.7 SINAPI 1020 12/03/25
Condutor unipolar de cobre, seção 10mm², isolação em EPR, 90°C, 0,6/1kV, classe de 
encordoamento 5

299,2200 m 11,2437 3.364,34 17,00% 112,84%



1 77 1.5.8 SINAPI 1022 12/03/25
Condutor unipolar de cobre, seção 2,5mm², isolação em EPR, 90°C, 0,6/1kV, classe de 
encordoamento 5

48,0000 m 3,0771 147,70 17,00% 112,84%

1 78 1.5.9 SINAPI 44392 12/03/25 Terminal de dupla compressão 240mm² 18,0000 un 53,7732 967,92 17,00% 112,84%
1 79 1.5.10 SINAPI 1581 12/03/25 Terminal de dupla compressão 120mm² 18,0000 un 16,5672 298,21 17,00% 112,84%
1 80 1.5.11 SINAPI 1580 12/03/25 Terminal de dupla compressão 95mm² 6,0000 un 11,7819 70,69 17,00% 112,84%
1 81 1.5.12 SINAPI 1579 12/03/25 Terminal de dupla compressão 70mm² 6,0000 un 9,5706 57,42 17,00% 112,84%
1 82 1.5.13 SINAPI 1578 12/03/25 Terminal de dupla compressão 50mm² 3,0000 un 7,6752 23,03 17,00% 112,84%
1 83 1.5.14 SINAPI 1575 12/03/25 Terminal de dupla compressão 16mm² 10,0000 un 2,8314 28,31 17,00% 112,84%
1 84 1.5.15 SINAPI 1574 12/03/25 Terminal de dupla compressão 10mm² 6,0000 un 2,3868 14,32 17,00% 112,84%
1 85 1.5.16 SINAPI 1570 12/03/25 Terminal de dupla compressão 2,5mm² 8,0000 un 1,4274 11,42 17,00% 112,84%
1 86 1.5.17 SINAPI 88264 12/03/25 Eletricista para lançamento e passagem de cabos em dutos 80,0000 h 39,0260 3.122,08 30,00% 112,84%
1 87 1.5.18 SINAPI 88247 12/03/25 Auxiliar de eletricista para lançamento e passagem de cabos em dutos 80,0000 h 32,4610 2.596,88 30,00% 112,84%

1 88 1.5.19 SINAPI 90778 12/03/25
Engenheiro Eletricista para acompanhamento das atividades de instalação de condutores 
e distribuição elétrica

16,0000 h 176,5400 2.824,64 30,00% 112,84%

1.6 CD-EBAB - Montagem do quadro de distribuição na casa de bombas (CD-EBAB)
1 89 1.6.1 COTACAO 10647 12/03/25 Painel elétrico de 1000x800x250mm 1,0000 un 1.484,9516 1.484,95 17,00% 112,84%
1 90 1.6.2 SINAPI 12329 12/03/25 Barramento de cobre nu, 3/4" x 5/16" (mínimo 220A) 4,1000 kg 147,5136 604,81 17,00% 112,84%
1 91 1.6.3 COTACAO 13435 12/03/25 Barramento DIN trifásico, 80A, 500V, 30 polos 1,0000 un 239,7835 239,78 17,00% 112,84%
1 92 1.6.4 COTACAO 12987 12/03/25 Isolador circular com corpo em epóxi, dimensões de Ø30 com altura de 30mm 10,0000 un 11,4332 114,33 17,00% 112,84%
1 93 1.6.5 COTACAO 2917 12/03/25 Trilho DIN galvanizado, largura 35mm, perfurado, altura 7,5mm 2,0000 m 12,2223 24,44 17,00% 112,84%
1 94 1.6.6 COTACAO 13436 12/03/25 Canaleta PVC rígido, vazada, com tampa, 100x100mm 4,0000 m 68,3762 273,50 17,00% 112,84%

1 95 1.6.7 SINAPI 39472 12/03/25
DPS classe I + II, In = 20kA, Imax = 60kA, Iimp = 12,5kA, tensão nominal (Uc) = 275V, tensão 
residual (Up) = 1,5kV

3,0000 un 198,7596 596,28 17,00% 112,84%

1 96 1.6.8 SINAPI 2377 12/03/25 Disjuntor tripolar termomagnético 200A, 15kA/380V, em caixa moldada 1,0000 un 606,0600 606,06 17,00% 112,84%

1 97 1.6.9 SINAPI 2373 12/03/25
Disjuntor tripolar, termomagnético, corrente nominal 100A, curva C, montagem em trilho 
DIN

1,0000 un 121,7151 121,72 17,00% 112,84%

1 98 1.6.10 SINAPI 2373 12/03/25 Disjuntor DIN, tripolar, termomagnético, corrente nominal 80A, curva C 2,0000 un 121,7151 243,43 17,00% 112,84%
1 99 1.6.11 SINAPI 34709 12/03/25 Disjuntor DIN, tripolar, termomagnético, corrente nominal 50A, curva C 1,0000 un 69,7905 69,79 17,00% 112,84%
1 100 1.6.12 SINAPI 34709 12/03/25 Disjuntor DIN, tripolar, termomagnético, corrente nominal 32A, curva C 3,0000 un 69,7905 209,37 17,00% 112,84%
1 101 1.6.13 SINAPI 34709 12/03/25 Disjuntor DIN, tripolar, termomagnético, corrente nominal 25A, curva C 2,0000 un 69,7905 139,58 17,00% 112,84%
1 102 1.6.14 SINAPI 34686 12/03/25 Disjuntor DIN, monopolar, termomagnético, corrente nominal 50A, curva C 1,0000 un 14,7303 14,73 17,00% 112,84%
1 103 1.6.15 SINAPI 34653 12/03/25 Disjuntor DIN, monopolar, termomagnético, corrente nominal 32A, curva C 1,0000 un 9,9333 9,93 17,00% 112,84%
1 104 1.6.16 SINAPI 34653 12/03/25 Disjuntor DIN, monopolar, termomagnético, corrente nominal 25A, curva C 2,0000 un 9,9333 19,87 17,00% 112,84%
1 105 1.6.17 SINAPI 34653 12/03/25 Disjuntor DIN, monopolar, termomagnético, corrente nominal 20A, curva C 3,0000 un 9,9333 29,80 17,00% 112,84%
1 106 1.6.18 SINAPI 34653 12/03/25 Disjuntor DIN, monopolar, termomagnético, corrente nominal 16A, curva C 5,0000 un 9,9333 49,67 17,00% 112,84%
1 107 1.6.19 SINAPI 34653 12/03/25 Disjuntor DIN, monopolar, termomagnético, corrente nominal 10A, curva C 1,0000 un 9,9333 9,93 17,00% 112,84%

1 108 1.6.20 SINAPI 977 12/03/25
Condutor unipolar de cobre, seção 70mm², isolação em EPR, temperatura máxima de 
operação 90°C, 0,6/1kV, classe de encordoamento 5

2,0000 m 81,1863 162,37 17,00% 112,84%

1 109 1.6.21 SINAPI 996 12/03/25
Condutor unipolar de cobre, seção 25mm², isolação em EPR, temperatura máxima de 
operação 90°C, 0,6/1kV, classe de encordoamento 5

6,0000 m 27,7758 166,65 17,00% 112,84%

1 110 1.6.22 SINAPI 995 12/03/25
Condutor unipolar de cobre, seção 16mm², isolação em EPR, temperatura máxima de 
operação 90°C, 0,6/1kV, classe de encordoamento 5

16,0000 m 17,9127 286,60 17,00% 112,84%

1 111 1.6.23 SINAPI 1021 12/03/25
Condutor unipolar de cobre, seção 4,0mm², isolação em EPR, temperatura máxima de 
operação 90°C, 0,6/1kV, classe de encordoamento 5

5,0000 m 4,7151 23,58 17,00% 112,84%

1 112 1.6.24 SINAPI 1022 12/03/25
Condutor unipolar de cobre, seção 2,5mm², isolação em EPR, temperatura máxima de 
operação 90°C, 0,6/1kV, classe de encordoamento 5

7,5000 m 3,0771 23,08 17,00% 112,84%

1 113 1.6.25 SINAPI 993 12/03/25
Condutor unipolar de cobre, seção 1,5mm², isolação em EPR, temperatura máxima de 
operação 90°C, 0,6/1kV, classe de encordoamento 5

2,0000 m 2,1996 4,40 17,00% 112,84%

1 114 1.6.26 SINAPI 88264 12/03/25 Eletricista para montagem do quadro CD-EBAB 16,0000 h 39,0260 624,42 30,00% 112,84%
1 115 1.6.27 SINAPI 88247 12/03/25 Auxiliar de eletricista para montagem do quadro CD-EBAB 16,0000 h 32,4610 519,38 30,00% 112,84%

1 116 1.6.28 SINAPI 90778 12/03/25
Engenheiro Eletricista para acompanhamento das atividades de montagem e instalação do 
quadro de distribuição na casa de bombas (CD-EBAB)

8,0000 h 176,5400 1.412,32 30,00% 112,84%



1.7 Instalação de DPS em painéis existentes da EBAB Maestra
1 117 1.7.1 SINAPI 34686 12/03/25 Disjuntor DIN, monopolar, termomagnético, corrente nominal 50A, curva C 1,0000 un 14,7303 14,73 17,00% 112,84%
1 118 1.7.2 SINAPI 34709 12/03/25 Disjuntor DIN, tripolar, termomagnético, corrente nominal 50A, curva C 3,0000 un 69,7905 209,37 17,00% 112,84%

1 119 1.7.3 COTACAO 39472 12/03/25
DPS classe I + II, In = 20kA, Imax = 60kA, Iimp = 12,5kA, tensão nominal (Uc) = 275V, tensão 
residual (Up) = 1,5kV

10,0000 un 198,7596 1.987,60 17,00% 112,84%

1 120 1.7.4 SINAPI 995 12/03/25
Condutor unipolar de cobre, seção 16mm², isolação em EPR, 90°C, 0,6/1kV, classe de 
encordoamento 5

30,0000 m 17,9127 537,38 17,00% 112,84%

1 121 1.7.5 SINAPI 88264 12/03/25
Eletricista para instalação de DPS em painéis existentes de distribuição de energia da EBAB 
Maestra

8,0000 h 39,0260 312,21 30,00% 112,84%

1 122 1.7.6 SINAPI 88247 12/03/25
Auxiliar de eletricista para instalação de DPS em painéis existentes de distribuição de 
energia da EBAB Maestra

8,0000 h 32,4610 259,69 30,00% 112,84%

1 123 1.7.7 SINAPI 90778 12/03/25
Engenheiro Eletricista para acompanhamento das atividades de instalação de DPS nas 
estruturas da EBAB Maestra

2,0000 h 176,5400 353,08 30,00% 112,84%

1.8 Infraestrutura para distribuição elétrica de comunicação e lógica
1 124 1.8.1 SINAPI 97883 12/03/25 Caixa de passagem, em alvenaria, dimensões internas 600x600x500mm 14,0000 un 485,8425 6.801,80 17,00% 112,84%
1 125 1.8.2 SINAPI 97668 12/03/25 Abertura de vala e instalação de eletroduto corrugado PEAD Ø2" 291,4400 m 20,5530 5.989,97 30,00% 112,84%

1 126 1.8.3 SINAPI 90778 12/03/25
Engenheiro Eletricista para acompanhamento das atividades de instalação de 
infraestrutura para lógica na EBAB Maestra

4,0000 h 176,5400 706,16 30,00% 112,84%

1.9 Passagem de cabos e instalação de comunicação e lógica

1 127 1.9.1 COTACAO 3386 12/03/25
Cabo óptico de terminação, single-mode, com elemento óptico protegido contra roedores 
para instalação em dutos, com 2 fibras e classificação COG (cabo óptico geral)

204,7800 m 17,4690 3.577,30 17,00% 112,84%

1 128 1.9.2 SINAPI 2446 12/03/25 Eletroduto corrugado PEAD Ø2" 282,0900 un 11,3139 3.191,54 17,00% 112,84%
1 129 1.9.3 SINAPI 2685 12/03/25 Eletroduto de PVC Rígido Ø1" 33,2000 un 11,5128 382,22 17,00% 112,84%

1 130 1.9.4 COTACAO 11271 12/03/25
Cabo multipolar, 2 vias, seção 1,0mm², isolação PVC, 500V, classe de encordoamento 5, 
com blindagem metálica do tipo malha trançada

40,3700 un 12,3970 500,47 17,00% 112,84%

1 131 1.9.5 COTACAO 8652 12/03/25 Cabo multipolar, 8 vias, seção 1,0mm², isolação EPR 90°C, 0,6/1kV, sem blindagem 24,9800 un 15,1679 378,89 17,00% 112,84%

1 132 1.9.6 SINAPI 39129 12/03/25 Abraçadeira tipo D Ø1" com cunha 34,0000 un 3,4983 118,94 17,00% 112,84%
1 133 1.9.7 COTACAO 7144 12/03/25 Terminal ilhós tubular 1,00mm² 24,0000 un 0,1055 2,53 17,00% 112,84%
1 134 1.9.8 COTACAO 13438 12/03/25 Conector SC para fibra óptica SM 4,0000 un 4,2167 16,87 17,00% 112,84%

1 135 1.9.9 COTACAO 9278 12/03/25
Conversor de fibra óptica para Ethernet, 10/100/1000 Mbps, com fonte externa 
alimentada em 220Vac

2,0000 un 304,5755 609,15 17,00% 112,84%

1 136 1.9.10 COTACAO 3607 12/03/25 Parafuso autoatarraxante Inox Ø4,2 x 16mm 34,0000 un 0,3373 11,47 17,00% 112,84%
1 137 1.9.11 COTACAO 10310 12/03/25 Arruela lisa inox 5/32" 34,0000 un 0,1084 3,69 17,00% 112,84%
1 138 1.9.12 SINAPI 4375 12/03/25 Bucha Nylon 8 34,0000 un 0,2340 7,96 17,00% 112,84%
1 139 1.9.13 SINAPI 34653 12/03/25 Disjuntor DIN, monopolar, termomagnético, corrente nominal 10A, curva C 1,0000 un 9,9333 9,93 17,00% 112,84%
1 140 1.9.14 SINAPI 88264 12/03/25 Eletricista para lançamento e passagem de fibra em dutos 8,0000 h 39,0260 312,21 30,00% 112,84%
1 141 1.9.15 SINAPI 88247 12/03/25 Auxiliar de eletricista para lançamento e passagem de fibra em dutos 8,0000 h 32,4610 259,69 30,00% 112,84%

1 142 1.9.16 SINAPI 90778 12/03/25
Engenheiro Eletricista para acompanhamento das atividades de instalação e passagem de 
cabos de lógica

4,0000 h 176,5400 706,16 30,00% 112,84%

1.10 Instalação de DPS de comunicação e lógica em estruturas existentes da EBAB Maestra

1 143 1.10.1 COTACAO 11760 12/03/25
Protetor de surto (DPS) para redes de comunicação Ethernet, com conexão RJ 45, fêmea 
na entrada e na saída, com tecnologia de diodo de avalanche e centelhador a gás, 
In=10kA, fixação em trilho DIN. Para antena de comunicação SAMAE.

1,0000 un 192,6412 192,64 17,00% 112,84%

1 144 1.10.2 COTACAO 11760 12/03/25
Protetor de surto (DPS) para redes de comunicação Ethernet, com conexão RJ 45, fêmea 
na entrada e na saída, com tecnologia de diodo de avalanche e centelhador a gás, 
In=10kA, fixação em trilho DIN. Para antena receptora via satélite.

1,0000 un 192,6412 192,64 17,00% 112,84%

1 145 1.10.3 SINAPI 88264 12/03/25 Eletricista para instalação de DPS aplicados para comunicação e lógica 8,0000 h 39,0260 312,21 30,00% 112,84%



1 146 1.10.4 SINAPI 88247 12/03/25 Auxiliar de Eletricista para instalação de DPS aplicados para comunicação e lógica 8,0000 h 32,4610 259,69 30,00% 112,84%

1 147 1.10.5 SINAPI 90778 12/03/25
Engenheiro Eletricista para acompanhamento das atividades de instalação de DPS de 
lógica e comunicação nas estruturas da EBAB Maestra

2,0000 h 176,5400 353,08 30,00% 112,84%

1.11 SPDA

1 148 1.11.1 SINAPI 102322 12/03/25 Abertura de valas com máquina para instalação de cabos da malha de aterramento 283,0000 m³ 26,0910 7.383,75 30,00% 112,84%

1 149 1.11.2 SINAPI 93380 12/03/25
Fechamento de valas com máquina pós passagem de cabos da malha de aterramento e 
compactação do solo

283,0000 m³ 22,9710 6.500,79 30,00% 112,84%

1 150 1.11.3 COTACAO 13424 12/03/25
Aço cobreado IACS (International Annealed Copper Standard) 30%, seção 70mm², 
encordoado com diâmetro de cada fio da cordoalha de 3,45mm

469,1300 m 58,0695 27.242,14 17,00% 112,84%

1 151 1.11.4 COTACAO 12938 12/03/25
Aço cobreado IACS (International Annealed Copper Standard) 30%, seção 50mm², 
encordoado com diâmetro de cada fio da cordoalha de 1,7mm

159,0000 m 44,3834 7.056,96 17,00% 112,84%

1 152 1.11.5 COTACAO 13439 12/03/25 Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8", seção mínima 70mm² 198,0000 m 8,5056 1.684,11 17,00% 112,84%
1 153 1.11.6 SINAPI 41387 12/03/25 Mastro de aço galvanizado Ø1.1/2" x 3m 5,0000 un 60,4539 302,27 17,00% 112,84%
1 154 1.11.7 SINAPI 41382 12/03/25 Mastro de aço galvanizado Ø2" x 6m 1,0000 un 489,3291 489,33 17,00% 112,84%
1 155 1.11.8 SINAPI 38060 12/03/25 Base de alumínio fundido para mastro Ø1.1/2" 1,0000 un 61,3782 61,38 17,00% 112,84%
1 156 1.11.9 SINAPI 10956 12/03/25 Base de alumínio fundido para mastro Ø2" 1,0000 un 67,3101 67,31 17,00% 112,84%

1 157 1.11.10 COTACAO 13444 12/03/25
Termocaptor em aço galvanizado, em forma de haste arredondada maciça, altura 3m. 
Diâmetro da haste captora 5/8” (16mm). Com dois estais rígidos para fixação. Referência: 
modelo TEL-963 da Termotécnica, ou equivalente

2,0000 un 310,6053 621,21 17,00% 112,84%

1 158 1.11.11 COTACAO 13445 12/03/25
Minicaptor em aço galvanizado, altura 1m, fixação horizontal. Diâmetro da haste captora 
10mm. Referência: modelo TEL-2060 da Termotécnica, ou equivalente

1,0000 un 26,5650 26,57 17,00% 112,84%

1 159 1.11.12 COTACAO 13446 12/03/25
Abraçadeira tipo porta-bandeiras para mastro de 1.1/2" em aço galvanizado. Referência: 
modelo TEL-100 da Termotécnica, ou equivalente

16,0000 un 50,9975 815,96 17,00% 112,84%

1 160 1.11.13 SINAPI 41411 12/03/25

Captor tipo Franklin, em latão cromado. Base com furo passante para conexão com o 
condutor de descida (fixação através de parafuso em aço inox). Rosca BSP ¾" para 
conexão com mastros. Ponta central com 220mm e diâmetro 3/8”. Pontas laterais com 
100mm e diâmetro ¼”. Referência: modelo TEL-010 da Termotécnica, ou equivalente

6,0000 un 78,6357 471,81 17,00% 112,84%

1 161 1.11.14 SINAPI 41474 12/03/25 Caixa de inspeção para aterramento, em PVC, DN= Ø300mm x 300mm 25,0000 un 89,1189 2.227,97 17,00% 112,84%

1 162 1.11.15 SINAPI 3380 12/03/25 Haste de aterramento de alta camada de cobre, 254 mícrons, Ø5/8" x mínimo 2,4m 28,0000 un 112,9635 3.162,98 17,00% 112,84%

1 163 1.11.16 COTACAO 13449 12/03/25
Conector reforçado para haste e 2 cabos 50/70mm², em bronze. Grampo tipo U, com 
porcas e arruelas em aço galvanizado. Referência: modelo TEL-580 da Termotécnica, ou 
equivalente

28,0000 un 64,9727 1.819,24 17,00% 112,84%

1 164 1.11.17 SINAPI 2685 12/03/25 Eletroduto de PVC rígido Ø1" 75,0000 un 11,5128 863,46 17,00% 112,84%
1 165 1.11.18 SINAPI 1578 12/03/25 Terminal a compressão 50mm² 51,0000 un 7,6752 391,44 17,00% 112,84%
1 166 1.11.19 SINAPI 39129 12/03/25 Abraçadeira tipo D Ø1" com cunha 75,0000 un 3,4983 262,37 17,00% 112,84%

1 167 1.11.20 COTACAO 13466 12/03/25
Suporte fixador colável fabricado em aço inox com parafuso de 1/4". Diâmetro do disco 
60mm. Referência: modelo TEL-756 da Termotécnica (Aderidisco®), ou equivalente

126,0000 un 12,3488 1.555,95 17,00% 112,84%

1 168 1.11.21 COTACAO 13450 12/03/25
Cartucho para solda exotérmica (115g p/ 50/70 e 70/70). Mistura contendo óxido de 
cobre e alumínio, acondicionada em envelope.

40,0000 un 24,4084 976,34 17,00% 112,84%

1 169 1.11.22 COTACAO 13451 12/03/25 Alicate para solda exotérmica. Para manuseio dos moldes de grafite na soldagem. 1,0000 un 162,6065 162,61 17,00% 112,84%

1 170 1.11.23 SINAPI 88264 12/03/25 Eletricista para lançamento e instalação dos subsistemas integrantes do SPDA 40,0000 h 39,0260 1.561,04 30,00% 112,84%

1 171 1.11.24 SINAPI 88247 12/03/25 Auxiliar de eletricista para lançamento e instalação dos subsistemas integrantes do SPDA 40,0000 h 32,4610 1.298,44 30,00% 112,84%

1 172 1.11.25 SINAPI 90778 12/03/25
Engenheiro Eletricista para acompanhamento das atividades de instalação dos 
subsistemas de captação, descida e aterramento que compõem o SPDA da EBAB Maestra

24,0000 h 176,5400 4.236,96 30,00% 112,84%



2 PROJETO EXECUTIVO CIVIL

2.1 Radier
1 173 2.1.1 SINAPI 97082 12/03/25 Atividade de terraplanagem e escavação manual de viga de borda para radier. 95,0000 m3 87,8020 8.341,19 30,00% 112,84%

1 174 2.1.2 SINAPI 96385 12/03/25
Execução e compactação de corpo de aterro (95% de energia do Proctor normal) com solo 
predominantemente argiloso espessura 15 cm - exclusive material, escavação, carga e 
transporte.

85,5500 m3 17,1860 1.470,26 30,00% 112,84%

1 175 2.1.3 SINAPI 97087 12/03/25
Camada separadora para execução de radier, piso de concreto, ou laje sobre solo, em lona 
plástica.

85,5500 m2 3,9078 334,31 17,00% 112,84%

1 176 2.1.4 SINAPI 97103 12/03/25
Execução de radier, espessura de 20 cm, FCK = 30 MPA, com uso de formas em madeira 
serrada.

85,5500 m2 358,1630 30.640,84 30,00% 112,84%

1 177 2.1.5 SINAPI 102991 12/03/25 Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (D= 40 cm). Fornecimento e instalação. 41,0000 m 69,8724 2.864,77 17,00% 112,84%

2.2 Cobertura
1 178 2.2.1 SINAPI 1334 12/03/25 Chapa de aço grossa, ASTM A36, espessura 16 mm, 124,49 kg/m² 117,8100 kg 13,6656 1.609,94 17,00% 112,84%

1 179 2.2.2 SINAPI 43692 12/03/25
Perfil "U" simples, em chapa dobrada de aço laminado, ASTM A36, espessura 3 mm, altura 
140 mm, largura 50 mm, 5,47 kg/m

447,9900 kg 12,2733 5.498,32 17,00% 112,84%

1 180 2.2.3 SINAPI 10966 12/03/25
Perfil "U" simples, em chapa dobrada de aço laminado, ASTM A36, espessura 3 mm, altura 
134 mm, largura 50 mm, 5,33 kg/m

317,1400 kg 12,2733 3.892,35 17,00% 112,84%

1 181 2.2.4 SINAPI 40598 12/03/25
Perfil "U" simples, em chapa dobrada de aço laminado, ASTM A36, espessura 3 mm, altura 
100 mm, largura 50 mm, 4,56 kg/m

528,9600 kg 11,3724 6.015,54 17,00% 112,84%

1 182 2.2.5 COTACAO 13456 12/03/25 Tubo quadrado de aço, ASTM A36, espessura 5 mm, lados 140 mm, comprimento 6 m 14,0000 un 1.408,7023 19.721,83 17,00% 112,84%

1 183 2.2.6 SINAPI 42402 12/03/25 Barra de aço CA-25, ASTM A36, 9,53 mm, 0,57 kg/m 23,9400 kg 10,6119 254,05 17,00% 112,84%

1 184 2.2.7 SINAPI 7243 12/03/25
Telha trapezoidal em aço zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm, 
espessura de 0,50 mm e largura útil de 980 mm

87,0000 m2 51,5619 4.485,89 17,00% 112,84%

1 185 2.2.8 COTACAO 13457 12/03/25
Cumeeira trapezoidal em aço zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm, 
espessura de 0,50 mm e largura útil de 980 mm

15,0000 un 96,2604 1.443,91 17,00% 112,84%

1 186 2.2.9 SINAPI 40547 12/03/25 Parafuso de aço zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm 1,0000 cento 33,8247 33,82 17,00% 112,84%
1 187 2.2.10 SINAPI 11975 12/03/25 Chumbador de aço zincado, 5/8" x 6" com porca e arruela 56,0000 un 29,0979 1.629,48 17,00% 112,84%
1 188 2.2.11 SINAPI 88315 12/03/25 Serralheiro com encargos complementares 96,0000 h 36,2180 3.476,93 30,00% 112,84%
1 189 2.2.12 SINAPI 101379 12/03/25 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares 96,0000 h 31,5900 3.032,64 30,00% 112,84%
1 190 2.2.13 SINAPI 10999 12/03/25 Eletrodo revestido AWS E6013, diâmetro igual a 4 mm 5,0000 kg 60,5007 302,50 17,00% 112,84%
1 191 2.2.14 SINAPI 44495 12/03/25 Disco de corte para metal com duas telas 12" x 1/8" x 3/4" 10,0000 un 23,5170 235,17 17,00% 112,84%

1 192 2.2.15 SINAPI 100723 12/03/25
Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada 
sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão)

160,6400 m2 17,0040 2.731,52 30,00% 112,84%

1 193 2.2.16 SINAPI 100739 12/03/25
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada 
sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão)

321,2800 m2 15,5740 5.003,61 30,00% 112,84%

1 194 2.2.17 SINAPI 5928 12/03/25
Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 
11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,7 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, 
potência 189 CV

8,0000 chi 381,9270 3.055,42 30,00% 112,84%

1 195 2.2.18 SINAPI 5930 12/03/25
Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 
11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,7 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, 
potência 189 CV

8,0000 chp 99,2940 794,35 30,00% 112,84%

2.3 Cercamento

1 196 2.3.1 COTACAO 13460 12/03/25
Gradil em tela de aço galvanizado a fogo, pintado na cor amarela. Espessura mínima do fio 
base 4,5mm, espessura mínima do fio pintado 4,8mm. Malha 5cm x 20cm. Altura mínima 
2,40m, largura do módulo 2,5m. Referência: modelo GRADIL-G5 da INSUL, ou equivalente.

20,0000 un 784,9255 15.698,51 17,00% 112,84%

1 197 2.3.2 COTACAO 13461 12/03/25
Poste galvanizado, com base, pintado na cor amarela, altura mínima de 2,48 m, seção 
transversal de 60 x 40 mm.

5,0000 un 330,9477 1.654,74 17,00% 112,84%

1 198 2.3.3 COTACAO 13462 12/03/25 Fixador de gradil em nylon, com parafuso autobrocante e arruela. 126,0000 un 9,6381 1.214,40 17,00% 112,84%



1 199 2.3.4 SINAPI 4948 12/03/25

Portão de abrir, em gradil de aço tipo Metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, 
pintado na cor amarela, completo. Deve ser confeccionado com abertura de porta 
bipartida em duas folhas de 1,5m, totalizando 3m. Deve possuir espaço para cadeado 
padrão da concessionária de energia.

7,4900 m2 687,8898 5.152,29 17,00% 112,84%

1 200 2.3.5 SINAPI 11963 12/03/25 Parafuso de aço zincado, tipo chumbador Parabolt, diâmetro 1/2", comprimento 75 mm. 28,0000 un 11,7117 327,93 17,00% 112,84%

1 201 2.3.6 SINAPI 88315 12/03/25 Serralheiro com encargos complementares 8,0000 h 36,2180 289,74 30,00% 112,84%
1 202 2.3.7 SINAPI 101379 12/03/25 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares 8,0000 h 31,5900 252,72 30,00% 112,84%

2.4 Engenheiro Civil para acompanhamento das operações de execução civil

1 203 2.4.1 SINAPI 90778 12/03/25
Engenheiro Civil para acompanhamento atividades e operações de execução da área civil, 
incluindo radier, telhado e cobertura, cercamento e relacionados na EBAB Maestra

60,0000 h 176,5400 10.592,40 30,00% 112,84%

3 DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS EXISTENTES

3.1 Cabine de medição existente

1 204 3.1.1 SINAPI 88264 12/03/25 Eletricista para desmontar instalações elétricas de média e baixa tensão existentes 8,0000 h 39,0260 312,21 30,00% 112,84%

1 205 3.1.2 SINAPI 88247 12/03/25
Auxiliar de eletricista para desmontar instalações elétricas de média e baixa tensão 
existentes

8,0000 h 32,4610 259,69 30,00% 112,84%

1 206 3.1.3 SINAPI 97625 12/03/25
Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de maneira mecanizada, sem 
reaproveitamento

88,2000 m3 80,2100 7.074,52 30,00% 112,84%

1 207 3.1.4 SINAPI 100952 12/03/25
Transporte e descarte de resíduos gerados pela demolição da cabine de medição 
existente. A destinação da caliça é de responsabilidade da contratada.

30,0000 txkm 3,9390 118,17 30,00% 112,84%

3.2 Subestações com transformador em plataforma

1 208 3.2.1 SINAPI 88264 12/03/25 Eletricista para desmontar instalações elétricas de média e baixa tensão existentes 8,0000 h 39,0260 312,21 30,00% 112,84%

1 209 3.2.2 SINAPI 88247 12/03/25
Auxiliar de eletricista para desmontar instalações elétricas de média e baixa tensão 
existentes

8,0000 h 32,4610 259,69 30,00% 112,84%

1 210 3.2.3 SINAPI 5928 12/03/25
Para retirada de transformadores e postes: guindauto hidráulico, capacidade máxima de 
carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,7 m, 
inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência 189 CV

8,0000 chi 381,9270 3.055,42 30,00% 112,84%

1 211 3.2.4 SINAPI 5930 12/03/25
Para retirada de transformadores e postes: guindauto hidráulico, capacidade máxima de 
carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,7 m, 
inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência 189 CV

8,0000 chp 99,2940 794,35 30,00% 112,84%

1 212 3.2.5 SINAPI 100952 12/03/25
Transporte de materiais reutilizáveis, proveniente da desmontagem das subestações com 
transformador em plataforma, direcionando-os para o depósito do SAMAE, até 30km de 
distância do local da obra

315,0000 txkm 3,9390 1.240,79 30,00% 112,84%

3.3 Rede particular de distribuição áerea em média tensão

1 213 3.3.1 SINAPI 88264 12/03/25 Eletricista para desmontar a rede particular de distribuição aérea em média tensão 8,0000 h 39,0260 312,21 30,00% 112,84%

1 214 3.3.2 SINAPI 88247 12/03/25
Auxiliar de Eletricista para desmontar a rede particular de distribuição aérea em média 
tensão

8,0000 h 32,4610 259,69 30,00% 112,84%

1 215 3.3.3 SINAPI 5928 12/03/25
Para retirada de transformadores e postes: guindauto hidráulico, capacidade máxima de 
carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,7 m, 
inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência 189 CV

8,0000 chi 381,9270 3.055,42 30,00% 112,84%

1 216 3.3.4 SINAPI 5930 12/03/25
Para retirada de transformadores e postes: guindauto hidráulico, capacidade máxima de 
carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,7 m, 
inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência 189 CV

8,0000 chp 99,2940 794,35 30,00% 112,84%

1 217 3.3.5 SINAPI 100952 12/03/25
Transporte de materiais reutilizáveis, provenientes da desmontagem da rede particular de 
distribuição aérea em média tensão, direcionando-os para o destino de descarte, até 
30km de distância do local da obra

90,0000 txkm 3,9390 354,51 30,00% 112,84%

3.4 Ramal de entrada existente



1 218 3.4.1 SINAPI 88264 12/03/25 Eletricista para desmontar o ramal de entrada existente 8,0000 h 39,0260 312,21 30,00% 112,84%
1 219 3.4.2 SINAPI 88247 12/03/25 Auxiliar de Eletricista para desmontar o ramal de entrada existente 8,0000 h 32,4610 259,69 30,00% 112,84%

1 220 3.4.3 SINAPI 100952 12/03/25
Transporte de materiais reutilizáveis, provenientes da desmontagem do ramal de entrada 
existente, direcionando-os para o depósito do SAMAE, até 30km de distância do local da 
obra

3,0000 txkm 3,9390 11,82 30,00% 112,84%

3.5 Paineis elétricos existentes na casa de bombas (na posição do CD-EBAB)

1 221 3.5.1 SINAPI 88264 12/03/25
Eletricista para desmontar instalações elétricas referentes aos painéis elétricos existentes 
que serão substituídos pelo novo CD-EBAB e painéis alimentados pelo QGBT (localizado na 
subestação)

40,0000 h 39,0260 1.561,04 30,00% 112,84%

1 222 3.5.2 SINAPI 88247 12/03/25
Auxiliar de eletricista para desmontar instalações elétricas referentes aos painéis elétricos 
existentes que serão substituídos pelo novo CD-EBAB e painéis alimentados pelo QGBT 
(localizado na subestação)

40,0000 h 32,4610 1.298,44 30,00% 112,84%

1 223 3.5.3 SINAPI 100952 12/03/25
Transporte de materiais reutilizáveis, provenientes da alimentação dos painéis elétricos e 
relacionados, direcionando-os para o depósito do SAMAE, até 30km de distância do local 
da obra

7,5000 txkm 3,9390 29,54 30,00% 112,84%

3.6 Acompanhamento das atividades de desmontagem

1 224 3.6.1 SINAPI 88264 12/03/25
Engenheiro Eletricista para acompanhar as atividades de desmontagem da cabine de 
medição existente, subestações em plataforma, rede particular de média tensão, ramal de 
entrada existente e painéis e instalações elétricas da casa de bombas

24,0000 h 176,5400 4.236,96 30,00% 112,84%

4 ACOMPANHAMENTO DO START-UP 

1 225 4.1 SINAPI 90778 12/03/25
Engenheiro Eletricista para acompanhamento das operações de execução, startup da 
cabine de medição, instalações elétricas de baixa tensão e atividades relacionadas na EBAB 
Maestra

16,0000 h 176,5400 2.824,64 30,00% 112,84%

Ronaldo Damasceno Emerich
Gerente de Manutenção Eletromecânica

Eng.° Adriano Bolesina
Divisão de Água

Obs. Quando a Fonte de Referência  for SINAPI, o Código de Referência  se refere  ao respectivo código SINAPI, e o Preço Unitário  baseia-se nas tabelas SINAPI vigentes, com encargos 
sociais não desonerados  (horista, sem desoneração) e respectivo BDI aplicado. Quando a Fonte de Referência  for COTAÇÃO, o Código de Referência  se refere ao código cadastrado no 
sistema interno do SAMAE, e o Preço Unitário  baseia-se na mediana das cotações.

Caxias do Sul, 16 de maio de 2025.


