
Modalidade N° Ano 2024

Órgão CNPJ 88659313000105
Tipo de Objeto
Preço T. Estimado

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.
*Preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia ***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Qtd.* Unid.*
Preço unitário 

(R$)*
Preço Total (R$) % BDI** % Encargos Sociais**

1 CANTEIRO DE OBRAS

1 1.1 SINAPI 93494 23/02/24
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PROVISÓRIAS DO CANTEIRO DE 
OBRAS, INCLUINDO CAIXA D'ÁGUA, TUBULAÇÕES E FOSSA 1,0000 un 5.775,5300 5.775,53 30,00% 83,25%

2 1.2 SINAPI CP 201 23/02/24
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS DO CANTEIRO DE 
OBRAS, INCLUINDO LUZ E FORÇA 1,0000 un 4.170,8500 4.170,85 30,00% 83,25%

3 1.3 SINAPI 10776 23/02/24

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         9,0000 mes 914,0500 8.226,45 30,00% 83,25%

4 1.4 SINAPI 10778 23/02/24

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               9,0000 mes 1.462,5000 13.162,50 30,00% 83,25%

5 1.5 SINAPI 4813 23/02/24

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6,0000 m2 325,0000 1.950,00 30,00% 83,25%

6 1.6 SINAPI 98459 23/02/24 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 288,0000 m2 104,0200 29.957,76 30,00% 83,25%

7 1.7 SINAPI 20193 23/02/24

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS 
COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE 
ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, 
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO 
INCLUI INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                            2.880,0000 m2mes 24,3700 70.185,60 30,00% 83,25%

8 1.8 SINAPI 97063 23/02/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_11/2017 960,0000 m2 14,7400 14.150,40 30,00% 83,25%

9 1.9 COMPOSICAO_PROPRIACP 034 23/02/24 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,0000 un 256.319,6200 256.319,62 30,00% 83,25%
2 SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES

10 2.1 SINAPI 97624 23/02/24
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 386,0000 m2 128,6000 49.639,60 30,00% 83,25%
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11 2.2 SINAPI 104791 23/02/24

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 572,0000 m2 8,6000 4.919,20 30,00% 83,25%

12 2.3 SINAPI 97629 23/02/24

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 3,7800 m3 126,2600 477,26 30,00% 83,25%

13 2.4 SINAPI 97626 23/02/24
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 4,4200 m3 687,4600 3.038,57 30,00% 83,25%

14 2.5 SINAPI 104790 23/02/24

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 38,4000 m3 155,2700 5.962,37 30,00% 83,25%

15 2.6 SINAPI 97645 23/02/24
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 25,2000 m2 29,4900 743,15 30,00% 83,25%

16 2.7 SINAPI 97644 23/02/24
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 23,8000 m2 11,4200 271,80 30,00% 83,25%

17 2.8 SINAPI 97643 23/02/24
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 182,6200 m2 30,2300 5.520,60 30,00% 83,25%

18 2.9 COMPOSICAO_PROPRIA72178 23/02/24 REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA 183,6200 m2 10,8100 1.984,93 30,00% 83,25%

19 2.10 SINAPI 97649 23/02/24

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE 
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 2.013,0000 m2 5,4800 11.031,24 30,00% 83,25%

20 2.11 SINAPI 97655 23/02/24
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 360,0000 m2 44,0900 15.872,40 30,00% 83,25%

21 2.12 SINAPI 97650 23/02/24
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 597,0000 m2 9,1700 5.474,49 30,00% 83,25%

22 2.13 SINAPI 97657 23/02/24

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU 
IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 1,0000 un 796,1000 796,10 30,00% 83,25%

23 2.14 SINAPI 97651 23/02/24

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 
8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 25,0000 un 99,9400 2.498,50 30,00% 83,25%

24 2.15 SINAPI 97662 23/02/24

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA 
FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 395,0000 m 0,6200 244,90 30,00% 83,25%

25 2.16 SINAPI 93590 23/02/24

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 4.787,4100 m3xkm 1,2200 5.840,64 30,00% 83,25%

25 2.17 SINAPI 96521 23/02/24

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 46,1000 m3 52,3600 2.413,80 30,00% 83,25%



27 2.18 SINAPI 96385 23/02/24

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 23,5000 m3 15,0600 353,91 30,00% 83,25%

3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

28 3.1 SINAPI 99059 23/02/24

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 158,0000 m 60,5900 9.573,22 30,00% 83,25%

29 3.2 SINAPI 96558 23/02/24

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_11/2016 24,4000 m3 940,6800 22.952,59 30,00% 83,25%

30 3.3 SINAPI 96557 23/02/24

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 14,8600 m3 901,2600 13.392,72 30,00% 83,25%

31 3.4 SINAPI 103184 23/02/24

CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES 
MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 
MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 
MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_10/2021 3,8200 m3 834,8900 3.189,28 30,00% 83,25%

32 3.5 SINAPI 103672 23/02/24

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS 8,1600 m3 812,7000 6.631,63 30,00% 83,25%

33 3.6 SINAPI 103675 23/02/24

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS 87,5800 m3 812,7300 71.178,89 30,00% 83,25%

34 3.7 SINAPI 96532 23/02/24

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 105,4600 m2 200,8700 21.183,75 30,00% 83,25%

35 3.8 SINAPI 96539 23/02/24

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 171,4100 m2 169,8700 29.117,42 30,00% 83,25%

36 3.9 SINAPI 101977 23/02/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, 
COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 35,1800 m2 397,9600 14.000,23 30,00% 83,25%

37 3.10 SINAPI 92417 23/02/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 115,6600 m2 216,4700 25.036,92 30,00% 83,25%

38 3.11 SINAPI 92452 23/02/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 505,6000 m2 244,9500 123.846,72 30,00% 83,25%



39 3.12 SINAPI 92510 23/02/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 312,0300 m2 103,1200 32.176,53 30,00% 83,25%

40 3.13 SINAPI 101792 23/02/24

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 936,0000 m3 17,8800 16.735,68 30,00% 83,25%

41 3.14 SINAPI 96544 23/02/24

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 e 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 548,5000 kg 22,4900 12.335,77 30,00% 83,25%

42 3.15 SINAPI 96545 23/02/24
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 406,0000 kg 20,5100 8.327,06 30,00% 83,25%

43 3.16 SINAPI 96546 23/02/24
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 517,8000 kg 18,0500 9.346,29 30,00% 83,25%

44 3.17 SINAPI 104920 23/02/24

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 131,7000 kg 14,1000 1.856,97 30,00% 83,25%

45 3.18 SINAPI 104921 23/02/24
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 340,6000 kg 13,3700 4.553,82 30,00% 83,25%

46 3.19 SINAPI 92759 23/02/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 403,4000 kg 17,9000 7.220,86 30,00% 83,25%

47 3.20 SINAPI 92760 23/02/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 145,1000 kg 17,1700 2.491,37 30,00% 83,25%

48 3.21 SINAPI 92761 23/02/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 405,9000 kg 16,3100 6.620,23 30,00% 83,25%

49 3.22 SINAPI 92762 23/02/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 518,0000 kg 14,6500 7.588,70 30,00% 83,25%

50 3.23 SINAPI 92763 23/02/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.407,0000 kg 12,3500 17.376,45 30,00% 83,25%

51 3.24 SINAPI 92764 23/02/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 129,5000 kg 11,9900 1.552,71 30,00% 83,25%

52 3.25 SINAPI 92768 23/02/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 321,6000 kg 17,2900 5.560,46 30,00% 83,25%

53 3.26 SINAPI 92769 23/02/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 835,1000 kg 16,5600 13.829,26 30,00% 83,25%



54 3.27 SINAPI 92770 23/02/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 354,4000 kg 15,7400 5.578,26 30,00% 83,25%

55 3.28 SINAPI 92771 23/02/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 601,7000 kg 14,1300 8.502,02 30,00% 83,25%

56 3.29 SINAPI 92772 23/02/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 78,1000 kg 11,8900 928,61 30,00% 83,25%

57 3.30 SINAPI 95944 23/02/24

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 36,9000 kg 24,8500 916,97 30,00% 83,25%

58 3.31 SINAPI 95945 23/02/24

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 103,2000 kg 20,5000 2.115,60 30,00% 83,25%

59 3.32 SINAPI 95946 23/02/24

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 73,7000 kg 16,5600 1.220,47 30,00% 83,25%

60 3.33 SINAPI 103913 23/02/24
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 
20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 884,8500 m2 152,9900 135.373,20 30,00% 83,25%

61 3.34 SINAPI 93204 23/02/24
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016 124,3000 m 67,5800 8.400,19 30,00% 83,25%

4 ALVENARIA, PAINÉIS E  REVESTIMENTOS

62 4.1 SINAPI 103326 23/02/24

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 312,5600 m2 115,3800 36.063,17 30,00% 83,25%

63 4.2 SINAPI 103325 23/02/24

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 683,7500 m2 96,8100 66.193,84 30,00% 83,25%

64 4.3 SINAPI 99814 23/02/24
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 1.039,7000 m2 2,3400 2.432,90 30,00% 83,25%

65 4.4 SINAPI 87879 23/02/24

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 756,0500 m2 5,4900 4.150,71 30,00% 83,25%

66 4.5 SINAPI 87905 23/02/24

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1.151,4700 m2 9,5900 11.042,60 30,00% 83,25%



67 4.6 SINAPI 87529 23/02/24

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 756,0500 m2 45,9900 34.770,74 30,00% 83,25%

68 4.7 SINAPI 87775 23/02/24

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 1.151,4700 m2 64,4600 74.223,76 30,00% 83,25%

69 4.8 COMPOSICAO_PROPRIACP 311 23/02/24

RECUPERAÇÃO DE TRINCAS E FISSURAS COM MASSA ACRÍLICA 
TIPO REPARA TRINCAS COM  LARGURA EM CODÃO DE ATÉ 4mm 
de largura PROFUNDIDADE 10mm 235,0000 m 17,0000 3.995,00 30,00% 83,25%

70 4.9 CONTRATACAO_PUBLICACOT 01 23/02/24

DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA 
E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - 
COLOCADA 78,1500 m2 160,4200 12.536,82 30,00% 83,25%

71 4.10 SINAPI 102253 23/02/24

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 45,5000 m2 1.050,9700 47.819,14 30,00% 83,25%

72 4.11 CONTRATACAO_PUBLICACOT 02 23/02/24

PORTA PARA DIVISÓRIA, MATERIAL CHAPA DURA FIBRA 
MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA MELAMÍNICA, 
COR AREIA JUNDIAÍ, LARGURA 80, ALTURA 210, ESPESSURA 3,5, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BATENTE, REQUADRO, 
FECHADURA TUBULAR E DOBRADIÇA 4,0000 un 519,5100 2.078,04 30,00% 83,25%

73 4.12 SINAPI 87273 23/02/24

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 303,2000 m2 82,6100 25.047,35 30,00% 83,25%

5 COBERTURA

74 5.1 SINAPI 104816 23/02/24

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA 
DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA EM PONTALETES DE 
MADEIRA, DUAS ÁGUAS, TELHA, METÁLICA OU FIBROCIMENTO 
ONDULADA E COM PLATIBANDA. AF_11/2023 396,2600 m2 234,0600 92.748,62 30,00% 83,25%

75 5.2 SINAPI 94213 23/02/24
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 821,7000 m2 75,9400 62.399,90 30,00% 83,25%

76 5.3 SINAPI 100377 23/02/24

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) 
EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU 
IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 855,0000 kg 19,0100 16.253,55 30,00% 83,25%



77 5.4 SINAPI 100765 23/02/24

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO 
DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 5.448,0000 kg 25,0100 136.254,48 30,00% 83,25%

78 5.5 SINAPI 100717 23/02/24
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020 5.448,0000 m2 11,7700 64.122,96 30,00% 83,25%

79 5.6 SINAPI 100952 23/02/24

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 189,0900 txkm 3,5300 667,49 30,00% 83,25%

80 5.7 SINAPI 94213 ADAPTADA23/02/24

FECHAMENTO VERTICAL DE PAREDE E PLATIBANDA E FORRO DE 
PLATIBANDA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM,  
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 128,0000 m2 83,7700 10.722,56 30,00% 83,25%

81 5.8 SINAPI 100719 23/02/24

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 518,0000 m2 14,3700 7.443,66 30,00% 83,25%

82 5.9 SINAPI 100745 23/02/24

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE 1.036,0000 m2 30,0000 31.080,00 30,00% 83,25%

83 5.10 SINAPI 100327 23/02/24

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 191,2300 m 84,2100 16.103,48 30,00% 83,25%

84 5.11 SINAPI 94228 23/02/24

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 85,0000 m 124,6900 10.598,65 30,00% 83,25%

6 FORROS 

85 6.1 SINAPI 96121 23/02/24
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 138,2800 m 17,2300 2.382,56 30,00% 83,25%

86 6.2 SINAPI 96116 23/02/24

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 131,4500 m2 98,5600 12.955,71 30,00% 83,25%

87 6.3 SINAPI 96110 23/02/24

FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS 138,2300 m2 104,7800 14.483,74 30,00% 83,25%

88 6.4 SINAPI 99054 23/02/24
ACABAMENTOS PARA FORRO (CORTINEIRO/SANCA DE GESSO, 
MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS 33,3000 m2 72,2500 2.405,93 30,00% 83,25%

89 6.5 SINAPI 39512 17/04/20

FORRO MODULAR DE PVC EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 
10 MM, BORDA RETA, COR BRANCA, APOIADO EM PERFIL DE 
ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO 484,6000 m2 127,0700 61.578,12 30,00% 83,25%

7 PINTURA

90 7.1 SINAPI 88494 23/02/24
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 
UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 178,0000 m2 25,7000 4.574,60 30,00% 83,25%



91 7.2 SINAPI 88411 23/02/24

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS 
COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_06/2014 2.085,5200 m2 3,5700 7.445,31 30,00% 83,25%

92 7.3 SINAPI 104640 23/02/24
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 178,0000 m2 16,3900 2.917,42 30,00% 83,25%

93 7.4 SINAPI 104642 23/02/24
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 2.863,6900 m2 13,7000 39.232,55 30,00% 83,25%

94 7.5 SINAPI 100745 23/02/24

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE 268,8800 m2 30,0000 8.066,40 30,00% 83,25%

8 PISOS E REVESTIMEMTOS DE PISOS

95 8.1 SINAPI 87690 23/02/24

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 513,8400 m2 63,2400 32.495,24 30,00% 83,25%

96 8.2 SINAPI 96622 23/02/24
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 7,9000 m3 214,1100 1.691,47 30,00% 83,25%

97 8.3 SINAPI 103913 23/02/24
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 
20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 940,9400 m2 152,9900 143.954,41 30,00% 83,25%

98 8.4 SINAPI 87257 23/02/24

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 253,5000 m2 101,2700 25.671,95 30,00% 83,25%

99 8.5 SINAPI 88650 23/02/24
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 96,4600 m 18,5200 1.786,44 30,00% 83,25%

100 8.6 SINAPI 10841 23/02/24

PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         17,0500 m2 382,6200 6.523,67 30,00% 83,25%

101 8.7 CONTRATACAO_PUBLICACOT 03 23/02/24

PISO LAMINADO: PADRÃO/COR:CARVALHO CHAMONIX; - TIPO 
DEINSTALAÇÃO: CLICADO (CLICK); -DIMENSÕES DA RÉGUA: 7 
MM(ESPESSURA) X 24,8 CM (LARGURA) X1,34 M 
(COMPRIMENTO) INCLINDO MAMTA E INSTALAÇÃO 130,0000 m2 169,0000 21.970,00 30,00% 83,25%

102 8.8 SINAPI 98688 23/02/24 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 115,0000 m 73,3400 8.434,10 30,00% 83,25%
9 ESQUADRIAS GUARDA CORPO E CORRIMÃO

103 9.1 SINAPI 91338 23/02/24

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 34,8600 m2 1.432,0600 49.921,61 30,00% 83,25%



104 9.2 SINAPI 94569 23/02/24

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE 
E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 41,9000 m2 1.028,5000 43.094,15 30,00% 83,25%

105 9.3 SINAPI 94570 23/02/24

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO 
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 22,0000 m2 537,9000 11.833,80 30,00% 83,25%

106 9.4 SINAPI 102176 23/02/24

INSTALAÇÃO FACHADA DE  VIDRO LAMINADO COM 
ABERTURAS, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS 106,8900 m2 829,2700 88.640,67 30,00% 83,25%

107 9.5 SINAPI 37561 23/02/24

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL 
QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM 
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E 
ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      25,2000 m2 633,7500 15.970,50 30,00% 83,25%

108 9.6 SINAPI 98689 23/02/24
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 84,6700 m 134,7900 11.412,67 30,00% 83,25%

109 9.7 SINAPI 99855 23/02/24
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 7,0000 m 134,7300 943,11 30,00% 83,25%

110 9.8 SINAPI 99837 23/02/24

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4  ESPAÇADOS DE 1,20M, 
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2 , GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1   E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM 
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS 26,0600 m 714,9800 18.632,38 30,00% 83,25%

111 9.9 SINAPI 90791 23/02/24

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 
80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE 
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 6,0000 un 1.775,2800 10.651,68 30,00% 83,25%

112 9.10 SINAPI 90793 23/02/24

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 
90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE 
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 3,0000 un 1.862,3400 5.587,02 30,00% 83,25%

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

113 10.1 SINAPI 89495 23/02/24

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO 
DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 14,0000 un 22,9000 320,60 30,00% 83,25%

114 10.2 SINAPI 89957 23/02/24

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) 
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 
AF_12/2014 4,0000 un 173,9700 695,88 30,00% 83,25%

115 10.3 SINAPI 89711 23/02/24

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 11,3000 m 26,9800 304,87 30,00% 83,25%



116 10.4 89712 23/02/24

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 22,4000 m 34,6300 775,71 30,00% 83,25%

117 10.5 89713 23/02/24

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,4000 m 43,2900 190,48 30,00% 83,25%

118 10.6 89714 23/02/24

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 66,4000 m 48,2300 3.202,47 30,00% 83,25%

119 10.7 89580 23/02/24

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 73,0000 m 92,3900 6.744,47 30,00% 83,25%

120 10.8 89799 23/02/24

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 17,0000 m 29,5600 502,52 30,00% 83,25%

121 10.9 89800 23/02/24

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 8,0000 m 37,3600 298,88 30,00% 83,25%

122 10.10 89578 23/02/24

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 80,4000 m 44,5600 3.582,62 30,00% 83,25%

123 10.11 89554 23/02/24

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 18,0000 un 37,4900 674,82 30,00% 83,25%

124 10.12 89547 23/02/24

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 15,0000 un 29,5400 443,10 30,00% 83,25%

125 10.13 89544 23/02/24

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 12,0000 un 11,2300 134,76 30,00% 83,25%

126 10.14 89545 23/02/24

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 10,0000 un 22,2500 222,50 30,00% 83,25%

127 10.15 89584 23/02/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 24,0000 un 57,1400 1.371,36 30,00% 83,25%

128 10.16 89585 23/02/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 12,0000 un 58,5500 702,60 30,00% 83,25%

129 10.17 89581 23/02/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 12,0000 un 43,8700 526,44 30,00% 83,25%



130 10.18 89582 23/02/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 11,0000 un 44,4900 489,39 30,00% 83,25%

131 10.19 89732 23/02/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 18,0000 un 20,0500 360,90 30,00% 83,25%

132 10.20 89731 23/02/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 14,0000 un 19,0500 266,70 30,00% 83,25%

133 10.21 89724 23/02/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 21,0000 un 13,0000 273,00 30,00% 83,25%

134 10.22 89726 23/02/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 17,0000 un 13,3100 226,27 30,00% 83,25%

135 10.23 89563 23/02/24

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 7,0000 un 45,7900 320,53 30,00% 83,25%

136 10.24 89565 23/02/24

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 4,0000 un 73,8100 295,24 30,00% 83,25%

137 10.25 89567 23/02/24

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 9,0000 un 105,9500 953,55 30,00% 83,25%

138 10.26 89569 23/02/24

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 12,0000 un 123,9200 1.487,04 30,00% 83,25%

139 10.27 89699 23/02/24

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 4,0000 un 263,5800 1.054,32 30,00% 83,25%

140 10.28 89549 23/02/24

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 7,0000 un 25,1100 175,77 30,00% 83,25%

141 10.29 104346 23/02/24

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 8,0000 un 59,0800 472,64 30,00% 83,25%

142 10.30 98102 23/02/24

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 
0,4 M. AF_12/2020 2,0000 un 222,8300 445,66 30,00% 83,25%



143 10.31 97902 23/02/24

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 14,0000 un 699,3800 9.791,32 30,00% 83,25%

144 10.32 104351 23/02/24

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 2,0000 un 31,0000 62,00 30,00% 83,25%

145 10.33 102607 23/02/24
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,0000 un 632,3000 632,30 30,00% 83,25%

146 10.34 102609 23/02/24
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,0000 un 1.647,9700 1.647,97 30,00% 83,25%

147 10.35 89957 23/02/24

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) 
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 
AF_12/2014 34,0000 un 173,9700 5.914,98 30,00% 83,25%

148 10.36 89446 23/02/24
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 31,0000 m 7,7200 239,32 30,00% 83,25%

149 10.37 89402 23/02/24

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 100,0600 m 16,1400 1.614,97 30,00% 83,25%

150 10.38 89448 23/02/24
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 12,0000 m 23,9000 286,80 30,00% 83,25%

151 10.39 89403 23/02/24

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 24,0000 m 25,6100 614,64 30,00% 83,25%

152 10.40 89970 23/02/24

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 6,0000 un 70,2200 421,32 30,00% 83,25%

153 10.41 89972 23/02/24

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 6,0000 un 80,5700 483,42 30,00% 83,25%

154 10.42 94489 23/02/24
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,0000 un 56,7700 170,31 30,00% 83,25%

155 10.43 94491 23/02/24
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,0000 un 116,5900 116,59 30,00% 83,25%

156 10.44 94796 23/02/24
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,0000 un 114,6800 229,36 30,00% 83,25%



157 10.45 94703 23/02/24

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 5,0000 un 29,2700 146,35 30,00% 83,25%

158 10.46 94705 23/02/24

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 1,0000 un 52,5000 52,50 30,00% 83,25%

159 10.47 89362 23/02/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 23,0000 un 11,7900 271,17 30,00% 83,25%

160 10.48 104319 23/02/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 6,0000 un 12,7400 76,44 30,00% 83,25%

161 10.49 103980 23/02/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,0000 un 23,0700 138,42 30,00% 83,25%

162 10.50 89366 23/02/24

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 8,0000 un 21,9900 175,92 30,00% 83,25%

163 10.51 89433 23/02/24

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,0000 un 17,4500 69,80 30,00% 83,25%

164 10.52 89380 23/02/24

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 5,0000 un 13,1900 65,95 30,00% 83,25%

165 10.53 89395 23/02/24
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 14,0000 un 16,3200 228,48 30,00% 83,25%

166 10.54 89398 23/02/24
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 5,0000 un 23,3700 116,85 30,00% 83,25%

167 10.55 89623 23/02/24
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,0000 un 26,1800 157,08 30,00% 83,25%

168 10.56 89624 23/02/24

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 3,0000 un 24,2100 72,63 30,00% 83,25%

169 10.57 89445 23/02/24

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,0000 un 24,7700 99,08 30,00% 83,25%



170 10.58 89366 23/02/24

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 25,0000 un 21,9900 549,75 30,00% 83,25%

171 10.59 89445 23/02/24

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 10,0000 un 24,7700 247,70 30,00% 83,25%

11 LOUÇAS E METAIS

172 11.1 86888 23/02/24
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 11,0000 un 587,6700 6.464,37 30,00% 83,25%

173 11.2 100849 23/02/24
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 11,0000 un 54,3600 597,96 30,00% 83,25%

174 11.3 100858 23/02/24
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,0000 un 901,4900 3.605,96 30,00% 83,25%

175 11.4 36205 23/02/24
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11,0000 un 379,5300 4.174,83 30,00% 83,25%

176 11.5 36207 23/02/24
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4,0000 un 776,2000 3.104,80 30,00% 83,25%

177 11.6 11186 23/02/24 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10,0500 m2 360,3600 3.621,62 30,00% 83,25%

178 11.7 37400 23/02/24
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 
ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              11,0000 un 67,5300 742,83 30,00% 83,25%

179 11.8 11703 23/02/24 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            8,0000 un 105,0900 840,72 30,00% 83,25%
180 11.9 11757 23/02/24 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    16,0000 un 102,4400 1.639,04 30,00% 83,25%

181 11.10 36794 23/02/24
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 
X 35* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     4,0000 un 199,2900 797,16 30,00% 83,25%

182 11.11 11795 23/02/24

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 
REGIAO, E=  *2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2,3400 m2 765,2700 1.790,73 30,00% 83,25%

183 11.12 38633 23/02/24
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA 
DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5,0000 un 29,3400 146,70 30,00% 83,25%

184 11.13 102255 23/02/24

TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . 
AF_01/2021 1,4400 m2 1.091,4900 1.571,75 30,00% 83,25%

185 11.14 10427 23/02/24
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA 
BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5,0000 un 582,3200 2.911,60 30,00% 83,25%

186 11.15 36796 23/02/24

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, 
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA 
BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9,0000 un 305,1400 2.746,26 30,00% 83,25%

187 11.16 86910 23/02/24

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, 
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,0000 un 262,2100 524,42 30,00% 83,25%



188 11.17 COT 04 23/02/24
BALCÃO DE COZINHA EM MDF RESVESTIDO COM MELANINA 
BRANCO 120X60CM INCLUIDO TAMPO DE INOX 2,0000 un 169,0000 338,00 30,00% 83,25%

189 11.18 36801 23/02/24
ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO 
PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              12,0000 un 72,2900 867,48 30,00% 83,25%

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

190 12.1 CP 310 23/02/24

LUMINÁRIA LED INDUSTRIAL HIGH BAY 100W BRANCO FRIO 
6500K  INCLUIDO LUMINÁRIA, CORRENTE DE SUSTENTAÇÃO E 
CÚPULA 32,0000 un 428,4600 13.710,72 30,00% 83,25%

191 12.2 97591 23/02/24

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA 
OU LUMINÁRIA LED QUADRADA 60W 62,5X62,5CM PARA 
FORRO MODULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2021 131,0000 un 172,3800 22.581,78 30,00% 83,25%

192 12.3 97599 23/02/24
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 24,0000 un 27,6500 663,60 30,00% 83,25%

193 12.4 97591 23/02/24

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE 
SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 3,0000 un 172,3800 517,14 30,00% 83,25%

194 12.5 39804 23/02/24

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA 
OU 8 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3,0000 un 115,8900 347,67 30,00% 83,25%

195 12.6 39805 23/02/24

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA 
OU 16 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3,0000 un 197,3600 592,08 30,00% 83,25%

196 12.7 12041 23/02/24

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN, 150 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1,0000 un 807,5400 807,54 30,00% 83,25%

197 12.8 39804 23/02/24

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA 
OU 8 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1,0000 un 115,8900 115,89 30,00% 83,25%

198 12.9 96563 23/02/24

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM 
COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE 
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 156,6000 m 77,5300 12.141,20 30,00% 83,25%

199 12.10 96562 23/02/24

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM 
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE 
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 115,5000 m 67,3900 7.783,55 30,00% 83,25%



200 12.11 104473 23/02/24

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 190,0000 un 214,6400 40.781,60 30,00% 83,25%

201 12.12 104474 23/02/24

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 4,0000 un 458,4800 1.833,92 30,00% 83,25%

202 12.13 104479 23/02/24

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA 
DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, 
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. 
AF_11/2022 128,0000 un 157,6100 20.174,08 30,00% 83,25%

203 12.14 104476 23/02/24

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA 
DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, 
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 16,0000 un 234,1500 3.746,40 30,00% 83,25%

204 12.15 104481 23/02/24

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA 
PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_11/2022 6,0000 un 423,8500 2.543,10 30,00% 83,25%

205 12.16 39456 23/02/24
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE 
DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5,0000 un 191,3700 956,85 30,00% 83,25%

206 12.17 93653 23/02/24
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 6,0000 un 14,5300 87,18 30,00% 83,25%

207 12.18 93654 23/02/24
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 4,0000 un 15,3000 61,20 30,00% 83,25%

208 12.19 93655 23/02/24
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 6,0000 un 16,9000 101,40 30,00% 83,25%

209 12.20 93656 23/02/24
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 10,0000 un 16,9000 169,00 30,00% 83,25%

210 12.21 93658 23/02/24
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 6,0000 un 26,9700 161,82 30,00% 83,25%



211 12.22 39471 23/02/24
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4,0000 un 125,4800 501,92 30,00% 83,25%

212 12.23 101897 23/02/24

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 
NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 1,0000 un 1.247,0700 1.247,07 30,00% 83,25%

213 12.24 101882 23/02/24

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 30 DISJUNTORES DIN 250A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,0000 un 1.760,1800 1.760,18 30,00% 83,25%

13 IMPERMEABILIZAÇÃO

214 13.1 98546 23/02/24

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=4MM. AF_09/2023 38,2000 m2 183,5200 7.010,46 30,00% 83,25%

215 13.2 98567 23/02/24

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. 
AF_09/2023 38,2000 m2 84,2400 3.217,97 30,00% 83,25%

216 13.3 98557 23/02/24
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 24,4000 m2 59,9500 1.462,78 30,00% 83,25%

14 PONTE ROLANTE

217 14.1 COT 05 23/02/24

PONTE ROLANTE, E VIGAS DE ROLAMENTO, MATERIAL 
VIGA:PERFIL SOLDADO, CAPACIDADE CARGA: 2 TON, 
MECANISMO ELEVAÇÃO:TALHA ELÉTRICA CORRENTE OU CABO 
AÇO, VELOCIDADE ELEVAÇÃO:ATÉ 18 M/MIN, TIPO 
COMANDO:BOTOEIRA OU RÁDIO CONTROLE, TIPO:SUSPENSA, 
QUANTIDADE VIGA:1, NORMAS TÉCNICAS:ABNT/FEM/DIN/IEC, 
VELOCIDADE TRANSLAÇÃO:ATÉ 50 M/MIN, 37,80/9,40 M/MIN 
(REFERENCIAL) M/MIN, OPCIONAIS:DISPOSITIVO CONTRA 
SOBRECARGA, SISTEMA INTERTRAVA-, TIPO VIGA:LAMINADA, 
COMPRIMENTO:12,10M, DISTANCIA MÁXIMA ENTRE APOIS 
4,81M E COMPRIMENTO TOTAL DAS VIGAS DE ROLAMENTO DE 
28,7M 2,0000 un 288.195,5700 576.391,14 12,00% 83,25%


