ORCAMENTO
Modalidade Concorréncia Lei 14.133/21 Eletrénica 2024

Descrigao do AMPLIAGCAO E REFORMA OFICINA ELETROMECANICA

Objeto

Orgdo Servico Auténomo Municipal de Agua e Esgoto -ailll 88659313000105

Tipo de Objeto Obras e Servigos de Engenharia
Prego T. Estimado [GS) 3.405.863,63

Atencao! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as formulas para baixo, de acordo com o nimero de itens necessario.
*Preenchimento obrigatério **Qbrigatorio s6 para Obras e Servigos de Engenharia ***Qbrigatorio so para licitagdo composta por Lotes
Cédigo de Data de Estimativa
NE do N® Fonte de Refergncia* Referéncia* Descri¢do do item* P itari
A . rego unitdrio
Lote*** Ordem Item* Referéncia** . " : Unid.* 9(R$)*
1 CANTEIRO DE OBRAS

Prego Total (R$) % BDI** % Encargos Sociais**

INSTALAGOES HIDRAULICAS PROVISORIAS DO CANTEIRO DE

1]1.1 SINAPI 93494 23/02/24|OBRAS, INCLUINDO CAIXA D'AGUA, TUBULAGOES E FOSSA 1,0000{un 5.775,5300 5.775,53 30,00% 83,25%
INSTALAGOES ELETRICAS PROVISORIAS DO CANTEIRO DE
2(1.2 SINAPI CP 201 23/02/24]0BRAS, INCLUINDO LUZ E FORCA 1,0000{un 4.170,8500 4.170,85 30,00% 83,25%

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
3[1.3 SINAPI 10776 23/02/24|(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 9,0000|{mes 914,0500 8.226,45 30,00% 83,25%

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1
414 SINAPI 10778 23/02/24|MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 9,0000|{mes 1.462,5000 13.162,50 30,00% 83,25%
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
5[1.5 SINAPI 4813 23/02/24|POSTES PARA FIXACAO) 6,0000|m2 325,0000 1.950,00 30,00% 83,25%
1.6 SINAPI 98459 23/02/24| TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 288,0000|{m2 104,0200 29.957,76 30,00% 83,25%
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS
COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURAE 2,0 M DE
ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO
7(1.7 SINAPI 20193 23/02/24]INCLUI INSTALACAO) 2.880,0000|m2mes 24,3700 70.185,60 30,00% 83,25%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
1.8 SINAPI 97063 23/02/24]|AF_11/2017 960,0000|m2 14,7400 14.150,40 30,00% 83,25%
1.9 COMPOSICAO_PHCP 034 23/02/24| ADMINISTRACAO LOCAL 1,0000{un 256.319,6200 256.319,62 30,00% 83,25%
2 SERVICOS TECNICOS E PRELIMINARES

)]

00

O

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA
10]2.1 SINAPI 97624 23/02/24|MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 386,0000|m2 128,6000 49.639,60 30,00% 83,25%




11

SINAPI

104791

23/02/24

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

572,0000

m?2

8,6000

4.919,20

30,00%

83,25%

12

SINAPI

97629

23/02/24

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

3,7800

m3

126,2600

477,26

30,00%

83,25%

13

SINAPI

97626

23/02/24

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

4,4200

m3

687,4600

3.038,57

30,00%

83,25%

14

SINAPI

104790

23/02/24

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

38,4000

m3

155,2700

5.962,37

30,00%

83,25%

15

SINAPI

97645

23/02/24

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

25,2000

m?2

29,4900

743,15

30,00%

83,25%

16

SINAPI

97644

23/02/24

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

23,8000

m?2

11,4200

271,80

30,00%

83,25%

17

2.8

SINAPI

97643

23/02/24

REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

182,6200

m?2

30,2300

5.520,60

30,00%

83,25%

18

2.9

COMPOSICAO_PH

72178

23/02/24

REMOGCAOQ DE DIVISORIAS DE MADEIRA

183,6200

m?2

10,8100

1.984,93

30,00%

83,25%

19

2.10

SINAPI

97649

23/02/24

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E
CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.013,0000

m?2

5,4800

11.031,24

30,00%

83,25%

20

2.11

SINAPI

97655

23/02/24

REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

360,0000

m?2

44,0900

15.872,40

30,00%

83,25%

21

2.12

SINAPI

97650

23/02/24

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

597,0000

m?2

9,1700

5.474,49

30,00%

83,25%

22

2.13

SINAPI

97657

23/02/24

REMOGAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MAIOR QU
IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

1,0000

un

796,1000

796,10

30,00%

83,25%

23

2.14

SINAPI

97651

23/02/24

REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE
8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

25,0000

un

99,9400

2.498,50

30,00%

83,25%

24

2.15

SINAPI

97662

23/02/24

REMOGAO DE TUBULAGCOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA
FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

395,0000

0,6200

244,90

30,00%

83,25%

25

2.16

SINAPI

93590

23/02/24

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

4.787,4100

m3xkm

1,2200

5.840,64

30,00%

83,25%

25

2.17

SINAPI

96521

23/02/24

ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

46,1000

m3

52,3600

2.413,80

30,00%

83,25%




27

2.18

SINAPI

96385

23/02/24

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

23,5000

m3

15,0600

353,91

30,00%

83,25%

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

28

SINAPI

99059

23/02/24

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_10/2018

158,0000

60,5900

9.573,22

30,00%

83,25%

29

SINAPI

96558

23/02/24

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_11/2016

24,4000

m3

940,6800

22.952,59

30,00%

83,25%

30

SINAPI

96557

23/02/24

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

14,8600

m3

901,2600

13.392,72

30,00%

83,25%

31

SINAPI

103184

23/02/24

CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAGOES
MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS
MANUSEAVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL, FCK 25
MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_10/2021

3,8200

m3

834,8900

3.189,28

30,00%

83,25%

32

SINAPI

103672

23/02/24

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

8,1600

m3

812,7000

6.631,63

30,00%

83,25%

33

SINAPI

103675

23/02/24

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

87,5800

m3

812,7300

71.178,89

30,00%

83,25%

34

SINAPI

96532

23/02/24

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

105,4600

m?2

200,8700

21.183,75

30,00%

83,25%

35

SINAPI

96539

23/02/24

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017

171,4100

m?2

169,8700

29.117,42

30,00%

83,25%

36

SINAPI

101977

23/02/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS,
COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_11/2020

35,1800

m?2

397,9600

14.000,23

30,00%

83,25%

37

3.10

SINAPI

92417

23/02/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZACOES. AF_09/2020

115,6600

m?2

216,4700

25.036,92

30,00%

83,25%

38

3.11

SINAPI

92452

23/02/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

505,6000

m?2

244,9500

123.846,72

30,00%

83,25%




39

3.12

SINAPI

92510

23/02/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

312,0300

m?2

103,1200

32.176,53

30,00%

83,25%

40

3.13

SINAPI

101792

23/02/24

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO
APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

936,0000

m3

17,8800

16.735,68

30,00%

83,25%

41

3.14

SINAPI

96544

23/02/24

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 5,0 e 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

548,5000

22,4900

12.335,77

30,00%

83,25%

42

3.15

SINAPI

96545

23/02/24

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

406,0000

kg

20,5100

8.327,06

30,00%

83,25%

43

3.16

SINAPI

96546

23/02/24

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

517,8000

kg

18,0500

9.346,29

30,00%

83,25%

44

3.17

SINAPI

104920

23/02/24

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

131,7000

kg

14,1000

1.856,97

30,00%

83,25%

45

3.18

SINAPI

104921

23/02/24

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

340,6000

kg

13,3700

4.553,82

30,00%

83,25%

46

3.19

SINAPI

92759

23/02/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

403,4000

kg

17,9000

7.220,86

30,00%

83,25%

47

3.20

SINAPI

92760

23/02/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

145,1000

kg

17,1700

2.491,37

30,00%

83,25%

48

3.21

SINAPI

92761

23/02/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

405,9000

kg

16,3100

6.620,23

30,00%

83,25%

49

3.22

SINAPI

92762

23/02/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

518,0000

kg

14,6500

7.588,70

30,00%

83,25%

50

3.23

SINAPI

92763

23/02/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.407,0000

12,3500

17.376,45

30,00%

83,25%

51

3.24

SINAPI

92764

23/02/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

129,5000

kg

11,9900

1.552,71

30,00%

83,25%

52

3.25

SINAPI

92768

23/02/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

321,6000

kg

17,2900

5.560,46

30,00%

83,25%

53

3.26

SINAPI

92769

23/02/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

835,1000

kg

16,5600

13.829,26

30,00%

83,25%




54

3.27

SINAPI

92770

23/02/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

354,4000

kg

15,7400

5.578,26

30,00%

83,25%

55

3.28

SINAPI

92771

23/02/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

601,7000

kg

14,1300

8.502,02

30,00%

83,25%

56

3.29

SINAPI

92772

23/02/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

78,1000

kg

11,8900

928,61

30,00%

83,25%

57

3.30

SINAPI

95944

23/02/24

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

36,9000

kg

24,8500

916,97

30,00%

83,25%

58

3.31

SINAPI

95945

23/02/24

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

103,2000

kg

20,5000

2.115,60

30,00%

83,25%

59

3.32

SINAPI

95946

23/02/24

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

73,7000

kg

16,5600

1.220,47

30,00%

83,25%

60

3.33

SINAPI

103913

23/02/24

EXECUGAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK =
20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

884,8500

m?2

152,9900

135.373,20

30,00%

83,25%

61

3.34

SINAPI

93204

23/02/24

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO. AF_03/2016

124,3000

67,5800

8.400,19

30,00%

83,25%

ALVENARIA, PAINEIS E REVESTIMENTOS

62

SINAPI

103326

23/02/24

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

312,5600

m?2

115,3800

36.063,17

30,00%

83,25%

63

SINAPI

103325

23/02/24

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

683,7500

m?2

96,8100

66.193,84

30,00%

83,25%

64

SINAPI

99814

23/02/24

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
AF_04/2019

1.039,7000

m?2

2,3400

2.432,90

30,00%

83,25%

65

SINAPI

87879

23/02/24

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

756,0500

m?2

5,4900

4.150,71

30,00%

83,25%

66

SINAPI

87905

23/02/24

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

1.151,4700

m?2

9,5900

11.042,60

30,00%

83,25%




67

SINAPI

87529

23/02/24

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

756,0500

m?2

45,9900

34.770,74

30,00%

83,25%

68

SINAPI

87775

23/02/24

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

1.151,4700

m?2

64,4600

74.223,76

30,00%

83,25%

69

COMPOSICAO_P

CP 311

23/02/24

RECUPERAGAO DE TRINCAS E FISSURAS COM MASSA ACRILICA
TIPO REPARA TRINCAS COM LARGURA EM CODAO DE ATE 4mm
de largura PROFUNDIDADE 10mm

235,0000

17,0000

3.995,00

30,00%

83,25%

70

CONTRATACAO_|

COoT 01

23/02/24

DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA
E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO -
COLOCADA

78,1500

m?2

160,4200

12.536,82

30,00%

83,25%

71

4.10

SINAPI

102253

23/02/24

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
AC Ill-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

45,5000

m?2

1.050,9700

47.819,14

30,00%

83,25%

72

4.11

CONTRATACAO_|

COT 02

23/02/24

PORTA PARA DIVISORIA, MATERIAL CHAPA DURA FIBRA
MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA MELAMINICA,
COR AREIA JUNDIAI, LARGURA 80, ALTURA 210, ESPESSURA 3,5,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BATENTE, REQUADRO,
FECHADURA TUBULAR E DOBRADICA

4,0000

un

519,5100

2.078,04

30,00%

83,25%

73

4.12

SINAPI

87273

23/02/24

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

303,2000

m2

82,6100

25.047,35

30,00%

83,25%

COBERTURA

74

SINAPI

104816

23/02/24

COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE COBERTURA
DE EDIFICAGOES COM ESTRUTURA EM PONTALETES DE
MADEIRA, DUAS AGUAS, TELHA, METALICA OU FIBROCIMENTO
ONDULADA E COM PLATIBANDA. AF_11/2023

396,2600

m2

234,0600

92.748,62

30,00%

83,25%

75

SINAPI

94213

23/02/24

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

821,7000

m2

75,9400

62.399,90

30,00%

83,25%

76

SINAPI

100377

23/02/24

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA)
EM ACO, VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU
IGUAL A 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

855,0000

19,0100

16.253,55

30,00%

83,25%




77

SINAPI

100765

23/02/24

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AGO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO
DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA

5.448,0000

25,0100

136.254,48

30,00%

83,25%

78

SINAPI

100717

23/02/24

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.
AF_01/2020

5.448,0000

m?2

11,7700

64.122,96

30,00%

83,25%

79

SINAPI

100952

23/02/24

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

189,0900

txkm

3,5300

667,49

30,00%

83,25%

80

SINAPI

94213 ADAP]

23/02/24

FECHAMENTO VERTICAL DE PAREDE E PLATIBANDA E FORRO DE
PLATIBANDA COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

128,0000

m?2

83,7700

10.722,56

30,00%

83,25%

81

SINAPI

100719

23/02/24

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

518,0000

m?2

14,3700

7.443,66

30,00%

83,25%

82

SINAPI

100745

23/02/24

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020_PE

1.036,0000

m?2

30,0000

31.080,00

30,00%

83,25%

83

5.10

SINAPI

100327

23/02/24

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

191,2300

84,2100

16.103,48

30,00%

83,25%

84

5.11

SINAPI

94228

23/02/24

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

85,0000

124,6900

10.598,65

30,00%

83,25%

FORROS

85

SINAPI

96121

23/02/24

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL
METALICO E PLASTICO). AF_08/2023

138,2800

17,2300

2.382,56

30,00%

83,25%

86

SINAPI

96116

23/02/24

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE
FIXACAO. AF_08/2023_PS

131,4500

m?2

98,5600

12.955,71

30,00%

83,25%

87

SINAPI

96110

23/02/24

FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO.
AF_08/2023_PS

138,2300

m?2

104,7800

14.483,74

30,00%

83,25%

88

SINAPI

99054

23/02/24

ACABAMENTOS PARA FORRO (CORTINEIRO/SANCA DE GESSO,
MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS

33,3000

m?2

72,2500

2.405,93

30,00%

83,25%

89

SINAPI

39512

17/04/20

FORRO MODULAR DE PVC EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E =
10 MM, BORDA RETA, COR BRANCA, APOIADO EM PERFIL DE
ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

484,6000

m?2

127,0700

61.578,12

30,00%

83,25%

PINTURA

90

SINAPI

88494

23/02/24

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO,
UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

178,0000

m?2

25,7000

4.574,60

30,00%

83,25%




91

SINAPI

88411

23/02/24

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS
COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

2.085,5200

m?2

3,5700

7.445,31

30,00%

83,25%

92

SINAPI

104640

23/02/24

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

178,0000

m?2

16,3900

2.917,42

30,00%

83,25%

93

SINAPI

104642

23/02/24

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

2.863,6900

m?2

13,7000

39.232,55

30,00%

83,25%

94

7.5

SINAPI

100745

23/02/24

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020_PE

268,8800

m?2

30,0000

8.066,40

30,00%

83,25%

PISOS E REVESTIMEMTOS DE PISOS

95

SINAPI

87690

23/02/24

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

513,8400

m?2

63,2400

32.495,24

30,00%

83,25%

96

8.2

SINAPI

96622

23/02/24

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

7,9000

m3

214,1100

1.691,47

30,00%

83,25%

97

8.3

SINAPI

103913

23/02/24

EXECUGAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK =
20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

940,9400

m?2

152,9900

143.954,41

30,00%

83,25%

98

8.4

SINAPI

87257

23/02/24

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

253,5000

m?2

101,2700

25.671,95

30,00%

83,25%

99

SINAPI

88650

23/02/24

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023

96,4600

18,5200

1.786,44

30,00%

83,25%

100

8.6

SINAPI

10841

23/02/24

PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM

17,0500

m?2

382,6200

6.523,67

30,00%

83,25%

101

8.7

CONTRATACAO_|

COT 03

23/02/24

PISO LAMINADO: PADRAO/COR:CARVALHO CHAMONIX; - TIPO
DEINSTALAGAO: CLICADO (CLICK); -DIMENSOES DA REGUA: 7
MM(ESPESSURA) X 24,8 CM (LARGURA) X1,34 M
(COMPRIMENTO) INCLINDO MAMTA E INSTALACAO

130,0000

m?2

169,0000

21.970,00

30,00%

83,25%

102

8.8

SINAPI

98688

23/02/24

RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020

115,0000

73,3400

8.434,10

30,00%

83,25%

ESQUADRIAS GUARDA CORPO E CORRIMAO

103

SINAPI

91338

23/02/24

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

34,8600

m?2

1.432,0600

49.921,61

30,00%

83,25%




104

9.2

SINAPI

94569

23/02/24

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE
E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

41,9000

m?2

1.028,5000

43.094,15

30,00%

83,25%

105

9.3

SINAPI

94570

23/02/24

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

22,0000

m?2

537,9000

11.833,80

30,00%

83,25%

106

9.4

SINAPI

102176

23/02/24

INSTALACAO FACHADA DE VIDRO LAMINADO COM
ABERTURAS, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS

106,8900

m?2

829,2700

88.640,67

30,00%

83,25%

107

9.5

SINAPI

37561

23/02/24

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL
QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E
ROLDANAS

25,2000

m?2

633,7500

15.970,50

30,00%

83,25%

108

9.6

SINAPI

98689

23/02/24

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

84,6700

134,7900

11.412,67

30,00%

83,25%

109

9.7

SINAPI

99855

23/02/24

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AGO
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

7,0000

134,7300

943,11

30,00%

83,25%

110

9.8

SINAPI

99837

23/02/24

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPACADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

26,0600

714,9800

18.632,38

30,00%

83,25%

111

9.9

SINAPI

90791

23/02/24

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
80X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

6,0000

un

1.775,2800

10.651,68

30,00%

83,25%

112

9.10

SINAPI

90793

23/02/24

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
90X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

3,0000

un

1.862,3400

5.587,02

30,00%

83,25%

10

INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

113

10.1

SINAPI

89495

23/02/24

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO
DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

14,0000

un

22,9000

320,60

30,00%

83,25%

114

10.2

SINAPI

89957

23/02/24

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
AF_12/2014

4,0000

un

173,9700

695,88

30,00%

83,25%

115

10.3

SINAPI

89711

23/02/24

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11,3000

26,9800

304,87

30,00%

83,25%




116

10.4

89712

23/02/24

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

22,4000

34,6300

775,71

30,00%

83,25%

117

10.5

89713

23/02/24

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

4,4000

43,2900

190,48

30,00%

83,25%

118

10.6

89714

23/02/24

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

66,4000

48,2300

3.202,47

30,00%

83,25%

119

10.7

89580

23/02/24

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

73,0000

92,3900

6.744,47

30,00%

83,25%

120

10.8

89799

23/02/24

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

17,0000

29,5600

502,52

30,00%

83,25%

121

10.9

89800

23/02/24

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

8,0000

37,3600

298,88

30,00%

83,25%

122

10.10

89578

23/02/24

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

80,4000

44,5600

3.582,62

30,00%

83,25%

123

10.11

89554

23/02/24

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

18,0000

un

37,4900

674,82

30,00%

83,25%

124

10.12

89547

23/02/24

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

15,0000

un

29,5400

443,10

30,00%

83,25%

125

10.13

89544

23/02/24

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

12,0000

un

11,2300

134,76

30,00%

83,25%

126

10.14

89545

23/02/24

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

10,0000

un

22,2500

222,50

30,00%

83,25%

127

10.15

89584

23/02/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

24,0000

un

57,1400

1.371,36

30,00%

83,25%

128

10.16

89585

23/02/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

12,0000

un

58,5500

702,60

30,00%

83,25%

129

10.17

89581

23/02/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

12,0000

un

43,8700

526,44

30,00%

83,25%




130

10.18

89582

23/02/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

11,0000

un

44,4900

489,39

30,00%

83,25%

131

10.19

89732

23/02/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

18,0000

un

20,0500

360,90

30,00%

83,25%

132

10.20

89731

23/02/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

14,0000

un

19,0500

266,70

30,00%

83,25%

133

10.21

89724

23/02/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

21,0000

un

13,0000

273,00

30,00%

83,25%

134

10.22

89726

23/02/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

17,0000

un

13,3100

226,27

30,00%

83,25%

135

10.23

89563

23/02/24

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

7,0000

un

45,7900

320,53

30,00%

83,25%

136

10.24

89565

23/02/24

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

4,0000

un

73,8100

295,24

30,00%

83,25%

137

10.25

89567

23/02/24

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

9,0000

un

105,9500

953,55

30,00%

83,25%

138

10.26

89569

23/02/24

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

12,0000

un

123,9200

1.487,04

30,00%

83,25%

139

10.27

89699

23/02/24

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

4,0000

un

263,5800

1.054,32

30,00%

83,25%

140

10.28

89549

23/02/24

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

7,0000

un

25,1100

175,77

30,00%

83,25%

141

10.29

104346

23/02/24

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

8,0000

un

59,0800

472,64

30,00%

83,25%

142

10.30

98102

23/02/24

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA =
0,4 M. AF_12/2020

2,0000

un

222,8300

445,66

30,00%

83,25%




143

10.31

97902

23/02/24

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

14,0000

un

699,3800

9.791,32

30,00%

83,25%

144

10.32

104351

23/02/24

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

2,0000

un

31,0000

62,00

30,00%

83,25%

145

10.33

102607

23/02/24

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2021

1,0000

un

632,3000

632,30

30,00%

83,25%

146

10.34

102609

23/02/24

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2021

1,0000

un

1.647,9700

1.647,97

30,00%

83,25%

147

10.35

89957

23/02/24

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
AF_12/2014

34,0000

un

173,9700

5.914,98

30,00%

83,25%

148

10.36

89446

23/02/24

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

31,0000

7,7200

239,32

30,00%

83,25%

149

10.37

89402

23/02/24

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

100,0600

16,1400

1.614,97

30,00%

83,25%

150

10.38

89448

23/02/24

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

12,0000

23,9000

286,80

30,00%

83,25%

151

10.39

89403

23/02/24

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

24,0000

25,6100

614,64

30,00%

83,25%

152

10.40

89970

23/02/24

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

6,0000

un

70,2200

421,32

30,00%

83,25%

153

10.41

89972

23/02/24

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

6,0000

un

80,5700

483,42

30,00%

83,25%

154

10.42

94489

23/02/24

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25
MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

3,0000

un

56,7700

170,31

30,00%

83,25%

155

10.43

94491

23/02/24

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40
MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

1,0000

un

116,5900

116,59

30,00%

83,25%

156

10.44

94796

23/02/24

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

2,0000

un

114,6800

229,36

30,00%

83,25%




157

10.45

94703

23/02/24

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

5,0000

un

29,2700

146,35

30,00%

83,25%

158

10.46

94705

23/02/24

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAGCAO
DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

1,0000

un

52,5000

52,50

30,00%

83,25%

159

10.47

89362

23/02/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

23,0000

un

11,7900

271,17

30,00%

83,25%

160

10.48

104319

23/02/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2022

6,0000

un

12,7400

76,44

30,00%

83,25%

161

10.49

103980

23/02/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

6,0000

un

23,0700

138,42

30,00%

83,25%

162

10.50

89366

23/02/24

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

8,0000

un

21,9900

175,92

30,00%

83,25%

163

10.51

89433

23/02/24

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

4,0000

un

17,4500

69,80

30,00%

83,25%

164

10.52

89380

23/02/24

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

5,0000

un

13,1900

65,95

30,00%

83,25%

165

10.53

89395

23/02/24

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

14,0000

un

16,3200

228,48

30,00%

83,25%

166

10.54

89398

23/02/24

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

5,0000

un

23,3700

116,85

30,00%

83,25%

167

10.55

89623

23/02/24

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

6,0000

un

26,1800

157,08

30,00%

83,25%

168

10.56

89624

23/02/24

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

3,0000

un

24,2100

72,63

30,00%

83,25%

169

10.57

89445

23/02/24

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

4,0000

un

24,7700

99,08

30,00%

83,25%




JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

170{10.58 89366| 23/02/24|- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 25,0000|un 21,9900 549,75 30,00% 83,25%
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -

171(10.59 89445|  23/02/24|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 10,0000|un 24,7700 247,70  30,00% 83,25%

11 LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA

172(11.1 86888|  23/02/24|BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 11,0000|un 587,6700 6.464,37| 30,00% 83,25%
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

173[11.2 100849|  23/02/24|INSTALACAO. AF_01/2020 11,0000|un 54,3600 597,96 30,00% 83,25%
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO

174(11.3 100858  23/02/24|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,0000(un 901,4900 3.605,96| 30,00% 83,25%
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO

175(11.4 36205|  23/02/24[70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 11,0000|un 379,5300 4.174,83|  30,00% 83,25%
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM,

176(11.5 36207|  23/02/24|DIAMETRO MINIMO 3 CM 4,0000(un 776,2000 3.104,80| 30,00% 83,25%

177(11.6 11186|  23/02/24|ESPELHO CRISTALE = 4 MM 10,0500|m2 360,3600 3.621,62| 30,00% 83,25%
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO

178(11.7 37400|  23/02/24|ROLAO 11,0000|un 67,5300 742,83|  30,00% 83,25%

179(11.8 11703  23/02/24|PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA 8,0000{un 105,0900 840,72 30,00% 83,25%

180(11.9 11757  23/02/24|SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 16,0000|un 102,4400 1.639,04| 30,00% 83,25%
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44

181(11.10 36794|  23/02/24|X 35* CM (LX C) 4,0000(un 199,2900 797,16  30,00% 83,25%
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA

182(11.11 11795|  23/02/24|REGIAO, E= *2,5* CM 2,3400|m2 765,2700 1.790,73|  30,00% 83,25%
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA

183[11.12 38633|  23/02/24|DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL 5,0000|un 29,3400 146,70|  30,00% 83,25%
TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E .

184(11.13 102255|  23/02/24|AF_01/2021 1,4400|m2 1.091,4900 1.571,75| 30,00% 83,25%
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA

185(11.14 10427  23/02/24|BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) 5,0000|un 582,3200 2.911,60| 30,00% 83,25%
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA

186[11.15 36796|  23/02/24|BAIXA 9,0000(un 305,1400 2.746,26|  30,00% 83,25%
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4,
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E

187(11.16 86910  23/02/24|INSTALACAO. AF_01/2020 2,0000|un 262,2100 524,42| 30,00% 83,25%




188

11.17

COT 04

23/02/24

BALCAO DE COZINHA EM MDF RESVESTIDO COM MELANINA
BRANCO 120X60CM INCLUIDO TAMPO DE INOX

2,0000

un

169,0000

338,00

30,00%

83,25%

189

11.18

36801

23/02/24

ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO
PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4 "

12,0000

un

72,2900

867,48

30,00%

83,25%

12

INSTALACOES ELETRICAS

190

12.1

CP 310

23/02/24

LUMINARIA LED INDUSTRIAL HIGH BAY 100W BRANCO FRIO
6500K INCLUIDO LUMINARIA, CORRENTE DE SUSTENTACAO E
CUPULA

32,0000

un

428,4600

13.710,72

30,00%

83,25%

191

12.2

97591

23/02/24

LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA
OU LUMINARIA LED QUADRADA 60W 62,5X62,5CM PARA
FORRO MODULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2021

131,0000

un

172,3800

22.581,78

30,00%

83,25%

192

12.3

97599

23/02/24

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

24,0000

un

27,6500

663,60

30,00%

83,25%

193

12.4

97591

23/02/24

LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE
SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

3,0000

un

172,3800

517,14

30,00%

83,25%

194

12.5

39804

23/02/24

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA
OU 8 DISJUNTORES DIN

3,0000

un

115,8900

347,67

30,00%

83,25%

195

12.6

39805

23/02/24

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA
OU 16 DISJUNTORES DIN

3,0000

un

197,3600

592,08

30,00%

83,25%

196

12.7

12041

23/02/24

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30
DISJUNTORES DIN, 150 A

1,0000

un

807,5400

807,54

30,00%

83,25%

197

12.8

39804

23/02/24

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA
OU 8 DISJUNTORES DIN

1,0000

un

115,8900

115,89

30,00%

83,25%

198

12.9

96563

23/02/24

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023

156,6000

77,5300

12.141,20

30,00%

83,25%

199

12.10

96562

23/02/24

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023

115,5000

67,3900

7.783,55

30,00%

83,25%




200

12.11

104473

23/02/24

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE
ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E
CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022

190,0000

un

214,6400

40.781,60

30,00%

83,25%

201

12.12

104474

23/02/24

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE
ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFICIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
PAREDES, INCLUSO CAIXA ELETRICA, MODULO DE TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022

4,0000

un

458,4800

1.833,92

30,00%

83,25%

202

12.13

104479

23/02/24

COMPOSIGCAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA
DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL
COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS,
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA.
AF_11/2022

128,0000

un

157,6100

20.174,08

30,00%

83,25%

203

12.14

104476

23/02/24

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA
DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES,
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

16,0000

un

234,1500

3.746,40

30,00%

83,25%

204

12.15

104481

23/02/24

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA
PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_11/2022

6,0000

un

423,8500

2.543,10

30,00%

83,25%

205

12.16

39456

23/02/24

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE
DE 40 A, TIPO AC

5,0000

un

191,3700

956,85

30,00%

83,25%

206

12.17

93653

23/02/24

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

6,0000

un

14,5300

87,18

30,00%

83,25%

207

12.18

93654

23/02/24

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

4,0000

un

15,3000

61,20

30,00%

83,25%

208

12.19

93655

23/02/24

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

6,0000

un

16,9000

101,40

30,00%

83,25%

209

12.20

93656

23/02/24

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

10,0000

un

16,9000

169,00

30,00%

83,25%

210

12.21

93658

23/02/24

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

6,0000

un

26,9700

161,82

30,00%

83,25%




211

12.22

39471

23/02/24

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V,
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

4,0000

125,4800

501,92

30,00%

83,25%

212

12.23

101897

23/02/24

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE
NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

1,0000

1.247,0700

1.247,07

30,00%

83,25%

213

12.24

101882

23/02/24

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 30 DISJUNTORES DIN 250A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

1,0000

1.760,1800

1.760,18

30,00%

83,25%

13

IMPERMEABILIZACAO

214

13.1

98546

23/02/24

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO,
E=4MM. AF_09/2023

38,2000

m?2

183,5200

7.010,46

30,00%

83,25%

215

13.2

98567

23/02/24

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=4CM.
AF_09/2023

38,2000

m?2

84,2400

3.217,97

30,00%

83,25%

216

13.3

98557

23/02/24

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

24,4000

m?2

59,9500

1.462,78

30,00%

83,25%

14

PONTE ROLANTE

217

14.1

COT 05

23/02/24

PONTE ROLANTE, E VIGAS DE ROLAMENTO, MATERIAL
VIGA:PERFIL SOLDADO, CAPACIDADE CARGA: 2 TON,
MECANISMO ELEVACAO:TALHA ELETRICA CORRENTE OU CABO
ACO, VELOCIDADE ELEVACAO:ATE 18 M/MIN, TIPO
COMANDO:BOTOEIRA OU RADIO CONTROLE, TIPO:SUSPENSA,
QUANTIDADE VIGA:1, NORMAS TECNICAS:ABNT/FEM/DIN/IEC,
VELOCIDADE TRANSLACAO:ATE 50 M/MIN, 37,80/9,40 M/MIN
(REFERENCIAL) M/MIN, OPCIONAIS:DISPOSITIVO CONTRA
SOBRECARGA, SISTEMA INTERTRAVA-, TIPO VIGA:LAMINADA,
COMPRIMENTO:12,10M, DISTANCIA MAXIMA ENTRE APOIS
4,81M E COMPRIMENTO TOTAL DAS VIGAS DE ROLAMENTO DE
28,7M

2,0000

288.195,5700

576.391,14

12,00%

83,25%




