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LISTA DE MATERIAIS

QTDE

CÓDIGODESCRIÇÃO

ITEM

2 ADAPTADOR 25MM NPT1

8 CJTO P CHUMBADOR QUIM. 0.5 POL X 120 MM2

1DE.SAMAE.1.3B.02.1

PRÉ-MONTAGEM 1 - BOCAL FLANGEADO DE 40 MM

3

1DE.SAMAE.1.3B.02.2

PRÉ-MONTAGEM 2 - BOCAL FLANGEADO DE 40 MM E 

TUB. DESCIDA

4

1DE.SAMAE.1.3B.02.3

PRÉ-MONTAGEM 3 - BOCAL FLANGEADO DE 160 MM

5

1DE.SAMAE.1.3B.02.4

PRÉ-MONTAGEM 4 - TAMPA

6

1DE.SAMAE.1.3B.02.5

PRÉ-MONTAGEM 5 - TUBULAÇÃO LADRÃO

7

1DE.SAMAE.1.3B.03.1ASELO.HID.CANYON.PP.10MM.01A8

1DE.SAMAE.1.3B.03.1BSELO.HID.CANYON.PP.10MM.01B9

1DE.SAMAE.1.3B.03.1CSELO.HID.CANYON.PP.10MM.01C10

1DE.SAMAE.1.3B.03.1DSELO.HID.CANYON.PP.10MM.01D11

1DE.SAMAE.1.3B.03.2SELO.HID.CANYON.PP.10MM.0212

2DE.SAMAE.1.3B.03.3SELO.HID.CANYON.PP.10MM.0313

3DE.SAMAE.1.3B.03.4SELO.HID.CANYON.PP.10MM.0414

8DE.SAMAE.1.3B.04.4SELO.HID.CANYON.PP.20MM.0416

2DE.SAMAE.1.3B.04.5SELO.HID.CANYON.PP.20MM.0517

1DE.SAMAE.6.3E.04.1SELO.HID.TEGA.PP.20MM.0115

160,000 mm TUBO PP DIN 8077 DE 25-SDR 11 PN 12,5 L 8018

1 VALV.ESF.FLUT.25MM19

SH-CANYON

1:5

R0

Título:

Descrição:

CNPJ 26.791.064/0001-41

Fale conosco:

Tel. (35) 99168-5353

TAG da tubulação ou equipamento:

Escala:

Projeção:

Responsável Técnico:

CREA:

Data:

Revisão:

Cliente:

Centro de Custo:

Local da obra:

Status:

CAXIAS DO SUL - RS

Para cotação

Avaliação do Cliente

Liberado para montagem

SIM

SIM

NÃO

MONTAGEM GERAL DO SELO HÍDRICO CANYON

DE.SAMAE.6.3B.01.R0

Código:

5061891463

Identificação da Área:

 

Engº Elias T. Matsuo

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNUCIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

DIAGNÓSTICO E PROJETOS DE BIOGÁS DAS ETE'S

UNIDADE:

mm

28/04/2024

PROJETO EXECUTIVO - ETE CANYON

CONTRATO N° 3230370000
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QUADRO DE REVISÕES

REV DESCRIÇÃO DATA ELABORAÇÃO APROVAÇÃO

0

EMISSÃO INICIAL

28/04/2024
E.MATSUO  

OBSERVAÇÕES:

 

1) EXECUTAR AS SOLDAS DE FORMA CONTÍNUA, COM OBJETIVO DE GARANTIR SIMULTANEAMENTE A 

ESTANQUEIDADE DO SELO HÍDRICO.

2) REALIZAR TESTE DE ESTANQUEIDADE POR 48 HORAS, COM ÁGUA NO NÍVEL MÁXIMO E AR 

PRESSURIZADO A 2 MCA.

3) EXECUTAR PRÉ-MONTAGENS CONFORME PROJETOS ESPECÍFICOS.
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