ORCAMENTO
Modalidade Concorréncia Lei 14.133/21 Eletrdnica
Descrigdo do Contratagdo de empresa especializada para a construgéo dos prédios da Nova Sede Administrativa e Operacional do SAMAE, com 13.220,52 m? incluindo Paisagismo e urbanizag&o do terreno,
Objeto conforme projetos e especificagdes técnicas. DATA DE PRECO : 01/09/2024
Orgdo Servigo Auténomo Municipal de Agua e Esgoto m
Tipo de Objeto
Prego T. Estimado RS 54.377.818,69

Atencdo! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as formulas para baixo, de acordo com o numero de itens necessario.

*Preenchimento obrigatério **Qbrigatdrio s6 para Obras e Servigos de Engenharia ***QObrigatorio sé para licitagdo composta por Lotes
N® do N® N2 [tem* Fonte de Codigo de Rel:::gn(::a* Descrigdo do item* Preco unité::tlmatwa % Encargos
Lote***  Ordem Referéncia** Referéncia** " Qtd.* Unid.* Prego Total (RS) % BDI** ..
(RS)* Sociais**
1 INiCI0, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA
SAMAE - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZAGAO E
1111 COMPOSICAO_PH SAP-255 11/10/24|DESMOBILIZACAO (ACORDAO TC 2622/2013) 1,00{un 2.352.519,7200 2.352.519,72| 22,44% 112,88%

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
2(1.2 SINAPI 99059 11/10/24|UTILIZACOES. AF_03/2024 351,80|m 70,0400 24.640,07| 22,44% 112,88%

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
3[1.3 SINAPI 103689 11/10/24|GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 5,00|m2 563,5700 2.817,85| 22,44% 112,88%

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS

4| 1.4 SINAPI 00010775 11/10/24|INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 30,00{mes 1.224,4000 36.732,00 22,44% 112,88%

5|15 SINAPI 98459 11/10/24|TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 1.131,90{m2 97,7100 110.597,95( 22,44% 112,88%
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA

6[1.6 SINAPI 105113 11/10/24|DAGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024 1,00{un 10.650,7800 10.650,78( 22,44% 112,88%

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL,
EM PVC DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
7[1.7 SINAPI 95634 11/10/24|(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024 1,00{un 262,9000 262,90| 22,44% 112,88%

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA
DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO

8l 1.8 SINAPI 101497 11/10/24|INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 1,00{un 2.106,8200 2.106,82| 22,44% 112,88%
EXECUCAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO
9[1.9 SINAPI 105114 11/10/24|HABITAVEL. AF_03/2024 4,32|m3 2.190,0400 9.460,97| 22,44% 112,88%
INSTALACAO E DESINSTALACAO MANUAL DE CONTEINER OU
10| 1.10 SINAPI 105116 11/10/24|MODULO HABITAVEL PEQUENO. AF_03/2024 2,00{un 14,4100 28,82| 22,44% 112,88%

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
11{1.11 SINAPI 97063 11/10/24|AF_03/2024 4.536,00{m2 121,1400 549.491,04| 22,44% 112,88%

12| 1.12 SINAPI 97062 11/10/24|COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 4.536,00{m2 9,3200 42.275,52] 22,44% 112,88%
13{1.13 COMPOSICAO_PH SAP-258 11/10/24|LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO 34.020,00|m2mes 22,9500 780.759,00| 22,44% 112,88%
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1.14

SINAPI

72817

11/10/24

BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA

458,80

288,5200

132.372,98

22,44%

112,88%

15

1.15

COMPOSICAO_PH

SAP-260

11/10/24

ELEVADOR DE CREMALHEIRA TORRE 32M

1,00

un

190.757,8800

190.757,88

22,44%

112,88%

16

1.16

COMPOSICAQO_PH

SAP-259

11/10/24

ELEVADOR DE CREMALHEIRA TORRE ATE 24M

1,00

128.577,5900

128.577,59

22,44%

112,88%

17

1.17

SINAPI

104893

11/10/24

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGCAO DE ESCRITORIO EM
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM
ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_01/2024_PE

127,24

m2

1.494,6700

190.181,81

22,44%

112,88%

TRANSPORTE E MOVIMENTACAO DE TERRA

112,88%

2.1

ESCAVACAO SOLO

112,88%

18

2.1.1

SINAPI

90082

11/10/24

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

22.933,69

m3

14,4300

330.933,18

22,44%

112,88%

19

2.1.2

SINAPI

95875

11/10/24

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

76.870,74

m3xkm

3,1300

240.605,40

22,44%

112,88%

20

2.1.3

SINAPI

101206

11/10/24

ESCAVAGAO VERTICAL PARA EDIFICAGAO, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), FROTA
DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E
VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H. AF_05/2020

22.933,69

m

16,4400

377.029,90

22,44%

112,88%

21

2.1.4

SINAPI

96385

11/10/24

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

13.352,21

m

15,2500

203.621,20

22,44%

112,88%

22

2.1.5

SINAPI

100279

11/10/24

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA
SANITARIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE:
UNID). AF_07/2019

200,00

unmes

1,0100

202,00

22,44%

112,88%

23

2.1.6

SINAPI

100234

11/10/24

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM
REVESTIMENTO CERAMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019

23.768,61

m2

0,7200

17.113,40

22,44%

112,88%

24

2.1.7

SINAPI

100235

11/10/24

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18
LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019

11.200,00

0,0400

448,00

22,44%

112,88%

25

2.1.8

SINAPI

100230

11/10/24

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE
30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019

182.700,00

0,0200

3.654,00

22,44%

112,88%

2.2

REMOCOES E DEMOLICOES

26

2.2.1

SINAPI

97624

11/10/24

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

591,30

139,3900

82.421,31

22,44%

112,88%

27

2.2.2

SINAPI

104790

00/01/00

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

165,00

161,2700

26.609,55

22,44%

112,88%

28

2.2.3

SINAPI

97636

11/10/24

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

28,0800

175,50

22,44%

112,88%
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2.2.4

SINAPI

104797

00/01/00

REMOGAO DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO, DE
FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

124,36

M

24,3200

3.024,44

22,44%

112,88%

30

2.2.5

SINAPI

97635

11/10/24

REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

382,00

20,3900

7.788,98

22,44%

112,88%

31

2.2.6

SINAPI

97649

00/01/00

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E
CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

513,00

5,8800

3.016,44

22,44%

112,88%

32

2.2.7

SINAPI

100982

11/10/24

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

1.392,00

m

11,3800

15.840,96

22,44%

112,88%

PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAGOES

3.1

GUARITA

3.1.1

FORMAS E CONCRETO

33

3.1.1.1

SINAPI

92263

11/10/24

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
=17 MM. AF_09/2020

107,32

224,7900

24.124,46

22,44%

112,88%

34

3.1.1.2

SINAPI

96557

11/10/24

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

9,28

904,1000

8.390,05

22,44%

112,88%

3.1.2

ARMACAO ESCADA

55

3.1.2.1

SINAPI

95945

11/10/24

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

7,00

20,4400

143,08

22,44%

112,88%

36

3.1.2.2

SINAPI

95946

11/10/24

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

16,00

16,2800

260,48

22,44%

112,88%

3.1.3

VIGAS - TERREO

37

3.1.3.1

SINAPI

92759

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

40,00

17,8300

713,20

22,44%

112,88%

38

3.1.3.2

SINAPI

92760

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

37,00

16,8700

624,19

22,44%

112,88%

39

3.1.3.3

SINAPI

92761

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

8,00

15,8800

127,04

22,44%

112,88%

40

3.1.34

SINAPI

92762

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

22,00

14,1900

312,18

22,44%

112,88%

41

3.1.3.5

SINAPI

92763

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

64,00

kg

11,9100

762,24

22,44%

112,88%

3.1.4

VIGAS - COBERTURA




ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -

4213.1.4.1 SINAPI 92759 11/10/24| MONTAGEM. AF_06/2022 22,00|kg 17,8300 392,26| 22,44% 112,88%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
43|3.1.4.2 SINAPI 92762 11/10/24| MONTAGEM. AF_06/2022 27,00|kg 14,1900 383,13 22,44% 112,88%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
4413.1.4.3 SINAPI 92763 11/10/24| MONTAGEM. AF_06/2022 38,00|kg 11,9100 452,58| 22,44% 112,88%
3.1.5 PILARES
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
45|3.1.5.1 SINAPI 92759 11/10/24| MONTAGEM. AF_06/2022 19,00|kg 17,8300 338,77| 22,44% 112,88%
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
46]3.1.5.2 SINAPI 92762 11/10/24| MONTAGEM. AF_06/2022 55,00|kg 14,1900 780,45| 22,44% 112,88%
3.1.6 LAJES - TERREO
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
47|3.1.6.1 SINAPI 92769 11/10/24| MONTAGEM. AF_06/2022 123,00|kg 16,1900 1.991,37| 22,44% 112,88%
3.1.7 LAJES - COBERTURA
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
48|3.1.7.1 SINAPI 92770 11/10/24|MONTAGEM. AF_06/2022 386,00|kg 15,2600 5.890,36| 22,44% 112,88%
3.2 ANEXO DO PREDIO ADMINISTRATIVO
3.2.1 FORMAS E CONCRETO
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
49|3.2.1.1 SINAPI 92263 11/10/24|= 17 MM. AF_09/2020 960,62 |m? 224,7900 215.937,77| 22,44% 112,88%
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
50(3.2.1.2 SINAPI 96557 11/10/24|LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 123,90|m? 904,1000 112.017,99| 22,44% 112,88%
3.2.2 ARMAGAO ESCADA
ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
51(3.2.2.1 SINAPI 95945 11/10/24|MONTAGEM. AF_11/2020 290,00|kg 20,4400 5.927,60| 22,44% 112,88%
ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
52(3.2.2.2 SINAPI 95947 11/10/24| MONTAGEM. AF_11/2020 928,00|kg 12,5300 11.627,84| 22,44% 112,88%
3.2.3 VIGAS - FUNDAGAO
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
53[3.2.3.1 SINAPI 92759 11/10/24|MONTAGEM. AF_06/2022 151,00|kg 17,8300 2.692,33| 22,44% 112,88%
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
54(3.2.3.2 SINAPI 92762 11/10/24|MONTAGEM. AF_06/2022 475,00|kg 14,1900 6.740,25| 22,44% 112,88%




55

3.2.3.3

SINAPI

95947

11/10/24

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

40,00

kg

12,5300

501,20

22,44%

112,88%

3.2.4

VIGAS - TERREO

56

3.24.1

SINAPI

92759

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

410,00

17,8300

7.310,30

22,44%

112,88%

57

3.2.4.2

SINAPI

104109

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

541,00

19,9900

10.814,59

22,44%

112,88%

58

3.2.4.3

SINAPI

92762

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

466,00

14,1900

6.612,54

22,44%

112,88%

59

3.2.4.4

SINAPI

92763

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

189,00

11,9100

2.250,99

22,44%

112,88%

60

3.2.4.5

SINAPI

92764

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

398,00

11,5300

4.588,94

22,44%

112,88%

61

3.2.4.6

SINAPI

92765

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

209,00

13,1900

2.756,71

22,44%

112,88%

3.2.5

PILARES

62

3.2.5.1

SINAPI

92759

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

88,00

17,8300

1.569,04

22,44%

112,88%

63

3.2.5.2

SINAPI

92762

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

218,00

14,1900

3.093,42

22,44%

112,88%

3.2.6

LAJES - FUNDICAO

64

3.2.6.1

SINAPI

92769

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

146,00

16,1900

2.363,74

22,44%

112,88%

3.2.7

LAJES - TERREO

65

3.2.7.1

SINAPI

92769

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.329,00

16,1900

21.516,51

22,44%

112,88%

66

3.2.7.2

SINAPI

92770

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

210,00

15,2600

3.204,60

22,44%

112,88%

67

3.2.7.3

SINAPI

92771

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

237,00

13,6300

3.230,31

22,44%

112,88%

3.2.8

BLOCOS DE FUNDACAO

68

3.2.8.1

SINAPI

96544

11/10/24

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

4,00

22,6600

90,64

22,44%

112,88%




ARMAGAOQ UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

69]3.2.8.2 SINAPI 96545 11/10/24|AF_01/2024 163,00|kg 20,4700 3.336,61| 22,44% 112,88%
ARMAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
70| 3.2.8.3 SINAPI 96546 11/10/24|AF_01/2024 311,00|kg 17,9000 5.566,90| 22,44% 112,88%
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM.
71|3.2.8.4 SINAPI 104922 11/10/24|AF_01/2024 24,00|kg 14,3800 345,12| 22,44% 112,88%
3.2.9 ESTACAS RAIZ DN 31 CM
72|3.2.9.1 SINAPI 12.07.110 11/10/24|ESTACA TIPO RAIZ, DIAMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO 540,00|m 753,7000 406.998,00| 22,44% 112,88%
3.3 CONTENGOES
3.3.1 FORMAS E CONCRETO
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZACOES.
73|3.3.1.1 SINAPI 100341 11/10/24|AF_07/2019 1.084,67|m? 50,9700 55.285,63| 22,44% 112,88%
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
74]3.3.1.2 SINAPI 96557 11/10/24|LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 96,46[m? 904,1000 87.209,49| 22,44% 112,88%
3.3.2 ARMACAO
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO
ARMADO, COM AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
75| 3.3.2.1 SINAPI 100342 11/10/24|AF_07/2019 4.401,00|kg 17,9300 78.909,93| 22,44% 112,88%
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO
76| 3.3.2.2 SINAPI 92917 11/10/24|CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1.312,00|kg 17,6400 23.143,68| 22,44% 112,88%
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO
ARMADO, COM AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
77]3.3.2.3 SINAPI 100344 11/10/24|AF_07/2019 1.778,00|kg 14,9700 26.616,66| 22,44% 112,88%
ARMACAOQ DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO
ARMADO, COM AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
78] 3.3.2.4 SINAPI 100345 11/10/24|AF_07/2019 3.109,00|kg 12,6100 39.204,49| 22,44% 112,88%
ARMACAOQ DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO
ARMADO, COM AGO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM.
79| 3.3.2.5 SINAPI 100347 11/10/24|AF_07/2019 1.001,00|kg 13,3500 13.363,35| 22,44% 112,88%
ARMACAOQ DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO
ARMADO, COM AGO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM.
80| 3.3.2.6 SINAPI 100348 11/10/24|AF_07/2019 1.617,00|kg 13,0200 21.053,34| 22,44% 112,88%
3.4 ESTRUTURAS METALICAS - PASSARELA
3.4.1 PERFIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-
81]|3.4.1.1 CDHU 15.03.131 11/10/24|A572 GRAU 50, SEM PINTURA 6.263,00|kg 32,0500 200.729,15| 22,44% 112,88%
3.4.2 STEEL DECK
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
82]|3.4.2.1 SINAPI 96557 11/10/24[LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 9,70|m3 904,1000 8.769,77| 22,44% 112,88%




FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO
ESTRUTURALTIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE
0,80MM,INCLUSIVE ACESSORIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE

83| 3.4.2.2 CONTRATACAO_|| 11.035.0010-0 11/10/24|TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 125,10|m? 257,0100 32.151,95| 22,44% 112,88%
84(3.4.2.3 SICRO/DNIT 0408067 11/10/24(Tela de ago eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocagdo 151,37|kg 13,0600 1.976,91| 22,44% 112,88%
3.5 ESTRUTURAS METALICAS - ESCADA
3.5.1 PERFIS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-
85|3.5.1.1 CDHU 15.03.030 11/10/24|A36, SEM PINTURA 995,50(kg 32,0000 31.856,00| 22,44% 112,88%
3.6 PREDIO OPERACIONAL
3.6.1 FORMAS E CONCRETO - TERREO E 22 PAVIMENTO
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
86| 3.6.1.1 SINAPI 92263 11/10/24|= 17 MM. AF_09/2020 998,48|m? 224,7900 224.448,32| 22,44% 112,88%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10
87| 3.6.1.2 SINAPI 92494 11/10/24 UTILIZACOES. AF_09/2020 174,08|m? 84,5400 14.716,72| 22,44% 112,88%
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
88| 3.6.1.3 SINAPI 96557 11/10/24|LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 221,76|m? 904,1000 200.493,22| 22,44% 112,88%
89| 3.6.1.4 SICRO/DNIT 0408067 11/10/24(Tela de ago eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocagdo 906,07 [kg 13,0600 11.833,22| 22,44% 112,88%
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO,
90| 3.6.1.5 SINAPI 87769 11/10/24| ACABAMENTO NAO REFORGCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 50,34|m? 176,4600 8.883,00| 22,44% 112,88%
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTA(;Z\O DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
91| 3.6.1.6 SINAPI 96396 11/10/24|CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 50,34|m? 186,2100 9.373,81| 22,44% 112,88%
3.6.2 FORMAS E CONCRETO - 3° E 4° PAVIMENTOS
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
92]3.6.2.1 SINAPI 92263 11/10/24|= 17 MM. AF_09/2020 967,52|m? 224,7900 217.488,82| 22,44% 112,88%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10
93] 3.6.2.2 SINAPI 92494 11/10/24 UTILIZACOES. AF_09/2020 256,71|m? 84,5400 21.702,26| 22,44% 112,88%
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
94| 3.6.2.3 SINAPI 96557 11/10/24|LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 248,32|m? 904,1000 224.506,11| 22,44% 112,88%
3.6.3 FORMAS E CONCRETO - 52 PAVIMENTO E COBERTURA
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
95| 3.6.3.1 SINAPI 92263 11/10/24|= 17 MM. AF_09/2020 808,42 |m? 224,7900 181.724,73| 22,44% 112,88%
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3.6.3.2

SINAPI

92494

11/10/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10
UTILIZACOES. AF_09/2020

357,02

84,5400

30.182,47

22,44%

112,88%

97

3.6.3.3

SINAPI

96557

11/10/24

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

177,66

904,1000

160.622,41

22,44%

112,88%

3.6.4

ARMACAO - ESCADA

98

3.6.4.1

SINAPI

95945

11/10/24

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

249,00

20,4400

5.089,56

22,44%

112,88%

99

3.6.4.2

SINAPI

95947

11/10/24

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

864,00

12,5300

10.825,92

22,44%

112,88%

3.6.5

ARMACAO - LAJES - FUNDACAO

100

3.6.5.1

SINAPI

92769

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

32,00

kg

16,1900

518,08

22,44%

112,88%

3.6.6

ARMACAO - LAJES - 22 PAVIMENTO

101

3.6.6.1

SINAPI

92769

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.409,80

16,1900

22.824,66

22,44%

112,88%

102

3.6.6.2

SINAPI

92770

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

729,00

15,2600

11.124,54

22,44%

112,88%

103

3.6.6.3

SINAPI

92771

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.421,00

13,6300

19.368,23

22,44%

112,88%

104

3.6.6.4

SINAPI

92772

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

721,00

11,4200

8.233,82

22,44%

112,88%

105

3.6.6.5

SINAPI

92773

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

534,00

11,2100

5.986,14

22,44%

112,88%

106

3.6.6.6

SINAPI

92774

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

496,00

13,0000

6.448,00

22,44%

112,88%

3.6.7

ARMAGAO - LAJES - 32 PAVIMENTO

107

3.6.7.1

SINAPI

92769

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.275,80

16,1900

20.655,20

22,44%

112,88%

108

3.6.7.2

SINAPI

92770

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

772,00

15,2600

11.780,72

22,44%

112,88%

109

3.6.7.3

SINAPI

92771

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.277,00

13,6300

17.405,51

22,44%

112,88%
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3.6.7.4

SINAPI

92772

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

730,00

11,4200

8.336,60

22,44%

112,88%

111

3.6.7.5

SINAPI

92773

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

534,00

11,2100

5.986,14

22,44%

112,88%

112

3.6.7.6

SINAPI

92774

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

496,00

13,0000

6.448,00

22,44%

112,88%

3.6.8

ARMACAO - LAJES - 42 PAVIMENTO

113

3.6.8.1

SINAPI

92769

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

793,80

16,1900

12.851,62

22,44%

112,88%

114

3.6.8.2

SINAPI

92770

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

283,00

15,2600

4.318,58

22,44%

112,88%

115

3.6.8.3

SINAPI

92771

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

961,00

13,6300

13.098,43

22,44%

112,88%

116

3.6.8.4

SINAPI

92772

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

689,00

11,4200

7.868,38

22,44%

112,88%

117

3.6.8.5

SINAPI

92773

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

534,00

11,2100

5.986,14

22,44%

112,88%

118

3.6.8.6

SINAPI

92774

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

496,00

13,0000

6.448,00

22,44%

112,88%

3.6.9

ARMAGAO - LAJES - 52 PAVIMENTO

119

3.6.9.1

SINAPI

92769

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.441,80

16,1900

23.342,74

22,44%

112,88%

120

3.6.9.2

SINAPI

92770

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

729,00

15,2600

11.124,54

22,44%

112,88%

121

3.6.9.3

SINAPI

92771

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.421,00

13,6300

19.368,23

22,44%

112,88%

122

3.6.9.4

SINAPI

92772

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

721,00

11,4200

8.233,82

22,44%

112,88%

123

3.6.9.5

SINAPI

92773

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

534,00

11,2100

5.986,14

22,44%

112,88%

124

3.6.9.6

SINAPI

92774

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

496,00

13,0000

6.448,00

22,44%

112,88%

3.6.10

ARMACAO - LAJES - COBERTURA
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3.6.10.1

SINAPI

92769

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

563,00

16,1900

9.114,97

22,44%

112,88%

126

3.6.10.2

SINAPI

92770

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

256,00

15,2600

3.906,56

22,44%

112,88%

127

3.6.10.3

SINAPI

92771

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

75,00

kg

13,6300

1.022,25

22,44%

112,88%

128

3.6.10.4

SINAPI

92772

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

83,00

kg

11,4200

947,86

22,44%

112,88%

3.6.11

ARMACAO - PILARES

129

3.6.11.1

SINAPI

92759

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

353,00

17,8300

6.293,99

22,44%

112,88%

130

3.6.11.2

SINAPI

92760

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

853,00

16,8700

14.390,11

22,44%

112,88%

131

3.6.11.3

SINAPI

92762

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

793,00

14,1900

11.252,67

22,44%

112,88%

132

3.6.11.4

SINAPI

92763

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.472,00

11,9100

17.531,52

22,44%

112,88%

133

3.6.11.5

SINAPI

92764

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

193,00

11,5300

2.225,29

22,44%

112,88%

134

3.6.11.6

SINAPI

92765

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

360,00

13,1900

4.748,40

22,44%

112,88%

ARMACAO - VIGAS - FUNDACAO

135

3.6.12.1

SINAPI

92759

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

208,00

17,8300

3.708,64

22,44%

112,88%

136

3.6.12.2

SINAPI

92760

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

104,00

16,8700

1.754,48

22,44%

112,88%

137

3.6.12.3

SINAPI

92761

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

29,00

15,8800

460,52

22,44%

112,88%

138

3.6.12.4

SINAPI

92762

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

556,00

14,1900

7.889,64

22,44%

112,88%

139

3.6.12.5

SINAPI

92763

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

150,00

11,9100

1.786,50

22,44%

112,88%




140

3.6.12.6

SINAPI

92764

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

34,00

kg

11,5300

392,02

22,44%

112,88%

3.6.13

ARMACAO - VIGAS - 22 PAVIMENTO

141

3.6.13.1

COMPOSICAQO_PH

SAP-317

11/10/24

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

10,00

19,4500

194,50

22,44%

112,88%

142

3.6.13.2

SINAPI

92759

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

756,00

17,8300

13.479,48

22,44%

112,88%

143

3.6.13.3

SINAPI

92760

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

883,00

16,8700

14.896,21

22,44%

112,88%

144

3.6.13.4

SINAPI

92761

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

47,00

15,8800

746,36

22,44%

112,88%

145

3.6.13.5

SINAPI

92762

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

241,00

14,1900

3.419,79

22,44%

112,88%

146

3.6.13.6

SINAPI

92763

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.026,00

11,9100

12.219,66

22,44%

112,88%

147

3.6.13.7

SINAPI

92764

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

981,00

11,5300

11.310,93

22,44%

112,88%

148

3.6.13.8

SINAPI

92765

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

486,00

13,1900

6.410,34

22,44%

112,88%

149

3.6.13.9

SINAPI

92766

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

167,00

13,0500

2.179,35

22,44%

112,88%

3.6.14

ARMACAO - VIGAS - 32 PAVIMENTO

150

3.6.14.1

COMPOSICAO_PH

SAP-317

11/10/24

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

7,00

19,4500

136,15

22,44%

112,88%

151

3.6.14.2

SINAPI

92759

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

462,00

17,8300

8.237,46

22,44%

112,88%

152

3.6.14.3

SINAPI

92760

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

462,00

16,8700

7.793,94

22,44%

112,88%

153

3.6.14.4

SINAPI

92761

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

53,00

15,8800

841,64

22,44%

112,88%

154

3.6.14.5

SINAPI

92762

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

179,00

14,1900

2.540,01

22,44%

112,88%




155

3.6.14.6

SINAPI

92763

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

790,00

11,9100

9.408,90

22,44%

112,88%

156

3.6.14.7

SINAPI

92764

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

781,00

11,5300

9.004,93

22,44%

112,88%

157

3.6.14.8

SINAPI

92765

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

546,00

13,1900

7.201,74

22,44%

112,88%

3.6.15

ARMACAO - VIGAS - 42 PAVIMENTO

158

3.6.15.1

COMPOSICAQO_PH

SAP-317

11/10/24

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3,00

19,4500

58,35

22,44%

112,88%

159

3.6.15.2

SINAPI

92759

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

316,00

17,8300

5.634,28

22,44%

112,88%

160

3.6.15.3

SINAPI

92760

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

114,00

16,8700

1.923,18

22,44%

112,88%

161

3.6.15.4

SINAPI

92761

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

66,00

15,8800

1.048,08

22,44%

112,88%

162

3.6.15.5

SINAPI

92762

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

185,00

14,1900

2.625,15

22,44%

112,88%

163

3.6.15.6

SINAPI

92763

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

508,00

11,9100

6.050,28

22,44%

112,88%

164

3.6.15.7

SINAPI

92764

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

511,00

11,5300

5.891,83

22,44%

112,88%

165

3.6.15.8

SINAPI

92765

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

538,00

13,1900

7.096,22

22,44%

112,88%

3.6.16

ARMACAO - VIGAS - 52 PAVIMENTO

166

3.6.16.1

SINAPI

92759

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

601,00

17,8300

10.715,83

22,44%

112,88%

167

3.6.16.2

SINAPI

92760

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

829,00

16,8700

13.985,23

22,44%

112,88%

168

3.6.16.3

SINAPI

92761

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

60,00

15,8800

952,80

22,44%

112,88%

169

3.6.16.4

SINAPI

92762

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

258,00

14,1900

3.661,02

22,44%

112,88%




170

3.6.16.5

SINAPI

92763

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

945,00

11,9100

11.254,95

22,44%

112,88%

171

3.6.16.6

SINAPI

92764

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

688,00

11,5300

7.932,64

22,44%

112,88%

172

3.6.16.7

SINAPI

92765

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

300,00

13,1900

3.957,00

22,44%

112,88%

3.6.17

ARMACAO - VIGAS - COBERTURA

173

3.6.17.1

SINAPI

92759

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

131,00

17,8300

2.335,73

22,44%

112,88%

174

3.6.17.2

SINAPI

92760

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

23,00

16,8700

388,01

22,44%

112,88%

175

3.6.17.3

SINAPI

92761

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

4,00

15,8800

63,52

22,44%

112,88%

176

3.6.17.4

SINAPI

92762

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

278,00

14,1900

3.944,82

22,44%

112,88%

177

3.6.17.5

SINAPI

92763

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

85,00

11,9100

1.012,35

22,44%

112,88%

178

3.6.17.6

SINAPI

92764

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

179,00

11,5300

2.063,87

22,44%

112,88%

179

3.6.17.7

SINAPI

92765

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

49,00

13,1900

646,31

22,44%

112,88%

3.6.18

FORMAS, CONCRETO E ARMACAO - BLOCOS DE FUNDACAO

180

3.6.18.1

SINAPI

96537

11/10/24

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

127,26

m2

229,4400

29.198,53

22,44%

112,88%

181

3.6.18.2

SINAPI

96557

11/10/24

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

28,44

m3

904,1000

25.712,60

22,44%

112,88%

182

3.6.18.3

SINAPI

96544

11/10/24

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

68,00

22,6600

1.540,88

22,44%

112,88%

183

3.6.18.4

SINAPI

96545

11/10/24

ARMAGAOQ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

134,00

20,4700

2.742,98

22,44%

112,88%

184

3.6.18.5

SINAPI

96546

11/10/24

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

617,00

17,9000

11.044,30

22,44%

112,88%

185

3.6.18.6

SINAPI

104920

11/10/24

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

155,00

13,8200

2.142,10

22,44%

112,88%




ARMAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM.

186 3.6.18.7 SINAPI 104922 11/10/24|AF_01/2024 979,00(kg 14,3800 14.078,02( 22,44% 112,88%
3.6.19 ESTACA RAIZDN 31 CM
187] 3.6.19.1 CDHU 12.07.110 11/10/24|ESTACA TIPO RAIZ, DIAMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO 496,00{m 753,7000 373.835,20| 22,44% 112,88%
3.7 PREDIO ADMINISTRATIVO
3.7.1 FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 2
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
188] 3.7.1.1 SINAPI 92263 11/10/24|= 17 MM. AF_09/2020 1.210,17|m3 224,7900 272.034,11| 22,44% 112,88%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10
189] 3.7.1.2 SINAPI 92494 11/10/24|UTILIZACOES. AF_09/2020 140,09|m3 84,5400 11.843,21( 22,44% 112,88%
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
190] 3.7.1.3 SINAPI 96557 11/10/24|LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 471,66|m3 904,1000 426.427,81| 22,44% 112,88%
3.7.2 FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 1
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
191{3.7.2.1 SINAPI 92263 11/10/24|= 17 MM. AF_09/2020 1.192,61{m2 224,7900 268.086,80| 22,44% 112,88%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10
192(3.7.2.2 SINAPI 92494 11/10/24|UTILIZAGOES. AF_09/2020 100,82{m2 84,5400 8.523,32| 22,44% 112,88%
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
193(3.7.2.3 SINAPI 96557 11/10/24| LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 470,87{m3 904,1000 425.713,57| 22,44% 112,88%
3.7.3 FORMAS E CONCRETO - TERREO
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
194]3.7.3.1 SINAPI 92263 11/10/24|= 17 MM. AF_09/2020 1.198,98|m2 224,7900 269.518,71| 22,44% 112,88%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10
195] 3.7.3.2 SINAPI 92494 11/10/24|UTILIZACOES. AF_09/2020 219,64|m2 84,5400 18.568,37( 22,44% 112,88%
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
196| 3.7.3.3 SINAPI 96557 11/10/24|LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 462,83|m3 904,1000 418.444,60( 22,44% 112,88%
3.7.4 FORMAS E CONCRETO - 22 PAVIMENTO
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
197(3.7.4.1 SINAPI 92263 11/10/24|= 17 MM. AF_09/2020 859,37{m2 224,7900 193.177,78{ 22,44% 112,88%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10
198(3.7.4.2 SINAPI 92494 11/10/24|UTILIZAGOES. AF_09/2020 254,39|m2 84,5400 21.506,13| 22,44% 112,88%




199

3.7.4.3

SINAPI

96557

11/10/24

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

221,24

m3

904,1000

200.023,08

22,44%

112,88%

3.7.5

FORMAS E CONCRETO - 32 PAVIMENTO

200

3.7.5.1

SINAPI

92263

11/10/24

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
=17 MM. AF_09/2020

856,98

m2

224,7900

192.640,53

22,44%

112,88%

201

3.7.5.2

SINAPI

92494

11/10/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAIE
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10
UTILIZAGOES. AF_09/2020

253,46

m2

84,5400

21.427,51

22,44%

112,88%

202

3.7.5.3

SINAPI

96557

11/10/24

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

249,91

m3

904,1000

225.943,63

22,44%

112,88%

3.7.6

FORMAS E CONCRETO - PAVIMENTO TIPO

203

3.7.6.1

SINAPI

92263

11/10/24

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
=17 MM. AF_09/2020

2.150,22

m2

224,7900

483.347,95

22,44%

112,88%

204

3.7.6.2

SINAPI

92494

11/10/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10
UTILIZACOES. AF_09/2020

781,83

m2

84,5400

66.095,91

22,44%

112,88%

205

3.7.6.3

SINAPI

96557

11/10/24

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

628,50

m3

904,1000

568.226,85

22,44%

112,88%

3.7.7

ARMACAO - PILARES

206

3.7.7.1

SINAPI

92759

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

2.643,00

17,8300

47.124,69

22,44%

112,88%

207

3.7.7.2

SINAPI

92760

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

6.927,00

16,8700

116.858,49

22,44%

112,88%

208

3.7.7.3

SINAPI

92761

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

62,00

15,8800

984,56

22,44%

112,88%

209

3.7.7.4

SINAPI

92762

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

4.429,00

14,1900

62.847,51

22,44%

112,88%

210

3.7.7.5

SINAPI

92763

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

12.781,00

11,9100

152.221,71

22,44%

112,88%

3.7.7.6

SINAPI

92764

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.489,00

11,5300

17.168,17

22,44%

112,88%

212

3.7.7.7

SINAPI

92765

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

480,00

13,1900

6.331,20

22,44%

112,88%
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3.7.7.8

SINAPI

92766

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

505,00

13,0500

6.590,25

22,44%

112,88%

3.7.8

ARMAGAO - VIGAS - FUNDACAO

214

3.7.8.1

SINAPI

SAP-317

11/10/24

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

5,00

19,4500

97,25

22,44%

112,88%

215

3.7.8.2

SINAPI

92759

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

361,00

17,8300

6.436,63

22,44%

112,88%

216

3.7.8.3

SINAPI

92760

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

125,00

16,8700

2.108,75

22,44%

112,88%

217

3.7.8.4

SINAPI

92761

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

3,00

15,8800

47,64

22,44%

112,88%

218

3.7.8.5

SINAPI

92762

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

392,00

14,1900

5.562,48

22,44%

112,88%

219

3.7.8.6

SINAPI

92763

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

796,00

11,9100

9.480,36

22,44%

112,88%

220

3.7.8.7

SINAPI

92764

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

61,00

11,5300

703,33

22,44%

112,88%

221

3.7.8.8

SINAPI

92765

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

30,00

13,1900

395,70

22,44%

112,88%

3.7.9

ARMACAO - VIGAS - SUBSOLO 2

222

3.79.1

SINAPI

SAP-317

11/10/24

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

24,00

19,4500

466,80

22,44%

112,88%

223

3.7.9.2

SINAPI

92759

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

469,00

17,8300

8.362,27

22,44%

112,88%

224

3.7.9.3

SINAPI

92760

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

201,00

16,8700

3.390,87

22,44%

112,88%

225

3.7.9.4

SINAPI

92761

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

13,00

15,8800

206,44

22,44%

112,88%

226

3.7.9.5

SINAPI

92762

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

92,00

14,1900

1.305,48

22,44%

112,88%

227

3.7.9.6

SINAPI

92763

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.365,00

11,9100

16.257,15

22,44%

112,88%
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3.7.9.7

SINAPI

92764

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.415,00

11,5300

16.314,95

22,44%

112,88%

229

3.7.9.8

SINAPI

92765

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

623,00

13,1900

8.217,37

22,44%

112,88%

3.7.10

ARMACAO - VIGAS - SUBSOLO 1

230

3.7.10.1

SINAPI

SAP-317

11/10/24

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

30,00

19,4500

583,50

22,44%

112,88%

231

3.7.10.2

SINAPI

92759

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

438,00

17,8300

7.809,54

22,44%

112,88%

232

3.7.10.3

SINAPI

92760

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

207,00

16,8700

3.492,09

22,44%

112,88%

233

3.7.10.4

SINAPI

92761

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

57,00

15,8800

905,16

22,44%

112,88%

234

3.7.10.5

SINAPI

92762

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

72,00

14,1900

1.021,68

22,44%

112,88%

235

3.7.10.6

SINAPI

92763

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.255,00

11,9100

14.947,05

22,44%

112,88%

236

3.7.10.7

SINAPI

92764

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.073,00

11,5300

12.371,69

22,44%

112,88%

237

3.7.10.8

SINAPI

92765

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

512,00

13,1900

6.753,28

22,44%

112,88%

3.7.11

ARMACAO - VIGAS - TERREO

238

3.7.11.1

COMPOSICAO_PH

SAP-317

11/10/24

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

57,00

19,4500

1.108,65

22,44%

112,88%

239

3.7.11.2

SINAPI

92759

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

512,00

17,8300

9.128,96

22,44%

112,88%

240

3.7.11.3

SINAPI

92760

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

325,00

16,8700

5.482,75

22,44%

112,88%

241

3.7.11.4

SINAPI

92761

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

23,00

15,8800

365,24

22,44%

112,88%

242

3.7.115

SINAPI

92762

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

227,00

14,1900

3.221,13

22,44%

112,88%
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3.7.11.6

SINAPI

92763

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.306,00

11,9100

15.554,46

22,44%

112,88%

244

3.7.11.7

SINAPI

92764

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.453,00

11,5300

16.753,09

22,44%

112,88%

245

3.7.11.8

SINAPI

92765

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

605,00

13,1900

7.979,95

22,44%

112,88%

3.7.12

ARMAGAO - VIGAS - 2° PAVIMENTO

246

3.7.12.1

COMPOSICAQO_PH

SAP-317

11/10/24

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

32,00

19,4500

622,40

22,44%

112,88%

247

3.7.12.2

SINAPI

92759

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

432,00

17,8300

7.702,56

22,44%

112,88%

248

3.7.12.3

SINAPI

92760

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

406,00

16,8700

6.849,22

22,44%

112,88%

249

3.7.12.4

SINAPI

92761

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

141,00

15,8800

2.239,08

22,44%

112,88%

250

3.7.12.5

SINAPI

92762

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

87,00

14,1900

1.234,53

22,44%

112,88%

251

3.7.12.6

SINAPI

92763

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.318,00

11,9100

15.697,38

22,44%

112,88%

252

3.7.12.7

SINAPI

92764

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

921,00

11,5300

10.619,13

22,44%

112,88%

253

3.7.12.8

SINAPI

92765

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

530,00

13,1900

6.990,70

22,44%

112,88%

3.7.13

ARMAGAO - VIGAS - PAVIMENTO TIPO

254

3.7.13.1

COMPOSICAO_PH

SAP-317

11/10/24

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

73,00

19,4500

1.419,85

22,44%

112,88%

255

3.7.13.2

SINAPI

92759

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

716,00

17,8300

12.766,28

22,44%

112,88%

256

3.7.13.3

SINAPI

92760

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.003,00

16,8700

16.920,61

22,44%

112,88%

257

3.7.13.4

SINAPI

92761

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

131,00

15,8800

2.080,28

22,44%

112,88%
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3.7.13.5

SINAPI

92762

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

141,00

14,1900

2.000,79

22,44%

112,88%

259

3.7.13.6

SINAPI

92763

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

4.026,00

11,9100

47.949,66

22,44%

112,88%

260

3.7.13.7

SINAPI

92764

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.294,00

11,5300

14.919,82

22,44%

112,88%

261

3.7.13.8

SINAPI

92765

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.281,00

13,1900

16.896,39

22,44%

112,88%

3.7.14

ARMACAO - VIGAS - COBERTURA

262

3.7.14.1

COMPOSICAQO_PH

SAP-317

11/10/24

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

19,00

19,4500

369,55

22,44%

112,88%

263

3.7.14.2

SINAPI

92759

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

271,00

17,8300

4.831,93

22,44%

112,88%

264

3.7.14.3

SINAPI

92760

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

488,00

16,8700

8.232,56

22,44%

112,88%

265

3.7.14.4

SINAPI

92761

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

10,00

15,8800

158,80

22,44%

112,88%

266

3.7.14.5

SINAPI

92762

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

41,00

14,1900

581,79

22,44%

112,88%

267

3.7.14.6

SINAPI

92763

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.454,00

11,9100

17.317,14

22,44%

112,88%

268

3.7.14.7

SINAPI

92764

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

407,00

11,5300

4.692,71

22,44%

112,88%

269

3.7.14.8

SINAPI

92765

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

316,00

13,1900

4.168,04

22,44%

112,88%

37,15

ARMACAO - VIGAS - COBERTURA FINAL

270

3.7.15.1

COMPOSICAO_PH

SAP-317

11/10/24

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

1,00

19,4500

19,45

22,44%

112,88%

271

3.7.15.2

SINAPI

92759

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

127,00

17,8300

2.264,41

22,44%

112,88%

272

3.7.15.3

SINAPI

92762

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

164,00

14,1900

2.327,16

22,44%

112,88%




273

3.7.15.4

SINAPI

92763

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

209,00

11,9100

2.489,19

22,44%

112,88%

274

3.7.15.5

SINAPI

92764

11/10/24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

27,00

11,5300

311,31

22,44%

112,88%

3.7.16

ARMAGAO - ESCADAS

275

3.7.16.1

SINAPI

95943

11/10/24

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

8,00

27,7800

222,24

22,44%

112,88%

276

3.7.16.2

SINAPI

95945

11/10/24

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

667,00

20,4400

13.633,48

22,44%

112,88%

277

3.7.16.3

SINAPI

95946

11/10/24

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

9,00

16,2800

146,52

22,44%

112,88%

278

3.7.16.4

SINAPI

95947

11/10/24

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

1.487,00

12,5300

18.632,11

22,44%

112,88%

3.7.17

ARMACAO - LAJES - FUNDACAO

279

3.7.17.1

SINAPI

92769

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

62,00

16,1900

1.003,78

22,44%

112,88%

3.7.18

ARMAGAO - LAJES - SUBSOLO 2

280

3.7.18.1

SINAPI

92769

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

3.064,00

16,1900

49.606,16

22,44%

112,88%

281

3.7.18.2

SINAPI

92770

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

5.116,00

15,2600

78.070,16

22,44%

112,88%

282

3.7.18.3

SINAPI

92771

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

2.737,00

13,6300

37.305,31

22,44%

112,88%

283

3.7.18.4

SINAPI

92772

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

4.987,00

11,4200

56.951,54

22,44%

112,88%

284

3.7.18.5

SINAPI

92773

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.466,00

11,2100

16.433,86

22,44%

112,88%

285

3.7.18.6

SINAPI

92774

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.982,00

13,0000

25.766,00

22,44%

112,88%

3.7.19

ARMACAO - LAJES - SUBSOLO 1

286

3.7.19.1

SINAPI

92769

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

3.618,00

16,1900

58.575,42

22,44%

112,88%




287

3.7.19.2

SINAPI

92770

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

4.966,00

15,2600

75.781,16

22,44%

112,88%

288

3.7.19.3

SINAPI

92771

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

2.800,00

13,6300

38.164,00

22,44%

112,88%

289

3.7.19.4

SINAPI

92772

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

5.015,00

11,4200

57.271,30

22,44%

112,88%

290

3.7.19.5

SINAPI

92773

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.466,00

11,2100

16.433,86

22,44%

112,88%

291

3.7.19.6

SINAPI

92774

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.939,00

13,0000

25.207,00

22,44%

112,88%

3.7.20

ARMAGCAO LAJES - TERREO

292

3.7.20.1

SINAPI

92769

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

3.562,00

16,1900

57.668,78

22,44%

112,88%

293

3.7.20.2

SINAPI

92770

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

4.789,00

15,2600

73.080,14

22,44%

112,88%

294

3.7.20.3

SINAPI

92771

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

3.730,00

13,6300

50.839,90

22,44%

112,88%

295

3.7.20.4

SINAPI

92772

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

4.536,00

11,4200

51.801,12

22,44%

112,88%

296

3.7.20.5

SINAPI

92773

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

2.306,00

11,2100

25.850,26

22,44%

112,88%

297

3.7.20.6

SINAPI

92774

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

4.716,00

13,0000

61.308,00

22,44%

112,88%

3.7.21

ARMACAO - LAJES - 2° PAVIMENTO

298

3.7.21.1

SINAPI

92769

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.803,00

16,1900

29.190,57

22,44%

112,88%

299

3.7.21.2

SINAPI

92770

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

2.806,00

15,2600

42.819,56

22,44%

112,88%

300

3.7.21.3

SINAPI

92771

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.615,00

13,6300

22.012,45

22,44%

112,88%

301

3.7.21.4

SINAPI

92772

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

2.164,00

11,4200

24.712,88

22,44%

112,88%




302

3.7.215

SINAPI

92773

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

128,00

11,2100

1.434,88

22,44%

112,88%

303

3.7.21.6

SINAPI

92774

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.885,00

13,0000

24.505,00

22,44%

112,88%

3.7.22

ARMAGAO - LAJES - 32 PAVIMENTO

304

3.7.22.1

SINAPI

92769

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

2.031,00

16,1900

32.881,89

22,44%

112,88%

305

3.7.22.2

SINAPI

92770

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

3.382,00

15,2600

51.609,32

22,44%

112,88%

306

3.7.22.3

SINAPI

92771

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.879,00

13,6300

25.610,77

22,44%

112,88%

307

3.7.22.4

SINAPI

92772

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

2.164,00

11,4200

24.712,88

22,44%

112,88%

308

3.7.22.5

SINAPI

92773

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

132,00

11,2100

1.479,72

22,44%

112,88%

309

3.7.22.6

SINAPI

92774

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

2.087,00

13,0000

27.131,00

22,44%

112,88%

3.7.23

ARMAGAO - LAJES - PAVIMENTO TIPO

310

3.7.23.1

SINAPI

92769

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

5.418,00

16,1900

87.717,42

22,44%

112,88%

311

3.7.23.2

SINAPI

92770

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

9.077,00

15,2600

138.515,02

22,44%

112,88%

312

3.7.23.3

SINAPI

92771

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

5.082,00

13,6300

69.267,66

22,44%

112,88%

313

3.7.23.4

SINAPI

92772

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

6.495,00

11,4200

74.172,90

22,44%

112,88%

314

3.7.23.5

SINAPI

92773

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

397,00

11,2100

4.450,37

22,44%

112,88%

315

3.7.23.6

SINAPI

92774

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

5.655,00

13,0000

73.515,00

22,44%

112,88%

3.7.24

ARMACAO - LAJES - COBERTURA

316

3.7.24.1

SINAPI

92769

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.728,00

16,1900

27.976,32

22,44%

112,88%




317

3.7.24.2

SINAPI

92770

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

4.483,00

15,2600

68.410,58

22,44%

112,88%

318

3.7.24.3

SINAPI

92771

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

789,00

13,6300

10.754,07

22,44%

112,88%

319

3.7.24.4

SINAPI

92772

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

2.270,00

11,4200

25.923,40

22,44%

112,88%

320

3.7.24.5

SINAPI

92773

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

62,00

11,2100

695,02

22,44%

112,88%

321

3.7.24.6

SINAPI

92774

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

1.885,00

13,0000

24.505,00

22,44%

112,88%

3.7.25

ARMACAO - LAJES - COBERTURA FINAL

322

3.7.25.1

SINAPI

92769

11/10/24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

726,00

16,1900

11.753,94

22,44%

112,88%

3.7.26

ARMACAO - RAMPAS

323

3.7.26.1

SINAPI

92916

11/10/24

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

173,00

19,3400

3.345,82

22,44%

112,88%

324

3.7.26.2

SINAPI

92917

11/10/24

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1.530,00

17,6400

26.989,20

22,44%

112,88%

325

3.7.26.3

SINAPI

92919

11/10/24

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

2.642,00

15,4200

40.739,64

22,44%

112,88%

326

3.7.26.4

SINAPI

92921

11/10/24

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

2.511,00

12,7000

31.889,70

22,44%

112,88%

327

3.7.26.5

SINAPI

92922

11/10/24

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

768,00

12,1400

9.323,52

22,44%

112,88%

328

3.7.26.6

SINAPI

92923

11/10/24

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

514,00

13,6600

7.021,24

22,44%

112,88%

3.7.27

ARMAGAO - BLOCOS DE FUNDAGAO

329

3.7.27.1

SINAPI

96544

11/10/24

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

210,00

22,6600

4.758,60

22,44%

112,88%




ARMAGAOQ UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

330( 3.7.27.2 SINAPI 96545 11/10/24|AF_01/2024 445,00(kg 20,4700 9.109,15| 22,44% 112,88%
ARMACAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
331|3.7.27.3 SINAPI 96546 11/10/24|AF_01/2024 1.505,00|kg 17,9000 26.939,50( 22,44% 112,88%
ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
332(3.7.27.4 SINAPI 104920 11/10/24|AF_01/2024 4.353,00|kg 13,8200 60.158,46| 22,44% 112,88%
ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM -
333(3.7.27.5 SINAPI 104921 11/10/24|MONTAGEM. AF_01/2024 932,00(kg 13,0100 12.125,32| 22,44% 112,88%
ARMACAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM.
334|3.7.27.6 SINAPI 104922 11/10/24|AF_01/2024 4.356,00(kg 14,3800 62.639,28| 22,44% 112,88%
3.7.28 ESTACAS RAIZ DN 31 CM
335( 3.7.28.1 CDHU 12.07.110 11/10/24|ESTACA TIPO RAIZ, DIAMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO 2.416,00|m 753,7000 1.820.939,20| 22,44% 112,88%
3.7.29 FORMAS E CONCRETO - FUNDACAO
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
336(3.7.29.1 SINAPI 104928 11/10/24|RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024 352,97|m3 190,3000 67.170,19| 22,44% 112,88%
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
337(3.7.29.2 SINAPI 96557 11/10/24[LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 229,60|m3 904,1000 207.581,36| 22,44% 112,88%
338]3.7.29.3 SINAPI 0408067 11/10/24(Tela de ago eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocagdo 3.665,41|kg 13,0600 47.870,28| 22,44% 112,88%
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO,
339(3.7.29.4 SINAPI 87769 11/10/24[ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 203,63|m2 176,4600 35.932,55( 22,44% 112,88%
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTA(;/:\O DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
340( 3.7.29.5 SINAPI 96396 11/10/24|CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 203,63|m3 186,2100 37.917,94| 22,44% 112,88%
3.7.30 FORMAS E CONCRETO - COBERTURA
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
341(3.7.30.1 SINAPI 92263 11/10/24|= 17 MM. AF_09/2020 972,56|m2 224,7900 218.621,76| 22,44% 112,88%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10
342(3.7.30.2 SINAPI 92494 11/10/24 UTILIZACOES. AF_09/2020 381,47|m2 84,5400 32.249,47| 22,44% 112,88%
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
343(3.7.30.3 SINAPI 96557 11/10/24[LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 250,73|m3 904,1000 226.684,99( 22,44% 112,88%
3.8 DRENO CONTENCAO
DRENO EM MURO DE CONTEN(;/XO, EXECUTADO NO PE DO
MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO,
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
344|3.8.1 SINAPI 102723 11/10/24|GEOTEXTIL. AF_07/2021 98,67|m 134,9000 13.310,58| 22,44% 112,88%




ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO

345(3.8.2 SINAPI 102717 11/10/24|MECANIZADO. AF_07/2021 318,86/m3 147,3500 46.984,42| 22,44% 112,88%
GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A
TRAGCAO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO -
346(3.8.3 SINAPI 102715 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021 1.506,16|m2 34,7600 52.354,10| 22,44% 112,88%
3.9 ESCORAMENTO DE LAJE
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO
APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4
347(3.9.1 SINAPI 101792 11/10/24|UTILIZAGOES. AF_09/2020 47.559,00{m3 18,4300 876.512,37| 22,44% 112,88%
4 FORROS, PISOS E ESCADAS
4.1 FORROS
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
348[4.1.1 SINAPI 96113 11/10/24|AF_08/2023_PS 39,20|m2 59,9400 2.349,65| 22,44% 112,88%
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA
349[4.1.2 SINAPI 99054 11/10/24|0BRA). AF_08/2023_PS 1.547,00{m3 75,5000 116.798,50| 22,44% 112,88%
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3
350(4.1.3 SINAPI 102492 11/10/24|DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 39,20|m2 34,0100 1.333,19| 22,44% 112,88%
FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
351[4.1.4 SINAPI 96115 11/10/24|INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P 1.557,80[m2 123,2800 192.045,58| 22,44% 112,88%
352[4.15 COMPOSICAO_PH SAP-232 11/10/24|FORRO EM ACM 107,40|m2 979,5200 105.200,45| 22,44% 112,88%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE
353[4.1.6 SINAPI 98554 11/10/24|DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 5.957,40|m2 60,3300 359.409,94| 22,44% 112,88%
4.2 PISOS
42.1 PORCELANATOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
354[4.2.11 SINAPI 87263 11/10/24|AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 2.099,50|m2 172,4200 361.995,79| 22,44% 112,88%
355[4.2.1.2 COMPOSICAO_PH SAP-287 11/10/24|SOLEIRA EM PORCELANATO DE DIMENSOES 20X120CM. 198,80|m 56,7000 11.271,96| 22,44% 112,88%
356(4.2.1.3 SINAPI 98688 11/10/24|RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 1.362,90|m 73,1300 99.668,88| 22,44% 112,88%
422 CONCRETO
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA
357[4.2.21 SINAPI 101747 11/10/24|7CM. AF_09/2020 5.701,80|m2 101,6700 579.702,01| 22,44% 112,88%
EXECUGAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO -
358[4.2.2.2 SINAPI 103913 11/10/24|BASEADA NA COMPOSICAO SINAPI 103913 5.701,80|m2 157,2900 896.836,12| 22,44% 112,88%
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
359[4.2.2.3 SINAPI 96396 11/10/24|CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 570,18|m3 186,2100 106.173,22| 22,44% 112,88%
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU
360[ 4.2.2.4 SINAPI 97097 11/10/24|LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021 5.701,80|m2 48,9100 278.875,04| 22,44% 112,88%
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO
361|4.2.2.5 SINAPI 101749 11/10/24|DA ARGAMASSA. AF_09/2020 245,40{m2 73,8100 18.112,97| 22,44% 112,88%
423 CARPETE, PEDRA E MADEIRA
362[4.2.3.1 SINAPI 101743 11/10/24|PI1SO TEXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020 254,70 m2 253,4700 64.558,81| 22,44% 112,88%




CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO

363| 4.2.3.2 SINAPI 88477 11/10/24|SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 254,70[m2 38,8000 9.882,36| 22,44% 112,88%
PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SECAO 7,5 X 15
364|4.2.3.3 SINAPI 105090 11/10/24|CM. AF_03/2024 13,80|m2 458,9600 6.333,65| 22,44% 112,88%
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALGADAS OU PISOS
365| 4.2.3.4 SINAPI 101092 11/10/24|EXTERNOS. AF_05/2020 25,60|m2 569,6500 14.583,04| 22,44% 112,88%
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
366| 4.2.3.5 SINAPI 98689 11/10/24|AF_09/2020 0,90|m 143,7000 129,33| 22,44% 112,88%
424 VINILICOS
PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO,
367 4.2.4.1 SINAPI 101727 11/10/24|ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 3.875,80|m2 235,6800 913.448,54| 22,44% 112,88%
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO
368| 4.2.4.2 SINAPI 88477 11/10/24|SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 3.875,80|m2 38,8000 150.381,04| 22,44% 112,88%
425 PISOS ESPECIAIS 1,00 50.308,1000 50.308,10| 22,44%
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
369| 4.2.5.1 SINAPI 104658 11/10/24|ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 216,50{m2 232,3700 50.308,11| 22,44% 112,88%
426 MARCAGAO DE VAGAS E AREA DE RESGATE
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA
370 4.2.6.1 SINAPI 102508 11/10/24|EPOXI, E =30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 295,05[m2 56,7700 16.749,99| 22,44% 112,88%
PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10
371 4.2.6.2 SINAPI 102507 11/10/24|CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 1.548,70|m 8,0300 12.436,06| 22,44% 112,88%
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA,
DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO.
372|4.2.6.3 SINAPI 102513 11/10/24|AF_05/2021 49,13|m2 60,8200 2.988,09| 22,44% 112,88%
SINALIZACAO COM PICTOGRAMA AUTOADESIVO EM
POLICARBONATO PARA PISO 80 CM X 120 CM - AREA DE
373/ 4.2.6.4 CDHU 30.06.124 11/10/24|RESGATE 11,00{un 257,5400 2.832,94| 22,44% 112,88%
43 ESCADAS
PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.
374|4.3.1 SINAPI 98671 11/10/24|AF_09/2020 176,10 m2 555,8200 97.879,90| 22,44% 112,88%
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS
375|4.3.2 SINAPI 101092 11/10/24|EXTERNOS. AF_05/2020 61,22[m?2 569,6500 34.873,97| 22,44% 112,88%
PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SECAO 7,5 X 15
376/ 4.3.3 SINAPI 105090 11/10/24|CM. AF_03/2024 0,93|m2 458,9600 426,83| 22,44% 112,88%
FAIXA ANTIDERRAPANTE DEFINITIVA PARA DEGRAUS, SOLEIRAS,
377| 4.3.4 CDHU 17.40.110 11/10/24|PATAMARES OU PISOS 641,27|m 58,1800 37.309,09| 22,44% 112,88%
FAIXA EM POLICARBONATO PARA SINALIZAGAO VISUAL
FOTOLUMINESCENTE, PARA DEGRAUS, COMPRIMENTO DE 20
378| 4.3.5 CDHU 30.04.040 11/10/24|Cm 297,00|un 7,5700 2.248,29| 22,44% 112,88%
CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL ESCOVADO,
COM DIAMETRO DE 1 1/2° E MONTANTES COM DIAMETRO DE
379/ 4.3.6 CDHU 24.08.020 11/10/24|2’ 63,96|m 949,0800 60.703,16| 22,44% 112,88%
CORRIMAO DUPLO EM ACO GALVANIZADO, COM
380| 4.3.7 COMPOSICAO_PH SAP-289 11/10/24|ACABAMENTO. 192,96|m 243,8700 47.057,16| 22,44% 112,88%




381

4.3.8

SINAPI

99841

11/10/24

GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E
VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_PS

21,23

1.076,9400

22.863,44

22,44%

112,88%

382

4.3.9

SINAPI

99839

11/10/24

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_PS

65,02

585,1000

38.043,20

22,44%

112,88%

383

4.3.10

SINAPI

100722

11/10/24

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

119,64

m2

30,3600

3.632,27

22,44%

112,88%

384

4.3.11

SINAPI

100758

11/10/24

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMAOS). AF_01/2020

119,64

m2

62,1100

7.430,84

22,44%

112,88%

PORTICO

385

5.1

CDHU

22.06.130

11/10/24

REVESTIMENTO EXTERNO EM PLACA CIMENTICIA PARA
EXECUGAO DO PORTICO

55,00

m2

478,2100

26.301,55

22,44%

112,88%

386

5.2

COMPOSICAO_PH

SAP-219

11/10/24

TOTEM VERTICAL - SAMAE

2,00

11.558,9400

23.117,88

22,44%

112,88%

FECHAMENTOS

6.1

ALVENARIAS

387

6.1.1

SINAPI

103356

11/10/24

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

4.574,30

m2

69,1200

316.175,62

22,44%

112,88%

388

6.1.2

SINAPI

103326

11/10/24

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

3.756,41

m2

114,1000

428.606,38

22,44%

112,88%

389

6.1.3

SINAPI

87905

11/10/24

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

16.458,03

m2

10,2900

169.353,13

22,44%

112,88%

390

6.1.4

SINAPI

104218

11/10/24

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM,
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

16.458,03

m2

67,3100

1.107.790,00

22,44%

112,88%

6.2

DIVISORIAS

391

6.2.1

SINAPI

96370

11/10/24

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL,
USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

87,91

m2

87,1000

7.656,96

22,44%

112,88%

392

6.2.2

CDHU

14.30.070

11/10/24

DIVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINICO
ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGEM
COMPLETA PARA VAO DE PORTA

318,42

m2

991,0600

315.573,33

22,44%

112,88%




PORTA EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL COM
ACABAMENTO TEXTURIZADO, BATENTE EM ALUMINIO COM

393 6.2.3 CDHU 23.04.570 11/10/24|FERRAGENS - 60 X 180 CM 95,00{un 1.199,2600 113.929,70| 22,44% 112,88%
7 REVESTIMENTOS
7.1 REVESTIMENTOS INTERNOS
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
394|7.1.1 SINAPI 88489 11/10/24|PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 12.545,80|m2 16,9300 212.400,39| 22,44% 112,88%
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS
COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
395 7.1.2 SINAPI 88411 11/10/24|PAVIMENTOS. AF_03/2024 12.545,80|m2 4,9700 62.352,63| 22,44% 112,88%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
396| 7.1.3 SINAPI 88497 11/10/24|DUAS DEMAQS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 12.545,00{m2 23,4100 293.678,45| 22,44% 112,88%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
397|7.1.4 SINAPI SAP-090 11/10/24|PORCELANATO 60X30CM. 1.373,24|m2 173,9700 238.902,56| 22,44% 112,88%
7.2 REVESTIMENTOS DE FACHADA
398| 7.2.1 COMPOSICAO_PH SAMAE-0187 11/10/24|PELE DE VIDRO SAMAE 2.638,99[m2 1.919,0600 5.064.380,15| 22,44% 112,88%
399 7.2.2 COMPOSICAO_PH SAP-230 11/10/24|REVESTIMENTO DE PAREDES EM ACM 821,90[m2 979,5200 805.067,49| 22,44% 112,88%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE
400 7.2.3 SINAPI 88424 11/10/24|MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 2.592,20|m2 33,1200 85.853,66| 22,44% 112,88%
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS
COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
401[7.2.4 SINAPI 88411 11/10/24|PAVIMENTOS. AF_03/2024 2.592,20(m2 4,9700 12.883,23| 22,44% 112,88%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
402(7.2.5 COMPOSICAO_PH SAP-231 11/10/24|PORCELANATO 60X60CM. 66,20|m2 194,9600 12.906,35| 22,44% 112,88%
8 BRISES
BRISE METALICO FIXO EM FORMATO DE COLMEIA - MALHA
403| 8.1 COMPOSICAO_PH SAP-286 11/10/24[20X20CM 611,83[m2 1.262,4600 772.410,90| 22,44% 112,88%
9 ESQUADRIAS
9.1 PORTAS
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 60X210CM,
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM PREENCHIMENTO
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
404[9.1.1 SINAPI 90788 11/10/24|INSTALACAO. AF_12/2019 19,00|un 1.384,2400 26.300,56| 22,44% 112,88%
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 70X210CM,
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM PREENCHIMENTO
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
405[9.1.2 SINAPI 90789 11/10/24|INSTALACAO. AF_12/2019 2,00{un 1.386,4700 2.772,94| 22,44% 112,88%
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM,
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM PREENCHIMENTO
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
406[9.1.3 SINAPI 90790 11/10/24|INSTALACAO. AF_12/2019 26,00{un 1.429,8000 37.174,80| 22,44% 112,88%




407

9.1.4

SINAPI

100675

11/10/24

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 90X210,
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM PREENCHIMENTO TOTAL
DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

14,00

un

1.565,0100

21.910,14

22,44%

112,88%

408

9.1.5

COMPOSICAQO_PH

SAP-079

11/10/24

PORTA DE MADEIRA COM BARRA DE APOIO E CHAPA DE INOX,
MACICA, 90X210CM, INCLUSO DOBRADIGCAS, BATENTES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

8,00

un

4.414,6900

35.317,52

22,44%

112,88%

409

9.1.6

COMPOSICAO_PH

SAP-308

11/10/24

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 120X210CM,
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM PREENCHIMENTO
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

46,00

un

2.733,0000

125.718,00

22,44%

112,88%

410

9.1.7

COMPOSICAO_PH

SAP-256

11/10/24

FECHADURA E MACANETAS EM ZAMAC, ACABAMENTO
CROMADO ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

115,00

460,6000

52.969,00

22,44%

112,88%

411

9.1.8

SINAPI

90838

11/10/24

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

18,00

un

1.783,0200

32.094,36

22,44%

112,88%

412

9.1.9

SINAPI

91341

11/10/24

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

67,10

m2

966,8900

64.878,32

22,44%

112,88%

413

9.1.10

SINAPI

100701

11/10/24

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF_12/2019

13,23

m2

700,5800

9.268,67

22,44%

112,88%

414

9.1.11

SINAPI

100702

11/10/24

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E
PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

33,51

680,7900

22.813,07

22,44%

112,88%

415

9.1.12

COMPOSICAQO_PH

SAP-238

11/10/24

CONJUNTO DE PORTAS AUTOMATICAS SAMAE

1,00

78.341,6100

78.341,61

22,44%

112,88%

9.2

PORTOES

416

9.2.1

COMPOSICAQO_PH

SAP-239

11/10/24

GRADE DE ENROLAR MICROPERFURADA AUTOMATICA

133,57

788,5300

105.323,95

22,44%

112,88%

417

9.2.2

COMPOSICAQO_PH

SAP-307

11/10/24

PORTAO BASCULANTE AUTOMATICO PERFIL TUBULAR
ESTRUTURAL, COM REVESTIMENTO ALUMINIO ANODIZADO.

14,25

m2

2.677,6100

38.155,94

22,44%

112,88%

9.3

JANELAS

418

9.3.1

SINAPI

94569

11/10/24

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE
E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

9,14

m2

1.021,7400

9.334,62

22,44%

112,88%

419

9.3.2

SINAPI

94570

11/10/24

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

4,68

m2

532,6900

2.492,99

22,44%

112,88%

420

9.3.3

SINAPI

100674

11/10/24

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE
E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

4,68

m2

1.117,4800

5.229,81

22,44%

112,88%

421

9.3.4

SINAPI

99862

11/10/24

GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS,
FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

191,96

m2

774,0500

148.586,64

22,44%

112,88%




GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO

422(9.3.5 SINAPI 99861 11/10/24|POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 2,00{m2 768,7100 1.537,42| 22,44% 112,88%
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
423[9.3.6 SINAPI 101965 11/10/24|COM ADITIVO. AF_11/2020 227,96|m 232,9700 53.107,84| 22,44% 112,88%
10 IMPERMEABILIZACAO E COBERTURA
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,
DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO,
424(10.1 SINAPI 98547 11/10/24|E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 4.995,04|m2 286,4200 1.430.679,36| 22,44% 112,88%
IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS,
425 10.2 SINAPI 98556 11/10/24|REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023 10,90|m2 75,9700 828,18| 22,44% 112,88%
426 10.3 COMPOSICAO_PH SAP-218 11/10/24|ISOLAMENTO TERMICO COM POLIESTIRENO EXTRUDIDO (XPS) 2.295,99[un 305,3200 701.011,67| 22,44% 112,88%
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU BASALTO COM LAGURA ATE
427|10.4 SINAPI 101965 11/10/24(30 CM 187,05|m 232,9700 43.577,04| 22,44% 112,88%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
428 10.5 SINAPI 87259 11/10/24|AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE 1.656,80|m2 164,0300 271.764,90| 22,44% 112,88%
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO
429| 10.6 SINAPI 87765 11/10/24|NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 4.995,04|m2 75,8700 378.973,68| 22,44% 112,88%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE
430| 10.7 SINAPI 98553 11/10/24|DE POLIURETANO, 2 DEMAOS. AF_09/2023 458,28|m2 220,6700 101.128,65| 22,44% 112,88%
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU BASALTO COM ESPESSURA
431 10.8 SINAPI 101965 11/10/24|ATE 30 CM 721,00{m 232,9700 167.971,37| 22,44% 112,88%
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICAE = 30
432| 10.9 SINAPI 94216 11/10/24|MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 939,89|m?2 205,8700 193.495,15| 22,44% 112,88%
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO
DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.
433 10.10 SINAPI 92606 11/10/24|AF_12/2015 44,00{un 1.496,3800 65.840,72| 22,44% 112,88%
11 ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATORIA
434[11.1 COTACAO SAP-243 11/10/24[CONJUNTO DE ELEVADORES SAMAE 1,00|CJ 726.800,8900 726.800,89| 12,10% 112,88%
435(11.2 COTACAO SAP-291 11/10/24|PLATAFORMA ELEVATORIA AUDITORIO SAMAE 1,00{UN 60.401,7200 60.401,72| 12,10% 112,88%
12 PAISAGISMO
12.1 FECHAMENTO
GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E
VIDRO LAMINADO 15 MM, FIXADO COM CHUMBADOR
436[12.1.1 COTACAO SAP-233 11/10/24|MECANICO. 211,95|m 2.039,7200 432.318,65| 22,44% 112,88%
437[12.1.2 COTACAO SAP-234 11/10/24[CORRIMAO DUPLO EM VIDRO LAMINADO E ALUMINIO. 32,70|m 2.275,3300 74.403,29| 22,44% 112,88%




GRADE METALICA EM QUADRO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO
@ 30mm, COM QUADROS DE TELA OTIS 20X50 mm, FIXADO EM

438[12.1.3 COTACAO SAP-015 11/10/24|MONTANTES @ 50mm 74,55|m2 1.542,1000 114.963,56| 22,44% 112,88%
439[12.1.4 COTACAO SAP-235 11/10/24|PORTAO DE ABRIR TRELICADO 44,00|m2 1.101,3600 48.459,84| 22,44% 112,88%
440[12.1.5 COTACAO SAP-236 11/10/24[SISTEMA DE AUTOMATIZACAO PARA PORTAO DESLIZANTE 2,00{un 2.508,3100 5.016,62| 22,44% 112,88%
12.2 BASE E ACESSORIOS PARA PLANTIO
441[12.2.1 COMPOSICAO_PH SAP-084 11/10/24[LIMITADOR DE GRAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 127,00[m 7,8700 999,49( 22,44% 112,88%
APLICACAO MANTA BIDIM GEOTEXTIL PARA DRENAGEM -
442(12.2.2 COMPOSICAO_PH SAP-085 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGAO 244,74|m2 11,4100 2.792,48| 22,44% 112,88%
443[12.2.3 COMPOSICAO_PH SAP-086 11/10/24|ESPALHAMENTO DE SEIXO ROLADO 1.199,87|m3 722,0800 866.402,13| 22,44% 112,88%
444(12.2.4 COMPOSICAO_PH SAP-087 11/10/24|ESPALHAMENTO DE ARGILA EXPANDIDA 45,36|m3 971,3700 44.061,34| 22,44% 112,88%
12.3 GRAMINIA, FORRAGCOES, ARBUSTOS, PALMEIRAS E ARVORES
445[12.3.1 SINAPI 98519 11/10/24|REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 2.925,21|m2 2,6900 7.868,81| 22,44% 112,88%
446(12.3.2 SINAPI 98520 11/10/24|APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 2.925,21[m2 6,7300 19.686,66| 22,44% 112,88%
APLICACAO DE CALCARIO PARA CORREGAO DO PH DO SOLO.
447[12.3.3 SINAPI 98521 11/10/24|AF_05/2018 2.925,21[m2 0,4600 1.345,60| 22,44% 112,88%
448 12.3.4 COMPOSICAO_PH SAP-082 11/10/24|ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO 2.925,21[m2 4,5600 13.338,96| 22,44% 112,88%
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU
449[12.3.5 SINAPI 103946 11/10/24|CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 2.340,70|m2 35,4900 83.071,44| 22,44% 112,88%
450[ 12.3.6 SINAPI 98505 11/10/24|PLANTIO DE FORRAGAO. AF_05/2018 636,81[m2 78,8200 50.193,36| 22,44% 112,88%
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
451[12.3.7 SINAPI 98511 11/10/24|MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 142,00|un 161,6500 22.954,30| 22,44% 112,88%
452[12.3.8 SINAPI 98509 11/10/24|PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 1.359,00|un 54,4300 73.970,37| 22,44% 112,88%
12.4 ILUMINAGCAO
453[12.4.1 COTACAO SAP-213 11/10/24|LUMINARIA LED BALIZADOR EMBUTIDO 9,00|un 159,8800 1.438,92| 22,44% 112,88%
454[12.4.2 COTACAO SAP-174 11/10/24|REFLETOR LED 200 W 10,00{un 175,1500 1.751,50| 22,44% 112,88%
455[12.4.3 COTACAO SAP-215 11/10/24|LUMINARIA LED 3M INDIVIDUAL 40,00|un 1.800,3500 72.014,00| 22,44% 112,88%
456 12.4.4 COTACAO SAP-216 11/10/24[LUMINARIA LED 5M INDIVIDUAL 8,00{un 2.077,4200 16.619,36| 22,44% 112,88%
457[12.4.5 COTACAO SAP-217 11/10/24|LUMINARIA LED 5M EM 4 PETALAS 14,00|un 3.484,3600 48.781,04| 22,44% 112,88%
12.5 MOBILIARIO
458[12.5.1 COTACAO SAP-088 11/10/24|VASO DE JARDIM 120L 29,00{un 713,8000 20.700,20| 22,44% 112,88%
459[12.5.2 COTACAO SAP-092 11/10/24|BANCO ESTRUTURA EM CONCRETO E ASSENTO EM MADEIRA 20,00|un 3.524,1600 70.483,20| 22,44% 112,88%
12.6 PAVIMENTAGAO
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALGADAS OU PISOS
460| 12.6.1 SINAPI 101092 11/10/24|EXTERNOS. AF_05/2020 1.616,89|m2 569,6500 921.061,39| 22,44% 112,88%
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM.
461 12.6.2 SINAPI 92400 11/10/24|AF_10/2022 5.351,55[m2 115,7400 619.388,40| 22,44% 112,88%
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA
462[12.6.3 SINAPI 101747 11/10/24|7CM. AF_09/2020 828,14|m2 101,6700 84.196,99| 22,44% 112,88%
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU
463| 12.6.4 SINAPI 97097 11/10/24|LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021 828,14|m2 48,9100 40.504,33| 22,44% 112,88%




ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

464| 12.6.5 SINAPI 94276 11/10/24|SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 1.223,00|m 59,2800 72.499,44| 22,44% 112,88%
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2
465| 12.6.6 SINAPI 102494 11/10/24|DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 150,74|m2 79,0900 11.922,03( 22,44% 112,88%
12.7 ESPELHO DE AGUA E CHAFARIZ
466| 12.7.1 COTACAO SAP-089 11/10/24|FONTE INTERATIVA ORNAMENTAL 1,00|cj 311.597,5500 311.597,55| 22,44% 112,88%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
467| 12.7.2 SINAPI 87244 11/10/24|ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 253,69|m2 244,8900 62.126,14| 22,44% 112,88%
12.8 TERRACO JARDIM
468| 12.8.1 COTACAO SAP-093 11/10/24|TELHADO VERDE 520,00|m2 683,8700 355.612,40| 22,44% 112,88%
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM DE AGUAS
13 PLUVIAIS
13.1 REDES DE ESGOTOS SANITARIO E PLUVIAL
13.1.1 CAIXAS
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS:
469] 13.1.1.1 SINAPI 99253 11/10/24(0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 8,00{un 697,3200 5.578,56| 22,44% 112,88%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, DIMENSOES INTERNAS:
470 13.1.1.2 SINAPI 99255 11/10/24(0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 1,00|un 971,6800 971,68| 22,44% 112,88%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR COM GRELHA EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES
4711 13.1.1.3 COMPOSICAO_PH SAP-182 11/10/24|INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 14,00{UN 709,3000 9.930,20| 22,44% 112,88%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR COM GRELHA EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES
4721 13.1.1.4 COMPOSICAO_PH SAP-183 11/10/24|INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 8,00{UN 993,0000 7.944,00| 22,44% 112,88%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS:
473]13.1.1.5 SINAPI 97902 11/10/24[0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 6,00{UN 720,3100 4.321,86( 22,44% 112,88%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, DIMENSOES INTERNAS:
4741 13.1.1.6 SINAPI 97903 11/10/24(0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 3,00{un 1.003,2100 3.009,63| 22,44% 112,88%
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE
146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2
475]13.1.1.7 SINAPI 98109 11/10/24|M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 1,00{un 1.022,3300 1.022,33| 22,44% 112,88%




476

13.1.1.8

SINAPI

98110

11/10/24

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR,
EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

1,00

un

441,3500

441,35

22,44%

112,88%

477

13.1.1.9

SINAPI

99292

11/10/24

BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO
INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO
TAMPAO. AF_12/2020_PA

9,00

un

3.180,0900

28.620,81

22,44%

112,88%

478

13.1.1.10

SINAPI

98405

11/10/24

BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO
INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO
TAMPAO. AF_12/2020_PA

8,00

un

3.295,9800

26.367,84

22,44%

112,88%

479

13.1.1.11

SINAPI

97951

11/10/24

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

15,00

un

3.679,9900

55.199,85

22,44%

112,88%

480

13.1.1.12

COMPOSICAQO_PH

SAP-184

11/10/24

EXTRAVASOR PARA BACIA DE CONTENGAO, DN 100 MM.

2,00

71,7600

143,52

22,44%

112,88%

13.1.2

CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA

481

13.1.2.1

SINAPI

89482

11/10/24

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_06/2022

16,00

un

47,7100

763,36

22,44%

112,88%

482

13.1.2.2

SINAPI

104329

11/10/24

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

37,00

un

94,5300

3.497,61

22,44%

112,88%

13.1.3

RALOS

483

13.1.3.1

COTACAO

SAP-185

11/10/24

RALO LINEAR EM PVC COM GRELHA 90CM E ADAPTADOR PARA
CAIXA SIFONADA, FORNECIDO E INSTALADO.

16,00

un

254,7900

4.076,64

22,44%

112,88%

13.1.4

CONEXOES PVC - SERIE NORMAL

484

13.1.4.1

COTACAO

SAP-186

11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA ELASTICA.

75,00

un

16,8700

1.265,25

22,44%

112,88%

485

13.1.4.2

COTACAO

SAP-187

11/10/24

JUNGAO DUPLA, PVC, SERIE NORMAL, AGUA PLUVIAL, DN 75 X
75 MM.

6,00

72,7600

436,56

22,44%

112,88%

486

13.1.43

COTACAO

SAP-188

11/10/24

PLUG, PVC, JUNTA ELASTICA, DN 75 MM.

32,00

un

11,2000

358,40

22,44%

112,88%

487

13.1.4.4

COTACAO

SAP-189

11/10/24

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA.

30,00

un

39,8000

1.194,00

22,44%

112,88%

488

13.1.4.5

SINAPI

104351

11/10/24

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

8,00

un

29,5400

236,32

22,44%

112,88%

489

13.1.4.6

SINAPI

104348

11/10/24

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

1,00

un

14,2800

14,28

22,44%

112,88%

13.15

CONEXOES PVC - SERIE R




490

13.1.5.1

SINAPI

89546

11/10/24

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

48,00

un

14,0900

676,32

22,44%

112,88%

491

13.1.5.2

SINAPI

104084

11/10/24

CAP, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

7,00

un

103,6800

725,76

22,44%

112,88%

492

13.1.5.3

SINAPI

104178

11/10/24

CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

10,00

un

27,3000

273,00

22,44%

112,88%

493

13.1.5.4

COTACAO

SAP-190

11/10/24

CAP, PVC, DN 40 MM, JUNTA ELASTICA.

22,00

un

11,3100

248,82

22,44%

112,88%

494

13.1.5.5

SINAPI

104169

11/10/24

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

6,00

un

184,9400

1.109,64

22,44%

112,88%

495

13.1.5.6

SINAPI

89535

11/10/24

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

20,00

un

53,4300

1.068,60

22,44%

112,88%

496

13.1.5.7

SINAPI

104168

11/10/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

21,00

un

149,3000

3.135,30

22,44%

112,88%

497

13.1.5.8

SINAPI

89531

11/10/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

144,00

47,7300

6.873,12

22,44%

112,88%

498

13.1.5.9

SINAPI

89524

11/10/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

40,00

un

37,9400

1.517,60

22,44%

112,88%

499

13.1.5.10

SINAPI

89520

11/10/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

111,00

19,9900

2.218,89

22,44%

112,88%

500

13.1.5.11

SINAPI

89516

11/10/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

135,00

10,6800

1.441,80

22,44%

112,88%

501

13.1.5.12

SINAPI

104167

11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

39,00

un

153,3500

5.980,65

22,44%

112,88%

502

13.1.5.13

SINAPI

89531

11/10/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

70,00

un

47,7300

3.341,10

22,44%

112,88%

503

13.1.5.14

SINAPI

89522

11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

43,00

un

37,3500

1.606,05

22,44%

112,88%

504

13.1.5.15

SINAPI

89518

11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

131,00

19,0600

2.496,86

22,44%

112,88%

505

13.1.5.16

SINAPI

89514

11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

186,00

10,5700

1.966,02

22,44%

112,88%




506

13.1.5.17

COTACAO

SAP-191

11/10/24

JOELHO 90° COM VISITA, PVC, DN 100 X 75 MM.

32,00

un

129,7600

4.152,32

22,44%

112,88%

507

13.1.5.18

SINAPI

89574

11/10/24

JUNGAO DUPLA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

5,00

un

194,2600

971,30

22,44%

112,88%

508

13.1.5.19

SINAPI

104176

11/10/24

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

11,00

un

314,0900

3.454,99

22,44%

112,88%

509

13.1.5.20

SINAPI

104174

11/10/24

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

36,00

un

236,8300

8.525,88

22,44%

112,88%

510

13.1.5.21

SINAPI

89567

11/10/24

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

107,00

100,6400

10.768,48

22,44%

112,88%

13.1.5.22

SINAPI

89569

11/10/24

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

17,00

un

117,4800

1.997,16

22,44%

112,88%

512

13.1.5.23

COTACAO

SAP-192

11/10/24

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM.

22,00

un

52,3900

1.152,58

22,44%

112,88%

513

13.1.5.24

SINAPI

89565

11/10/24

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

49,00

un

70,1300

3.436,37

22,44%

112,88%

514

13.1.5.25

COTACAO

SAP-193

11/10/24

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM.

24,00

un

37,2200

893,28

22,44%

112,88%

515

13.1.5.26

SINAPI

89563

11/10/24

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

9,00

un

43,4700

391,23

22,44%

112,88%

516

13.1.5.27

SINAPI

89561

11/10/24

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

64,00

un

18,8300

1.205,12

22,44%

112,88%

517

13.1.5.28

SINAPI

104171

11/10/24

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

49,00

un

120,9800

5.928,02

22,44%

112,88%

518

13.1.5.29

SINAPI

89548

11/10/24

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

12,00

un

28,7600

345,12

22,44%

112,88%

519

13.1.5.30

SINAPI

104173

11/10/24

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

40,00

un

106,1900

4.247,60

22,44%

112,88%

520

13.1.5.31

SINAPI

89557

11/10/24

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

45,00

un

39,8700

1.794,15

22,44%

112,88%

521

13.1.5.32

SINAPI

89571

11/10/24

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

2,00

un

87,2000

174,40

22,44%

112,88%

522

13.1.5.33

SINAPI

89573

11/10/24

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

12,00

un

95,6900

1.148,28

22,44%

112,88%




TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

523| 13.1.5.34 SINAPI 104352 11/10/24|ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 38,00|un 50,1800 1.906,84| 22,44% 112,88%
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
524| 13.1.5.35 SINAPI 89566 11/10/24|AF_06/2022 5,00{un 59,4500 297,25 22,44% 112,88%
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
525| 13.1.5.36 SINAPI 94698 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 50,00|un 91,4500 4,572,50| 22,44% 112,88%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
526| 13.1.5.37 SINAPI 89784 11/10/24|DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 46,00{un 30,6800 1.411,28| 22,44% 112,88%
TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
527| 13.1.5.38 SINAPI 89683 11/10/24|CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 36,00|un 353,9000 12.740,40| 22,44% 112,88%
528| 13.1.5.39 COTACAO SAP-194 11/10/24|TE DE INSPECAQ, PVC, DN 100 X 75 MM. 46,00|un 139,3900 6.411,94| 22,44% 112,88%
13.1.6 TUBO PVC RIGIDO SERIE R
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
529| 13.1.6.1 SINAPI 104166 11/10/24|INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 742,91|m 95,7900 71.163,35| 22,44% 112,88%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
530| 13.1.6.2 SINAPI 89512 11/10/24|INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 785,00|m 63,6800 49.988,80| 22,44% 112,88%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
531| 13.1.6.3 SINAPI 89511 11/10/24|INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 334,70|m 50,2000 16.801,94| 22,44% 112,88%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
532|13.1.6.4 SINAPI 89509 11/10/24|INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 252,80|m 29,4500 7.444,96| 22,44% 112,88%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
533| 13.1.6.5 SINAPI 89508 11/10/24|INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 416,20|m 21,7900 9.069,00| 22,44% 112,88%
13.1.7 TUBOS E CONEXOES EM PVC JE - SERIE INFRAESTRUTURA
534 13.1.7.1 COTACAO SAP-196 11/10/24[CURVA 45°, PVC, 200 MM 12,00{un 278,6900 3.344,28| 22,44% 112,88%
535 13.1.7.2 COTACAO SAP-200 11/10/24|CURVA 90° 300MM 1,00{un 2.145,7600 2.145,76| 22,44% 112,88%
536| 13.1.7.3 COTACAO SAP-195 11/10/24[CURVA 90°, PVC, 200 MM 12,00{un 463,2200 5.558,64| 22,44% 112,88%
537| 13.1.7.4 COTACAO SAP-197 11/10/24|JUNCAO 45°, PVC, 200X20MM 1,00{un 1.293,9300 1.293,93| 22,44% 112,88%
538| 13.1.7.5 COTACAO SAP-198 11/10/24|LUVA DE CORRER 200MM 1,00|un 165,9300 165,93 22,44% 112,88%
539| 13.1.7.6 COTACAO SAP-199 11/10/24|REDUCAO EXCENTRICA 200X150MM 2,00|un 431,4700 862,94| 22,44% 112,88%
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA -
540| 13.1.7.7 SINAPI 90704 11/10/24|FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 69,00|m 340,2700 23.478,63| 22,44% 112,88%




TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA -

541(13.1.7.8 SINAPI 90703 11/10/24|FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 40,50|m 228,8400 9.268,02| 22,44% 112,88%
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA -
542(13.1.7.9 SINAPI 90702 11/10/24|FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 350,50|m 145,9300 51.148,47| 22,44% 112,88%
13.1.8 TUBOS EM CONCRETO
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
543[13.1.8.1 SINAPI 92837 11/10/24|FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 9,00|m 492,0600 4.428,54| 22,44% 112,88%
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
544(13.1.8.2 SINAPI 92835 11/10/24|FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 79,20(m 276,4800 21.897,22| 22,44% 112,88%
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
545(13.1.8.3 SINAPI 92833 11/10/24|FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 46,60|m 262,4100 12.228,31| 22,44% 112,88%
13.1.9 ITENS DIVERSOS
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30
546(13.1.9.1 SINAPI 102990 11/10/24|CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 8,00|m 55,5500 444,40( 22,44% 112,88%
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO
COM GRELHA (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E
547(13.1.9.2 COMPOSICAO_PH SAP-202 11/10/24|INSTALACAO. 11,60|m 381,5200 4.425,63| 22,44% 112,88%
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO COM
548(13.1.9.3 COMPOSICAO_PH SAP-201 11/10/24|GRELHA (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 223,00|m 401,8100 89.603,63| 22,44% 112,88%
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, 40X15CM, INCLUSO
549(13.1.9.4 COMPOSICAO_PH SAP-203 11/10/24|TRANSPORTE VERTICAL. 74,60|m 579,1100 43.201,61| 22,44% 112,88%
550( 13.1.9.5 COMPOSICAO_PH SAP-220 11/10/24|FILTRO FINO VORTEX WFF 300 1,00{un 74.901,8800 74.901,88| 22,44% 112,88%
551(13.1.9.6 COMPOSICAO_PH SAP-221 11/10/24|FREIO D'AGUA DN 200MM 1,00{un 1.107,4000 1.107,40| 22,44% 112,88%
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X
1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA
552(13.1.9.7 SINAPI 103001 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 30,00{un 297,2900 8.918,70| 22,44% 112,88%
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM
CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO
553[13.1.9.8 SINAPI 102737 11/10/24|FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 3,00|un 1.380,4600 4.141,38| 22,44% 112,88%
13.2 REDE DE AGUA QUENTE / FRIA POTAVEL E REUSO
13.2.1 LOUCAS E EQUIPAMENTOS SANITARIOS




554

13.2.1.1

SINAPI

86942

11/10/24

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO
GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

10,00

un

380,6900

3.806,90

22,44%

112,88%

555

13.2.1.2

SINAPI

95472

11/10/24

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

10,00

un

949,2600

9.492,60

22,44%

112,88%

556

13.2.1.3

COTACAO

SAP-254

11/10/24

ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL

10,00

un

102,2700

1.022,70

22,44%

112,88%

557

13.2.1.4

SINAPI

100868

11/10/24

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

20,00

un

538,5200

10.770,40

22,44%

112,88%

558

13.2.1.5

SINAPI

100867

11/10/24

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

10,00

un

515,7400

5.157,40

22,44%

112,88%

559

13.2.1.6

SINAPI

SAP-046

11/10/24

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

10,00

un

379,3100

3.793,10

22,44%

112,88%

560

13.2.1.7

SINAPI

86932

11/10/24

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

77,00

un

685,8100

52.807,37

22,44%

112,88%

561

13.2.1.8

SINAPI

100849

11/10/24

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

77,00

un

50,8400

3.914,68

22,44%

112,88%

562

13.2.1.9

SINAPI

100858

11/10/24

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

18,00

un

910,9400

16.396,92

22,44%

112,88%

563

13.2.1.10

SINAPI

86903

11/10/24

LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

1,00

un

437,6000

437,60

22,44%

112,88%

564

13.2.1.11

COMPOSICAO_PH

SAP-227

11/10/24

BANCADA GRANITO CINZA, 350 X 60 CM, COM TRES CUBAS DE
EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020

7,00

un

3.877,6500

27.143,55

22,44%

112,88%

565

13.2.1.12

COMPOSICAQO_PH

SAP-224

11/10/24

BANCADA GRANITO CINZA, 335 X 60 CM, COM TRES CUBAS DE
EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020

7,00

un

3.759,4800

26.316,36

22,44%

112,88%




BANCADA GRANITO CINZA, 121 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE
EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -

566/ 13.2.1.13 COMPOSICAO_PH SAP-228 11/10/24|FORNEC. E INSTALAGAO. 8,00|un 1.912,5200 15.300,16| 22,44% 112,88%
BANCADA GRANITO CINZA, 150 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE
EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -

567| 13.2.1.14 COMPOSICAO_PH SAP-229 11/10/24|FORNEC. E INSTALACAO. 2,00{un 2.395,0200 4.790,04| 22,44% 112,88%
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA,

568| 13.2.1.15 SINAPI 95543 11/10/24|INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 32,00{un 145,9200 4.669,44| 22,44% 112,88%
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO

569| 13.2.1.16 SINAPI 95545 11/10/24|FIXACAO. AF_01/2020 49,00{un 110,5700 5.417,93| 22,44% 112,88%
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,

570| 13.2.1.17 SINAPI 95544 11/10/24|INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 87,00|un 113,0700 9.837,09| 22,44% 112,88%
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE

571| 13.2.1.18 SINAPI 85005 11/10/24|FIXACAO, SEM MOLDURA 73,00|m2 458,8400 33.495,32| 22,44% 112,88%
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA
E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

572| 13.2.1.19 SINAPI 89354 11/10/24|AF_08/2021 16,00{un 1.044,3300 16.709,28| 22,44% 112,88%
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM

573| 13.2.1.20 COMPOSICAO_PH SAP-257 11/10/24|DESVIADOR E DUCHA MANUAL 16,00|un 752,4300 12.038,88| 22,44% 112,88%

13.2.2 METAIS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" -

574 13.2.2.1 SINAPI 94498 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 2,00{un 215,5400 431,08 22,44% 112,88%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -

575 13.2.2.2 SINAPI 94497 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 32,00|un 156,0200 4.992,64| 22,44% 112,88%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -

576| 13.2.2.3 SINAPI 94496 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 44,00|un 123,1900 5.420,36| 22,44% 112,88%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" -

577| 13.2.2.4 SINAPI 94495 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 39,00|un 90,4200 3.526,38| 22,44% 112,88%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

578| 13.2.2.5 SINAPI 94792 11/10/24|INSTALACAO. AF_08/2021 6,00[un 169,4800 1.016,88| 22,44% 112,88%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

579| 13.2.2.6 SINAPI 94792 11/10/24|INSTALACAO. AF_08/2021 84,00[un 169,4800 14.236,32| 22,44% 112,88%
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1" -

580| 13.2.2.7 SINAPI 95250 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 3,00{un 122,8900 368,67| 22,44% 112,88%
VALVULA DE RETENGCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4"

581| 13.2.2.8 SINAPI 99628 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 16,00|un 97,1400 1.554,24| 22,44% 112,88%
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1

582| 13.2.2.9 SINAPI 99621 11/10/24|1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 6,00{un 298,5200 1.791,12| 22,44% 112,88%




583

13.2.2.10

SINAPI

99620

11/10/24

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL,
1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

1,00

200,3100

200,31

22,44%

112,88%

584

13.2.2.11

COTACAO

SAP-204

11/10/24

VALVULA QUEBRA VACUO 1/2"

2,00

102,4300

204,86

22,44%

112,88%

585

13.2.2.12

COTACAO

SAP-205

11/10/24

VALVULA ELIMINADORA DE AR 1/2"

2,00

69,7200

139,44

22,44%

112,88%

586

13.2.2.13

COTACAO

SAP-206

11/10/24

VALVULA DE ALIVIO E SEGURANGA 1"

3,00

302,4700

907,41

22,44%

112,88%

587

13.2.2.14

SINAPI

93069

11/10/24

JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 54 MM, PONTA X
PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022

4,00

un

1.385,7300

5.542,92

22,44%

112,88%

588

13.2.2.15

SINAPI

93066

11/10/24

JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 42 MM, PONTA X
PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022

4,00

un

999,7400

3.998,96

22,44%

112,88%

589

13.2.2.16

SINAPI

93063

11/10/24

JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 35 MM, PONTA X
PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022

4,00

un

796,6500

3.186,60

22,44%

112,88%

13.2.3

AGUA FRIA - PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO

590

13.2.3.1

SINAPI

90373

11/10/24

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

107,00

16,6600

1.782,62

22,44%

112,88%

591

13.2.3.2

SINAPI

89396

11/10/24

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

77,00

un

26,1000

2.009,70

22,44%

112,88%

13.2.4

CONEXOES - PVC SOLDAVEL MARROM

592

13.2.4.1

SINAPI

94707

11/10/24

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

2,00

un

81,2600

162,52

22,44%

112,88%

593

13.2.4.2

SINAPI

94706

11/10/24

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

23,00

un

56,1300

1.290,99

22,44%

112,88%

594

13.2.43

SINAPI

94705

11/10/24

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGCAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

41,00

un

46,8300

1.920,03

22,44%

112,88%

595

13.2.4.4

SINAPI

94704

11/10/24

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

16,00

un

35,0100

560,16

22,44%

112,88%




596

13.2.4.5

SINAPI

94703

11/10/24

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

6,00

un

27,0400

162,24

22,44%

112,88%

597

13.2.4.6

SINAPI

89610

11/10/24

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

4,00

un

24,5900

98,36

22,44%

112,88%

598

13.2.4.7

SINAPI

104001

11/10/24

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

66,00

un

17,5700

1.159,62

22,44%

112,88%

599

13.2.4.8

SINAPI

103992

11/10/24

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

80,00

un

14,6800

1.174,40

22,44%

112,88%

600

13.2.4.9

SINAPI

89436

11/10/24

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

66,00

un

10,4800

691,68

22,44%

112,88%

601

13.2.4.10

SINAPI

89429

11/10/24

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

188,00

7,8900

1.483,32

22,44%

112,88%

602

13.2.4.11

SINAPI

103959

11/10/24

BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

1,00

un

19,0100

19,01

22,44%

112,88%

603

13.2.4.12

SINAPI

104009

11/10/24

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

2,00

un

16,9300

33,86

22,44%

112,88%

604

13.2.4.13

SINAPI

103993

11/10/24

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

12,00

un

12,6200

151,44

22,44%

112,88%

605

13.2.4.14

SINAPI

103953

11/10/24

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

6,00

un

9,4000

56,40

22,44%

112,88%

606

13.2.4.15

COTACAO

SAP-207

11/10/24

BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 60 X 40 MM.

1,00

un

27,9500

27,95

22,44%

112,88%

607

13.2.4.16

SINAPI

104003

11/10/24

BUCHA DE REDUCAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

3,00

un

18,6700

56,01

22,44%

112,88%

608

13.2.4.17

SINAPI

89430

11/10/24

CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

2,00

un

15,9400

31,88

22,44%

112,88%

609

13.2.4.18

SINAPI

89502

11/10/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

8,00

un

21,5000

172,00

22,44%

112,88%




610

13.2.4.19

SINAPI

103981

11/10/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

28,00

un

22,6200

633,36

22,44%

112,88%

611

13.2.4.20

SINAPI

89505

11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

1,00

un

51,7700

51,77

22,44%

112,88%

612

13.2.4.21

SINAPI

103984

11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

39,00

un

25,0300

976,17

22,44%

112,88%

613

13.2.4.22

SINAPI

103980

11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

96,00

un

22,5500

2.164,80

22,44%

112,88%

614

13.2.4.23

SINAPI

89413

11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

167,00

15,6100

2.606,87

22,44%

112,88%

615

13.2.4.24

SINAPI

89408

11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

146,00

11,2200

1.638,12

22,44%

112,88%

616

13.2.4.25

SINAPI

103956

11/10/24

JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X
25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

77,00

un

18,0200

1.387,54

22,44%

112,88%

617

13.2.4.26

SINAPI

104159

11/10/24

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

6,00

un

47,1600

282,96

22,44%

112,88%

618

13.2.4.27

SINAPI

103996

11/10/24

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

14,00

un

50,3200

704,48

22,44%

112,88%

619

13.2.4.28

SINAPI

89425

11/10/24

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

8,00

un

23,2000

185,60

22,44%

112,88%

620

13.2.4.29

SINAPI

89597

11/10/24

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

2,00

un

28,5000

57,00

22,44%

112,88%

621

13.2.4.30

SINAPI

103995

11/10/24

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

2,00

un

19,2900

38,58

22,44%

112,88%

622

13.2.4.31

SINAPI

103988

11/10/24

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

16,00

un

16,3000

260,80

22,44%

112,88%

623

13.2.4.32

SINAPI

89431

11/10/24

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

6,00

un

11,5700

69,42

22,44%

112,88%

624

13.2.4.33

SINAPI

89628

11/10/24

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

2,00

un

60,0200

120,04

22,44%

112,88%

625

13.2.4.34

SINAPI

104004

11/10/24

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

2,00

un

37,8700

75,74

22,44%

112,88%




626

13.2.4.35

SINAPI

104011

11/10/24

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

11,00

un

32,2300

354,53

22,44%

112,88%

627

13.2.4.36

SINAPI

89443

11/10/24

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

6,00

un

21,8800

131,28

22,44%

112,88%

628

13.2.4.37

SINAPI

89428

11/10/24

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

43,00

un

17,6100

757,23

22,44%

112,88%

629

13.2.4.38

SINAPI

89435

11/10/24

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

40,00

un

26,2600

1.050,40

22,44%

112,88%

630

13.2.4.39

SINAPI

103997

11/10/24

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

14,00

un

49,1300

687,82

22,44%

112,88%

631

13.2.4.40

SINAPI

103990

11/10/24

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

34,00

un

44,0400

1.497,36

22,44%

112,88%

13.2.5

TUBULAGOES - PVC SOLDAVEL MARROM

632

13.2.5.1

SINAPI

89450

11/10/24

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

6,20

36,7800

228,04

22,44%

112,88%

633

13.2.5.2

SINAPI

103979

11/10/24

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

257,80

38,1800

9.842,80

22,44%

112,88%

634

13.2.5.3

SINAPI

103978

11/10/24

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

541,30

33,5100

18.138,96

22,44%

112,88%

635

13.2.5.4

SINAPI

89403

11/10/24

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

953,30

24,4300

23.289,12

22,44%

112,88%

636

13.2.5.5

SINAPI

89402

11/10/24

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

278,80

15,9500

4.446,36

22,44%

112,88%

13.2.6

CONEXOES PPCR

637

13.2.6.1

COTACAO

SAP-208

11/10/24

CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR,
DN 40 MM X 1.1/4"

4,00

un

167,2800

669,12

22,44%

112,88%

638

13.2.6.2

COTACAO

SAP-209

11/10/24

CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR,
DN 32 MM X 1"

20,00

un

44,0600

881,20

22,44%

112,88%

639

13.2.6.3

COTACAO

SAP-210

11/10/24

CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR,
DN 25 MM X 3/4"

60,00

un

30,5300

1.831,80

22,44%

112,88%

640

13.2.6.4

SINAPI

96662

11/10/24

BUCHA DE REDUCAO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2022

1,00

11,1100

11,11

22,44%

112,88%

641

13.2.6.5

COTACAO

SAP-211

11/10/24

CURVA DE TRANSPOSICAO, DN 25 MM.

12,00

un

24,9200

299,04

22,44%

112,88%

642

13.2.6.6

SINAPI

96692

11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO .
AF_08/2022

16,00

un

51,2400

819,84

22,44%

112,88%




643

13.2.6.7

SINAPI

96686

11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO .
AF_08/2022

48,00

un

18,1500

871,20

22,44%

112,88%

644

13.2.6.8

SINAPI

96684

11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO .
AF_08/2022

28,00

un

14,1700

396,76

22,44%

112,88%

645

13.2.6.9

COTACAO

SAP-212

11/10/24

JOELHO MISTO COM INSERTO METALICO, DN 25 MM X 1/2".

16,00

un

20,1400

322,24

22,44%

112,88%

646

13.2.6.10

SINAPI

96711

11/10/24

TE NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO .
AF_08/2022

16,00

un

27,1300

434,08

22,44%

112,88%

647

13.2.6.11

SINAPI

96710

11/10/24

TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO .
AF_08/2022

10,00

un

18,5900

185,90

22,44%

112,88%

648

13.2.6.12

SINAPI

96705

11/10/24

LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2022

16,00

un

28,6200

457,92

22,44%

112,88%

649

13.2.6.13

SINAPI

96703

11/10/24

LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2022

2,00

un

23,5900

47,18

22,44%

112,88%

650

13.2.6.14

SINAPI

96659

11/10/24

LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2022

12,00

un

10,0600

120,72

22,44%

112,88%

651

13.2.6.15

SINAPI

96656

11/10/24

LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2022

25,00

un

7,8400

196,00

22,44%

112,88%

13.2.7

TUBULAGOES - PPCR

652

13.2.7.1

SINAPI

96679

11/10/24

TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

11,40

69,4800

792,07

22,44%

112,88%

653

13.2.7.2

SINAPI

96649

11/10/24

TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2022

5,70

47,0700

268,30

22,44%

112,88%

654

13.2.7.3

SINAPI

96648

11/10/24

TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2022

121,10

35,8700

4.343,86

22,44%

112,88%

655

13.2.7.4

SINAPI

96647

11/10/24

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2022

44,50

29,2500

1.301,63

22,44%

112,88%

13.2.8

ACESSORIOS

656

13.2.8.1

SINAPI

94798

11/10/24

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

2,00

273,9100

547,82

22,44%

112,88%

657

13.2.8.2

COTACAO

SAP-246

11/10/24

VALVULA DE BOIA

20,00

212,3300

4.246,60

22,44%

112,88%

658

13.2.8.3

COTACAO

SAP-247

11/10/24

TANQUE DE EXPANSAO 100 LITROS

1,00

3.465,2600

3.465,26

22,44%

112,88%

659

13.2.8.4

SINAPI

102619

11/10/24

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2021

2,00

un

7.162,0400

14.324,08

22,44%

112,88%




ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E

660| 13.2.8.5 SINAPI 86886 11/10/24|INSTALAGCAO. AF_01/2020 165,00{un 81,9700 13.525,05| 22,44% 112,88%
HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E
661| 13.2.8.6 SINAPI 95675 11/10/24|INSTALACAO. AF_03/2024 1,00|un 267,5100 267,51| 22,44% 112,88%
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
662| 13.2.8.7 COTACAO SAP-222 11/10/24|VIDRO, 12000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 2,00{un 8.436,8300 16.873,66| 22,44% 112,88%
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
663| 13.2.8.8 SINAPI 102620 11/10/24|AF_06/2021 2,00{un 10.393,6200 20.787,24| 22,44% 112,88%
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
664| 13.2.8.9 SINAPI 102619 11/10/24|AF_06/2021 2,00{un 7.162,0400 14.324,08| 22,44% 112,88%
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
665| 13.2.8.10 COTACAO SAP-223 11/10/24|VIDRO, 7500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 4,00|un 5.568,5300 22.274,12| 22,44% 112,88%
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
666| 13.2.8.11 SINAPI 102617 11/10/24|AF_06/2021 2,00{un 4.444,4100 8.888,82| 22,44% 112,88%
CENTRAL DE AGUA QUENTE, COM TANQUE VERTICAL DE AGUA
667| 13.2.8.12 COTACAO SAP-248 11/10/24|QUENTE DE 2500 LITROS 2,00|un 74.391,3100 148.782,62| 22,44% 112,88%
668| 13.2.8.13 COTACAO SAP-249 11/10/24|BOMBA CENTRIFUGA 7,5CV - TRIFASICA 2,00|un 9.206,3200 18.412,64| 22,44% 112,88%
669| 13.2.8.14 COTACAO SAP-250 11/10/24[BOMBA CENTRIFUGA 4CV - TRIFASICA 2,00{un 5.845,5000 11.691,00| 22,44% 112,88%
670| 13.2.8.15 COTACAO SAP-251 11/10/24|BOMBA PARA RECIRCULAGCAO 0,65CV 2,00|un 4.065,8400 8.131,68| 22,44% 112,88%
671| 13.2.8.16 COTACAO SAP-252 11/10/24|PRESSURIZADOR 30VF ROWA - MONOFASICO 2,00{un 10.432,4700 20.864,94| 22,44% 112,88%
672| 13.2.8.17 COTACAO SAP-253 11/10/24|DISPOSITIVO DE INTERLIGACAO AUTOMATICO 3,00|un 581,5100 1.744,53| 22,44% 112,88%
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CINZA PARA REUSO
673| 13.2.8.18 COTACAO SAP-240 11/10/247.500L/H 1,00|un 241.228,1500 241.228,15| 22,44% 112,88%
674| 13.2.8.19 COTACAO SAP-241 11/10/24|ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DA CHUVA 5.000L/H 1,00{un 38.029,2000 38.029,20| 22,44% 112,88%
KIT CHASSI PEX, PRE-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO
QUADRO METALICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSAO E
CONEXOES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E
675| 13.2.8.20 SINAPI 96805 11/10/24|INSTALACAO. AF_02/2023 16,00|un 470,1300 7.522,08| 22,44% 112,88%
14 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOMUNICAGOES
14.1 PROJETO ELETRICO - ILUMINAGAO E FORGCA
14.1.1 ELETRODUTO
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
676| 14.1.1.1 SINAPI 91920 11/10/24|PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 20,00|un 31,0000 620,00 22,44% 112,88%
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
677 14.1.1.2 SINAPI 91914 11/10/24|PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 621,00{un 23,4900 14.587,29| 22,44% 112,88%
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50
MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
678 14.1.1.3 SINAPI 93018 11/10/24|AF_12/2021 5,00{un 30,5900 152,95 22,44% 112,88%




679

14.1.1.4

SINAPI

93020

11/10/24

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60
MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

7,00

un

39,2000

274,40

22,44%

112,88%

680

14.1.1.5

SINAPI

91917

11/10/24

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

17,00

un

27,7600

471,92

22,44%

112,88%

681

14.1.1.6

SINAPI

91857

11/10/24

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

72,63

22,5400

1.637,08

22,44%

112,88%

682

14.1.1.7

SINAPI

91855

11/10/24

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

243,73

15,4200

3.758,32

22,44%

112,88%

683

14.1.1.8

SINAPI

91860

11/10/24

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

102,78

18,1700

1.867,51

22,44%

112,88%

684

14.1.1.9

SINAPI

97668

11/10/24

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

45,30

19,1300

866,59

22,44%

112,88%

685

14.1.1.10

SINAPI

97669

11/10/24

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

24,90

28,0500

698,45

22,44%

112,88%

686

14.1.1.11

SINAPI

97667

11/10/24

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

125,41

13,4000

1.680,49

22,44%

112,88%

687

14.1.1.12

SINAPI

97670

11/10/24

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

58,09

36,5600

2.123,77

22,44%

112,88%

688

14.1.1.13

COTACAO

SAP-155

11/10/24

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 190(6") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

357,64

75,1400

26.873,07

22,44%

112,88%

689

14.1.1.14

COTACAO

SAP-149

11/10/24

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 155 (5") -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

21,44

82,4800

1.768,37

22,44%

112,88%

690

14.1.1.15

COTACAO

SAP-118

11/10/24

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

52,55

13,4500

706,80

22,44%

112,88%

691

14.1.1.16

SINAPI

91865

11/10/24

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

24,00

27,8400

668,16

22,44%

112,88%

692

14.1.1.17

SINAPI

93008

11/10/24

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

9,00

27,8000

250,20

22,44%

112,88%

693

14.1.1.18

SINAPI

93009

11/10/24

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

12,00

41,8800

502,56

22,44%

112,88%




ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -

694| 14.1.1.19 SINAPI 91863 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 1.323,00|m 16,0700 21.260,61| 22,44% 112,88%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -

695| 14.1.1.20 SINAPI 91864 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 27,00|m 22,0500 595,35 22,44% 112,88%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -

696| 14.1.1.21 SINAPI 91877 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 40,00{un 16,0700 642,80| 22,44% 112,88%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -

697| 14.1.1.22 SINAPI 91875 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 1.878,00]un 10,7700 20.226,06| 22,44% 112,88%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

698| 14.1.1.23 SINAPI 93013 11/10/24 |- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 10,00{un 20,0400 200,40| 22,44% 112,88%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

699| 14.1.1.24 SINAPI 93014 11/10/24|- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 14,00{un 24,5900 344,26| 22,44% 112,88%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -

700| 14.1.1.25 SINAPI 91876 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 34,00|un 13,0000 442,00| 22,44% 112,88%

14.1.2 ELETROCALHA

701 14.1.2.1 COTACAO SAP-156 11/10/24[COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X100MM 1,00|un 58,5600 58,56 22,44% 112,88%

702 14.1.2.2 COTACAO SAP-119 11/10/24|COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM 3,00|un 36,9500 110,85| 22,44% 112,88%

703 14.1.2.3 COTACAO SAP-120 11/10/24[COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM 3,00{un 46,0100 138,03 22,44% 112,88%

704 14.1.2.4 COTACAO SAP-121 11/10/24|COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50X50MM 7,00|un 33,4700 234,29 22,44% 112,88%
CURVA HORIZONTAL 45° PARA ELETROCALHA TIPO 'U'

705| 14.1.2.5 COTACAO SAP-157 11/10/24[200X100MM 2,00{un 49,3800 98,76| 22,44% 112,88%
CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U'

706| 14.1.2.6 COTACAO SAP-158 11/10/24|200X100MM 1,00{un 92,9800 92,98| 22,44% 112,88%
CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U'

707| 14.1.2.7 COTACAO SAP-285 11/10/24[100MMX100MM 1,00|un 58,5600 58,56 22,44% 112,88%
CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U'

708| 14.1.2.8 COTACAO SAP-123 11/10/24|100MMX50MM 3,00|un 41,4700 124,41 22,44% 112,88%
ELETROCALHA TIPO 'U' - 50MMX50MM - FORNECIMENTO E

709| 14.1.2.9 COTACAO SAP-127 11/10/24|INSTALACAO 54,00|m 93,2800 5.037,12| 22,44% 112,88%
ELETROCALHA TIPO 'U' - 150MMX50MM - FORNCIMENTO E

710| 14.1.2.10 COTACAO SAP-125 11/10/24|INSTALAGAO 9,00|m 110,0000 990,00 22,44% 112,88%
ELETROCALHA TIPO 'U' - 100MMX50MM - FORNECIMENTO E

711 14.1.2.11 COTACAO SAP-126 11/10/24|INSTALACAO 57,00|m 107,4400 6.124,08| 22,44% 112,88%
ELETROCALHA TIPO 'U' - 100MMX100MM - FORNECIMENTO E

712 14.1.2.12 COTACAO SAP-159 11/10/24|INSTALAGAO 9,00|m 121,0000 1.089,00| 22,44% 112,88%
ELETROCALHA TIPO 'U' - 300MMX100MM - FORNECIMENTO E

713 14.1.2.13 COTACAO SAP-160 11/10/24|INSTALACAO 6,00{m 160,1300 960,78| 22,44% 112,88%
ELETROCALHA TIPO 'U' - 200MMX100MM - FORNECIMENTO E

714| 14.1.2.14 COTACAO SAP-161 11/10/24|INSTALACAO 57,00|m 133,6900 7.620,33| 22,44% 112,88%




REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'

715| 14.1.2.15 COTACAO SAP-128 11/10/24)100X50X50MM 2,00{m 41,1700 82,34| 22,44% 112,88%
REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'

716] 14.1.2.16 COTACAO SAP-129 11/10/24|150X50X100MM 2,00{un 40,4700 80,94| 22,44% 112,88%
REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'

717|14.1.2.17 COTACAO SAP-162 11/10/24|300X100X100MM 1,00|un 64,6300 64,63| 22,44% 112,88%
REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'

718]14.1.2.18 COTACAO SAP-163 11/10/24|300X100X200MM 1,00|un 89,1100 89,11 22,44% 112,88%

719| 14.1.2.19 COTACAO SAP-131 11/10/24|TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM 4,00{un 59,6600 238,64| 22,44% 112,88%

720] 14.1.2.20 COTACAO SAP-132 11/10/24|TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM 2,00{un 73,5000 147,00] 22,44% 112,88%
TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U'

721|14.1.2.21 COTACAO SAP-164 11/10/24|300MMX50MM 1,00{un 106,1000 106,10 22,44% 112,88%
TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U'

722]14.1.2.22 COTACAO SAP-165 11/10/24|50MMX50MM 3,00{un 51,7000 155,10 22,44% 112,88%

14.1.3 PERFILADO

7231 14.1.3.1 COMPOSICAO_PH SAP-017 11/10/24|PERFILADO 38 MM X 38 MM 3.441,00|m 105,5800 363.300,78| 22,44% 112,88%

724(14.1.3.2 COMPOSICAO_PH SAP-134 11/10/24|JUNCAO PARA PERFILADO 'L' 38X38MM 48,00{un 13,5000 648,00 22,44% 112,88%

725]14.1.3.3 COMPOSICAO_PH SAP-135 11/10/24|JUNCAO PARA PERFILADO 'T' 38X38MM 103,00{un 15,2100 1.566,63]| 22,44% 112,88%

726(14.1.3.4 COMPOSICAO_PH SAP-166 11/10/24|JUNCAO PARA PERFILADO 'X' 38X38MM 70,00{un 17,9700 1.257,90| 22,44% 112,88%

14.1.4 CAIXAS DE PASSAGEM E LIGACAO

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E

7271 14.1.4.1 SINAPI 95808 11/10/24|INSTALACAO. AF_10/2022 5,00{un 40,0200 200,10| 22,44% 112,88%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO

728|14.1.4.2 SINAPI 95787 11/10/24|E INSTALACAO. AF_10/2022 1,00|un 39,1300 39,13] 22,44% 112,88%
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E

7291 14.1.4.3 SINAPI 104404 11/10/24|INSTALAGCAO. AF_10/2022 31,00{un 44,5800 1.381,98] 22,44% 112,88%
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

730]14.1.4.4 SINAPI 91942 11/10/24|AF_03/2023 174,00{un 45,5200 7.920,48| 22,44% 112,88%

731|14.1.4.5 COMPOSICAO_PH SAP-018 11/10/24|CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 X 10 CM 3,00|un 90,0900 270,27| 22,44% 112,88%
CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20 (PISO) - FORNECIMENTO E

7321 14.1.4.6 COMPOSICAO_PH SAP-167 11/10/24|INSTALACAO. 1,00|un 92,8200 92,82 22,44% 112,88%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

733]14.1.4.7 SINAPI 92868 11/10/24[INSTALACAO. AF_03/2023 611,00|un 21,9700 13.423,67| 22,44% 112,88%
CAIXA DE PASSAGEM 50X50X15CM- FORNECIMENTO E

734(14.1.4.8 COMPOSICAO_PH SAP-137 11/10/24|INSTALACAO. 8,00{un 221,3700 1.770,96| 22,44% 112,88%
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -

735]14.1.4.9 SINAPI 91936 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 7,00{un 23,7000 165,90 22,44% 112,88%
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO),
METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

736] 14.1.4.10 SINAPI 92871 11/10/24|INSTALACAO. AF_03/2023 138,00{un 25,1400 3.469,32| 22,44% 112,88%

737|14.1.4.11 COMPOSICAO_PH SAP-019 11/10/24|CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 X 50 CM 8,00{un 431,2500 3.450,00| 22,44% 112,88%




738 14.1.4.12 COMPOSICAO_PH SAP-020 11/10/24|CAIXA DE PASSAGEM 80 X 80 X 80 CM 6,00|un 1.042,5700 6.255,42| 22,44% 112,88%

739]14.1.4.13 COMPOSICAO_PH SAP-168 11/10/24|CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO PISO 28,00{un 30,1800 845,04| 22,44% 112,88%

740( 14.1.4.14 COMPOSICAO_PH SAP-169 11/10/24|CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO TETO 397,00|un 56,1900 22.307,43| 22,44% 112,88%
CAIXA DE TOMADAS PARA MOVEL - 2 TOMADAS DE ENERGIA E 2

741] 14.1.4.15 COMPOSICAO_PH SAP-170 11/10/24| TOMADAS RJ45 3,00{un 286,3900 859,17| 22,44% 112,88%
CAIXA DE TOMADAS PARA MOVEL - 4 TOMADAS DE ENERGIA E 2

742| 14.1.4.16 COMPOSICAO_PH SAP-171 11/10/24| TOMADAS RJ45 498,00{un 339,6800 169.160,64| 22,44% 112,88%

14.1.5 LUMINARIAS

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

743]14.1.5.1 SINAPI 97607 11/10/24|INSTALAGCAO. AF_02/2020 42,00|un 134,9700 5.668,74| 22,44% 112,88%
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

7441 14.1.5.2 SINAPI 97605 11/10/24|INSTALAGCAO. AF_02/2020 228,00|un 111,3500 25.387,80( 22,44% 112,88%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

7451 14.1.5.3 SINAPI 92867 11/10/24|AF_03/2023 1.488,00{un 39,0400 58.091,52( 22,44% 112,88%
LUMINARIA TIPO CALHA 36/40W, DE EMBUTIR, COM 4

746 14.1.5.4 COMPOSICAO_PH SAP-172 11/10/24|LAMPADAS 1.230,00|un 406,5900 500.105,70| 22,44% 112,88%
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA

747|14.1.5.5 SINAPI 100904 11/10/24[CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 6,00|un 106,3800 638,28| 22,44% 112,88%
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE

748 14.1.5.6 SINAPI 97585 11/10/24|PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 25,00{un 143,0500 3.576,25| 22,44% 112,88%
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

749 14.1.5.7 SINAPI 97593 11/10/24[INSTALACAO. AF_02/2020 13,00|un 177,9700 2.313,61| 22,44% 112,88%
LUMINARIA TIPO CALHA 40W, DE SOBREPOR, COM 2

750] 14.1.5.8 COMPOSICAO_PH SAP-173 11/10/24|LAMPADAS 15,00{un 182,8000 2.742,00] 22,44% 112,88%

751 14.1.5.9 COMPOSICAO_PH SAP-174 11/10/24|REFLETOR LED 200 W 18,00|un 175,1500 3.152,70| 22,44% 112,88%

14.1.6 TOMADAS E INTERRUPTORES

752|14.1.6.1 COMPOSICAO_PH SAP-139 11/10/24|CONTROLE DE ACESSO 14,00|un 2.202,7000 30.837,80{ 22,44% 112,88%
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

753|14.1.6.2 SINAPI 91959 11/10/24|AF_03/2023 12,00|un 61,4700 737,64 22,44% 112,88%
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

754 14.1.6.3 SINAPI 91961 11/10/24|AF_03/2023 2,00|un 78,7600 157,52 22,44% 112,88%
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

755(14.1.6.4 SINAPI 91953 11/10/24|AF_03/2023 86,00{un 40,2200 3.458,92| 22,44% 112,88%
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

756| 14.1.6.5 SINAPI 91967 11/10/24|AF_03/2023 19,00|un 82,7300 1.571,87| 22,44% 112,88%




757

14.1.6.6

SINAPI

91992

11/10/24

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

250,00

59,9900

14.997,50

22,44%

112,88%

758

14.1.6.7

SINAPI

97595

11/10/24

SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM PAREDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

15,00

un

127,1700

1.907,55

22,44%

112,88%

759

14.1.6.8

SINAPI

97597

11/10/24

SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

174,00

87,6900

15.258,06

22,44%

112,88%

760

14.1.6.9

SINAPI

91996

11/10/24

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

182,00

47,2100

8.592,22

22,44%

112,88%

761

14.1.6.10

SINAPI

91997

11/10/24

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

2,00

un

50,4000

100,80

22,44%

112,88%

762

14.1.6.11

SINAPI

92004

11/10/24

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

212,00

75,4500

15.995,40

22,44%

112,88%

763

14.1.6.12

SINAPI

92000

11/10/24

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

20,00

un

42,2700

845,40

22,44%

112,88%

764

14.1.6.13

SINAPI

92012

11/10/24

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

3,00

un

103,6500

310,95

22,44%

112,88%

14.1.7

CABOS ELETRICOS

765

14.1.7.1

SINAPI

91935

11/10/24

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

2.487,76

m

30,1300

74.956,21

22,44%

112,88%

766

14.1.7.2

SINAPI

91931

11/10/24

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

3.036,51

m

12,0200

36.498,85

22,44%

112,88%

767

14.1.7.3

SINAPI

92994

11/10/24

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

26,99

151,5900

4.091,41

22,44%

112,88%

768

14.1.7.4

SINAPI

92992

11/10/24

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

143,60

116,7000

16.758,12

22,44%

112,88%

769

14.1.7.5

SINAPI

92996

11/10/24

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MMZ, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

52,36

183,3700

9.601,25

22,44%

112,88%

770

14.1.7.6

SINAPI

92998

11/10/24

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM?Z, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

441,28

224,7100

99.160,03

22,44%

112,88%




771

14.1.7.7

SINAPI

92984

11/10/24

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

1.516,27

m

32,6400

49.491,05

22,44%

112,88%

772

14.1.7.8

SINAPI

92990

11/10/24

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

707,75

90,2800

63.895,67

22,44%

112,88%

773

14.1.7.9

SINAPI

92988

11/10/24

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

1.581,03

m

65,2700

103.193,83

22,44%

112,88%

774

14.1.7.10

SINAPI

91933

11/10/24

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

1.118,14

m

19,1900

21.457,11

22,44%

112,88%

775

14.1.7.11

SINAPI

92986

11/10/24

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

171,98

45,0300

7.744,26

22,44%

112,88%

776

14.1.7.12

SINAPI

93661

11/10/24

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

84,00

un

64,2600

5.397,84

22,44%

112,88%

777

14.1.7.13

SINAPI

93672

11/10/24

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

4,00

un

101,4000

405,60

22,44%

112,88%

778

14.1.7.14

SINAPI

101895

11/10/24

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE
NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

4,00

un

478,8100

1.915,24

22,44%

112,88%

779

14.1.7.15

COTACAO

SAP-176

11/10/24

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

6,00

un

249,0600

1.494,36

22,44%

112,88%

780

14.1.7.16

SINAPI

93656

11/10/24

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

2,00

un

15,7900

31,58

22,44%

112,88%

781

14.1.7.17

SINAPI

93669

11/10/24

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

6,00

un

86,1900

517,14

22,44%

112,88%

782

14.1.7.18

COTACAO

SAP-175

11/10/24

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

9,00

un

122,8900

1.106,01

22,44%

112,88%

783

14.1.7.19

SINAPI

93668

11/10/24

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

16,00

un

81,2200

1.299,52

22,44%

112,88%

784

14.1.7.20

SINAPI

93654

11/10/24

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

160,00

14,1400

2.262,40

22,44%

112,88%

785

14.1.7.21

SINAPI

93671

11/10/24

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

51,00

un

92,1800

4.701,18

22,44%

112,88%

786

14.1.7.22

COTACAO

SAP-021

11/10/24

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE
NOMINAL DE 300A ATE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

8,00

un

2.078,1400

16.625,12

22,44%

112,88%

787

14.1.7.23

SINAPI

101900

11/10/24

DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

1,00

un

4.894,7700

4.894,77

22,44%

112,88%




788

14.1.7.24

SINAPI

SAP-022

11/10/24

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE
NOMINAL DE 100A ATE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

2,00

un

1.390,3900

2.780,78

22,44%

112,88%

789

14.1.7.25

CDHU

37.24.032

11/10/24

SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, CORRENTE NOMINAL 20
KA, IMAX. DE SURTO 50 ATE 80 KA

140,00

183,2500

25.655,00

22,44%

112,88%

790

14.1.7.26

CDHU

37.17.060

11/10/24

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS

77,00

un

239,9400

18.475,38

22,44%

112,88%

791

14.1.7.27

SINAPI

91928

11/10/24

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

139,65

7,9800

1.114,41

22,44%

112,88%

792

14.1.7.28

SINAPI

91926

11/10/24

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

38.961,40

m

5,1900

202.209,67

22,44%

112,88%

793

14.1.7.29

SINAPI

91924

11/10/24

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

18.841,53

m

3,5700

67.264,26

22,44%

112,88%

794

14.1.7.30

SINAPI

93000

11/10/24

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

3.006,39

m

297,4100

894.130,45

22,44%

112,88%

14.1.8

EQUIPAMENTOS

795

14.1.8.1

COTACAO

SAP-178

11/10/24

PAINEL ELETRICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFASICO
ATE 44 DISJUNTORES

35,00

un

1.831,2200

64.092,70

22,44%

112,88%

796

14.1.8.2

COTACAO

SAP-181

11/10/24

PAINEL QGBT

10,00

un

41.331,5600

413.315,60

22,44%

112,88%

797

14.1.8.3

CONTRATACAO_H

18.028.0317-A

11/10/24

GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE

EMERGENCIA, TRIFASICO,38 0/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM
REGULADOR DE TENSAO E FREQUENC IA AUTOMATICA,QUADRO
DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBU STIVEL DE
APROXIMADAMENTE 307 LITROS COM AUTONOMIA
APROXIMAD A DE 9H,NA POTENCIA DE 180/144KVA
(INTERMITENTE/CONTINUA).FO RNECIMENTO

1,00

un

274.583,6300

274.583,63

22,44%

112,88%

14.2

TELECOMUNICAGCOES

14.2.1

ELETRODUTO

798

14.2.1.1

SINAPI

91920

11/10/24

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

2,00

un

31,0000

62,00

22,44%

112,88%

799

14.2.1.2

SINAPI

91917

11/10/24

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

28,00

un

27,7600

777,28

22,44%

112,88%

800

14.2.1.3

SINAPI

93020

11/10/24

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60
MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021

1,00

un

39,2000

39,20

22,44%

112,88%




801

14.2.1.4

SINAPI

91914

11/10/24

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

194,00

23,4900

4.557,06

22,44%

112,88%

802

14.2.1.5

SINAPI

93018

11/10/24

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50
MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

1,00

un

30,5900

30,59

22,44%

112,88%

803

14.2.1.6

SINAPI

91857

11/10/24

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

23,10

22,5400

520,67

22,44%

112,88%

804

14.2.1.7

SINAPI

91855

11/10/24

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

627,64

15,4200

9.678,21

22,44%

112,88%

805

14.2.1.8

COMPOSICAQO_PH

SAP-118

11/10/24

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

63,80

13,4500

858,11

22,44%

112,88%

806

14.2.1.9

SINAPI

91860

11/10/24

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

25,19

18,1700

457,70

22,44%

112,88%

807

14.2.1.10

SINAPI

91859

11/10/24

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

36,10

14,5900

526,70

22,44%

112,88%

808

14.2.1.11

SINAPI

97670

11/10/24

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

196,36

36,5600

7.178,92

22,44%

112,88%

809

14.2.1.12

SINAPI

97669

11/10/24

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

7,80

28,0500

218,79

22,44%

112,88%

810

14.2.1.13

SINAPI

91857

11/10/24

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

201,30

22,5400

4.537,30

22,44%

112,88%

811

14.2.1.14

SINAPI

97667

11/10/24

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021

3,90

13,4000

52,26

22,44%

112,88%

812

14.2.1.15

SINAPI

97668

11/10/24

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

15,30

19,1300

292,69

22,44%

112,88%

813

14.2.1.16

SINAPI

91873

11/10/24

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

3,00

31,6000

94,80

22,44%

112,88%

814

14.2.1.17

SINAPI

91872

11/10/24

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

30,00

25,8700

776,10

22,44%

112,88%




ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -

815| 14.2.1.18 SINAPI 93009 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021 3,00{m 41,8800 125,64| 22,44% 112,88%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

816| 14.2.1.19 SINAPI 91871 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 471,00|m 19,8900 9.368,19| 22,44% 112,88%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -

817/ 14.2.1.20 SINAPI 93008 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021 27,00|m 27,8000 750,60| 22,44% 112,88%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -

818| 14.2.1.21 SINAPI 91886 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 4,00|un 19,8900 79,56 22,44% 112,88%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -

819| 14.2.1.22 SINAPI 91885 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 56,00{un 16,8800 945,28| 22,44% 112,88%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

820| 14.2.1.23 SINAPI 93014 11/10/24|- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 2,00{un 24,5900 49,18| 22,44% 112,88%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -

821| 14.2.1.24 SINAPI 91884 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 388,00{un 14,7200 5.711,36| 22,44% 112,88%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

822| 14.2.1.25 SINAPI 93013 11/10/24|- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 2,00{un 20,0400 40,08| 22,44% 112,88%

14.2.2 ELETROCALHA

823|14.2.2.1 COMPOSICAO_PH SAP-119 11/10/24[COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM 18,00{un 36,9500 665,10 22,44% 112,88%

824|14.2.2.2 COMPOSICAO_PH SAP-120 11/10/24|COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM 12,00|un 46,0100 552,12| 22,44% 112,88%

825 14.2.2.3 COMPOSICAO_PH SAP-121 11/10/24[COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50X50MM 5,00{un 33,4700 167,35 22,44% 112,88%

826| 14.2.2.4 COMPOSICAO_PH SAP-122 11/10/24|CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X100MM 1,00{un 63,2000 63,20 22,44% 112,88%
CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U'

827|14.2.2.5 COMPOSICAO_PH SAP-123 11/10/24[100MMX50MM 5,00|un 41,4700 207,35 22,44% 112,88%
CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U'

828| 14.2.2.6 COMPOSICAO_PH SAP-124 11/10/24|150MMX50MM 3,00|un 51,4300 154,29| 22,44% 112,88%
ELETROCALHA TIPO 'U' - 150MMX50MM - FORNCIMENTO E

829| 14.2.2.7 COMPOSICAO_PH SAP-125 11/10/24|INSTALACAO 135,00[m 110,0000 14.850,00| 22,44% 112,88%
ELETROCALHA TIPO 'U' - 100MMX50MM - FORNECIMENTO E

830| 14.2.2.8 COMPOSICAO_PH SAP-126 11/10/24|INSTALAGCAO 147,00|m 107,4400 15.793,68| 22,44% 112,88%
ELETROCALHA TIPO 'U' - 50MMX50MM - FORNECIMENTO E

831 14.2.2.9 COMPOSICAO_PH SAP-127 11/10/24|INSTALACAO 93,00/m 93,2800 8.675,04| 22,44% 112,88%
REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'

832| 14.2.2.10 COMPOSICAO_PH SAP-128 11/10/24|100X50X50MM 12,00{un 41,1700 494,04 22,44% 112,88%
REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'

833 14.2.2.11 COMPOSICAO_PH SAP-129 11/10/24[150X50X100MM 8,00|un 40,4700 323,76| 22,44% 112,88%




REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'

834| 14.2.2.12 COMPOSICAO_PH SAP-130 11/10/24|150X50X50MM 5,00|un 40,1100 200,55| 22,44% 112,88%
835| 14.2.2.13 COMPOSICAO_PH SAP-131 11/10/24|TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM 2,00{un 59,6600 119,32| 22,44% 112,88%
836| 14.2.2.14 COMPOSICAO_PH SAP-132 11/10/24|TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM 5,00|un 73,5000 367,50 22,44% 112,88%
14.2.3 PERFILADO
837|14.2.3.1 COMPOSICAO_PH SAP-133 11/10/24|CURVA DE INVERSAO PARA PERFILADO 38MMX38MM 1,00{un 31,1300 31,13 22,44% 112,88%
838| 14.2.3.2 COMPOSICAO_PH SAP-017 11/10/24|PERFILADO 38 MM X 38 MM 654,00(m 105,5800 69.049,32| 22,44% 112,88%
839 14.2.3.3 COMPOSICAO_PH SAP-134 11/10/24|JUNCAO PARA PERFILADO 'L' 38X38MM 9,00|un 13,5000 121,50 22,44% 112,88%
840| 14.2.3.4 COMPOSICAO_PH SAP-135 11/10/24[JUNCAO PARA PERFILADO 'T' 38X38MM 3,00{un 15,2100 45,63 22,44% 112,88%
14.2.4 EQUIPAMENTOS
CAMERA DE MONITORAMENTO IP VIP 1230 BULLET FULL HD
841 14.2.4.1 AGESUL 1202007080 11/10/24|POE DA INTELBRAS OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAGAO 57,00{un 583,9700 33.286,29| 12,10% 112,88%
UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VIDEO EM REDE (NVR) DE
ATE 32 CAMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE
842 14.2.4.2 CDHU 66.08.620 11/10/24|DE REDE GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME 3,00|un 5.479,1000 16.437,30| 10,10% 112,88%
14.2.5 CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM
843 14.2.5.1 COMPOSICAO_PH SAP-168 11/10/24|CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO PISO 5,00|un 30,1800 150,90 22,44% 112,88%
844| 14.2.5.2 COMPOSICAO_PH SAP-169 11/10/24|CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO TETO 35,00]un 56,1900 1.966,65| 22,44% 112,88%
CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM (SOBREPOR),
845| 14.2.5.3 COMPOSICAO_PH SAP-023 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALACAO. 2,00|un 64,0200 128,04| 22,44% 112,88%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
846| 14.2.5.4 SINAPI 92868 11/10/24|INSTALAGAO. AF_03/2023 63,00{un 21,9700 1.384,11| 22,44% 112,88%
CAIXA DE PASSAGEM 50X50X15CM- FORNECIMENTO E
847 14.2.5.5 COMPOSICAO_PH SAP-137 11/10/24|INSTALACAO. 10,00{un 221,3700 2.213,70| 22,44% 112,88%
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO),
METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
848| 14.2.5.6 SINAPI 92871 11/10/24|INSTALACAO. AF_03/2023 46,00{un 25,1400 1.156,44| 22,44% 112,88%
849| 14.2.5.7 COMPOSICAO_PH SAP-019 11/10/24|CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 X 50 CM 19,00|un 431,2500 8.193,75| 22,44% 112,88%
14.2.6 TOMADAS
850( 14.2.6.1 COTACAO SAP-139 11/10/24|CONTROLE DE ACESSO 11,00|un 2.202,7000 24.229,70| 22,44% 112,88%
TOMADA DE REDE RJ45 DUPLA - FORNECIMENTO E
851| 14.2.6.2 COMPOSICAO_PH SAP-138 11/10/24|INSTALACAO. 4,00|un 113,1400 452,56 22,44% 112,88%
852 14.2.6.3 COMPOSICAO_PH SAP-140 11/10/24|TOMADA HDMI - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 4,00|un 158,4000 633,60 22,44% 112,88%
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
853 14.2.6.4 SINAPI 98307 11/10/24|AF_11/2019 89,00{un 65,9500 5.869,55| 22,44% 112,88%
14.2.7 CABOS
854 14.2.7.1 COTACAO SAP-141 11/10/24[CABO DE FIBRA OTICA 2.634,19|m 13,9500 36.746,95| 22,44% 112,88%
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO
855| 14.2.7.2 SINAPI 98297 11/10/24|INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019 28.925,61|m 11,6000 335.537,08| 22,44% 112,88%
14.2.8 RACKS
856| 14.2.8.1 COTACAO SAP-142 11/10/24[RACK 19" 12U - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00{un 774,8200 4.648,92| 22,44% 112,88%
857| 14.2.8.2 COTACAO SAP-143 11/10/24|RACK 19" 24U - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00|un 2.059,8300 8.239,32| 22,44% 112,88%




858| 14.2.8.3 COTACAO SAP-144 11/10/24|RACK 19" 36U - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00|un 2.795,4300 8.386,29| 22,44% 112,88%
859| 14.2.8.4 COTACAO SAP-145 11/10/24|DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO 1U 12FO 2,00{un 555,9800 1.111,96| 22,44% 112,88%
860| 14.2.8.5 COTACAO SAP-148 11/10/24|REGUA DE TOMADAS PARA RACK 13,00|un 137,9800 1.793,74| 22,44% 112,88%
861| 14.2.8.6 COTACAO SAP-150 11/10/24[KIT VENTILACAO PARA RACK 13,00{un 624,6800 8.120,84| 22,44% 112,88%
862| 14.2.8.7 COTACAO SAP-152 11/10/24|ORGANIZADOR DE CABOS 1U 102,00|un 103,1900 10.525,38| 22,44% 112,88%
15 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
MASTRO 1 %", COM 6 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E
863| 15.1 COMPOSICAO_PH SAP-111 11/10/24|INSTALACAO. 5,00{un 410,6800 2.053,40| 22,44% 112,88%
BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA -
864| 15.2 SINAPI 96987 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023 5,00{un 158,7300 793,65 22,44% 112,88%
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM?, NAO ENTERRADA, COM
865| 15.3 SINAPI 96975 11/10/24|ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 356,20|m 133,6400 47.602,57| 22,44% 112,88%
866| 15.4 COMPOSICAO_PH SAP-112 11/10/24|FITA DE ALUMINIO 70MM? 468,30[m 49,8600 23.349,44| 22,44% 112,88%
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 70 MM2 -
867/ 15.5 SINAPI 104754 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023 45,00/m 42,1500 1.896,75| 22,44% 112,88%
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E
868| 15.6 SINAPI 96989 11/10/24|INSTALACAO. AF_08/2023 5,00{un 176,4700 882,35 22,44% 112,88%
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA
HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 -
869 15.7 SINAPI 104749 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 44,00|un 31,1300 1.369,72| 22,44% 112,88%
870| 15.8 COTACAO SAP-114 11/10/24[ALUMINIO ENCORDOADO 70MM? 30,10|m 51,7400 1.557,37| 22,44% 112,88%
871| 15.9 COTACAO SAP-115 11/10/24|DESCIDA EM REBAR 80MM? GALVANIZADO A FOGO 1.700,00|m 17,5900 29.903,00| 22,44% 112,88%
CURVA HORIZONTAL 90G PARA BARRA DE ALUMINIO 7/8" x
872| 15.10 COTACAO SAP-116 11/10/24[1/8" 20,00|un 21,7900 435,80 22,44% 112,88%
TERMINAL AEREO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X
873| 15.11 COTACAO SAP-117 11/10/24|600MM 62,00{un 27,3100 1.693,22| 22,44% 112,88%
16 SISTEMA DE PREVENCAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO
16.1 SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
16.1.1 ELETRODUTOS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
874| 16.1.1.1 SINAPI 91857 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 268,80|m 22,5400 6.058,75| 22,44% 112,88%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
875| 16.1.1.2 SINAPI 91872 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 2.328,00{m 25,8700 60.225,36| 22,44% 112,88%
ELETRODUTO FLEXIVEL PVC, COM MALHA DE ACO SEALTUBO 1" -
876| 16.1.1.3 COTACAO SAP-036 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 405,00|m 24,5600 9.946,80| 22,44% 112,88%
CONECTOR METALICO MACHO GIRATORIO 1" - FORNECIMENTO
877| 16.1.1.4 COTACAO SAP-037 11/10/24|E INSTALACAO. 812,00|un 30,6800 24.912,16| 22,44% 112,88%
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
878| 16.1.1.5 SINAPI 91917 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 280,00{un 27,7600 7.772,80| 22,44% 112,88%




LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -

879| 16.1.1.6 SINAPI 91885 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 560,00{un 16,8800 9.452,80| 22,44% 112,88%
16.1.2 CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAGAO
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
880| 16.1.2.1 SINAPI 95812 11/10/24|INSTALACAO. AF_10/2022 15,00|un 36,1900 542,85 22,44% 112,88%
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
881| 16.1.2.2 SINAPI 95809 11/10/24|INSTALACAO. AF_10/2022 90,00|un 49,5800 4.462,20| 22,44% 112,88%
CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
882| 16.1.2.3 SINAPI 104400 11/10/24|INSTALACAO. AF_10/2022 55,00{un 48,8000 2.684,00( 22,44% 112,88%
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
883| 16.1.2.4 SINAPI 95815 11/10/24|INSTALACAO. AF_10/2022 3,00|un 46,6700 140,01 22,44% 112,88%
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
884| 16.1.2.5 SINAPI 104405 11/10/24|INSTALACAO. AF_10/2022 436,00|un 60,0600 26.186,16| 22,44% 112,88%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
885| 16.1.2.6 SINAPI 91939 11/10/24|AF_03/2023 18,00|un 40,5200 729,36| 22,44% 112,88%
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
886| 16.1.2.7 SINAPI 91942 11/10/24|AF_03/2023 2,00|un 45,5200 91,04| 22,44% 112,88%
16.1.3 EQUIPAMENTOS PPCI
ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE EMERGENCIA -
887| 16.1.3.1 COTACAO SAP-030 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALACAO. 18,00|un 142,9700 2.573,46| 22,44% 112,88%
ALARME / SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGENCIA -
888| 16.1.3.2 COTACAO SAP-031 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALACAO. 18,00{un 195,4700 3.518,46| 22,44% 112,88%
CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO PARA ATE 250 ZONAS -
889| 16.1.3.3 COTACAO SAP-035 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1,00|un 4.514,3700 4.514,37| 22,44% 112,88%
REPETIDORA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO -
890| 16.1.3.4 COTACAO SAP-094 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1,00|un 1.148,2000 1.148,20| 22,44% 112,88%
891[ 16.1.3.5 COTACAO SAP-032 11/10/24|DETECTOR DE FUMACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 202,00|un 177,0600 35.766,12| 22,44% 112,88%
892| 16.1.3.6 COTACAO SAP-033 11/10/24|DETECTOR TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 204,00{un 192,1000 39.188,40| 22,44% 112,88%
ISALADOR DE LACO DE ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO
893| 16.1.3.7 COTACAO SAP-095 11/10/24|E INSTALACAO. 24,00{un 148,0200 3.552,48| 22,44% 112,88%
16.1.4 CABOS ELETRICOS
CABO PARA ALARME DE INCENDIO 2X18AWG - FORNECIMENTO
894| 16.1.4.1 COTACAO SAP-041 11/10/24|E INSTALACAO. 2.709,00|m 11,5200 31.207,68| 22,44% 112,88%
895| 16.1.4.2 COTACAO SAP-042 11/10/24|CABO PPVC PP 3x2,5MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 789,00(m 19,5900 15.456,51| 22,44% 112,88%
16.1.5 INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAGAO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
896| 16.1.5.1 SINAPI 97668 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 48,00|m 19,1300 918,24| 22,44% 112,88%




897

16.1.5.2

COTACAO

SAP-284

11/10/24

CAIXA DE PASSAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

3,00

un

271,5400

814,62

22,44%

112,88%

16.2

SISTEMAS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIOS

898

16.2.1

COTACAO

SAP-024

11/10/24

PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC, COM INDICAGAO DE
PROIBICAO NORMATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

102,00

27,2500

2.779,50

22,44%

112,88%

899

16.2.2

COTACAO

SAP-025

11/10/24

PLACA DE SINALIZAGAO, COM INDICAGAO DE EQUIPAMENTOS
DE ALARME, DETECCAO E EXTINGAO DE INCENDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

187,00

30,0400

5.617,48

22,44%

112,88%

900

16.2.3

COTACAO

SAP-026

11/10/24

PLACA DE SINALIZAGCAO COM INDICAGAO DE ROTA DE
EVACUACAO E SAIDA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

221,00

27,2500

6.022,25

22,44%

112,88%

901

16.2.4

COTACAO

SAP-027

11/10/24

PLACA DUPLA FACE DE SINALIZACAO COM INIDCACAO DE ROTA
DE EVACUACAO E SAIDA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

25,00

un

51,0900

1.277,25

22,44%

112,88%

902

16.2.5

SINAPI

101907

11/10/24

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

2,00

un

900,5500

1.801,10

22,44%

112,88%

903

16.2.6

COTACAO

SAP-028

11/10/24

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA ABC DE 4 KG -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

77,00

un

213,6700

16.452,59

22,44%

112,88%

904

16.2.7

SINAPI

97599

11/10/24

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

246,00

23,8300

5.862,18

22,44%

112,88%

905

16.2.8

COTACAO

SAP-029

11/10/24

BLOCO AUTONOMO DE LIMUNIGAO DE EMERGENCIA TIPO
FAROLETE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2,00

un

324,5600

649,12

22,44%

112,88%

906

16.2.9

COTACAO

SAP-047

11/10/24

PLAQUETA VISUAL E TATIL DE PAVIMENTO, CORRIMAO (PVP) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

28,00

un

39,7000

1.111,60

22,44%

112,88%

907

16.2.10

SINAPI

102118

11/10/24

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40
M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2020

1,00

un

3.012,4700

3.012,47

22,44%

112,88%

908

16.2.11

SINAPI

102115

11/10/24

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A
70 M, Q1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2020

1,00

3.610,7000

3.610,70

22,44%

112,88%

909

16.2.12

COTACAO

SAP-097

11/10/24

PAINEL DE SINALIZACAO PARA BOMBAS DE INCENDIO

1,00

1.381,7400

1.381,74

22,44%

112,88%

910

16.2.13

SINAPI

101916

11/10/24

HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E
CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

1,00

un

4.164,0900

4.164,09

22,44%

112,88%

911

16.2.14

COTACAO

SAP-110

11/10/24

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2"E
ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

24,00

un

1.968,8300

47.251,92

22,44%

112,88%

912

16.2.15

COTACAO

SAP-098

11/10/24

TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

24,00

un

83,2100

1.997,04

22,44%

112,88%

913

16.2.16

COTACAO

SAP-099

11/10/24

TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

24,00

un

113,1200

2.714,88

22,44%

112,88%




914

16.2.17

SINAPI

99622

11/10/24

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

1,00

un

336,0400

336,04

22,44%

112,88%

915

16.2.18

SINAPI

99624

11/10/24

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

3,00

un

668,4200

2.005,26

22,44%

112,88%

916

16.2.19

SINAPI

93069

11/10/24

JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 54 MM, PONTA X
PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022

1,00

un

1.385,7300

1.385,73

22,44%

112,88%

917

16.2.20

COTACAO

SAP-105

11/10/24

JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 80 MM, PONTA X
PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

1,00

un

1.098,0700

1.098,07

22,44%

112,88%

918

16.2.21

SINAPI

97488

11/10/24

CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

29,00

un

792,0600

22.969,74

22,44%

112,88%

919

16.2.22

COTACAO

SAP-100

11/10/24

VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM ROSCA, 1
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1,00

un

275,2000

275,20

22,44%

112,88%

920

16.2.23

COTACAO

SAP-102

11/10/24

VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM ROSCA,
2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

1,00

un

379,3900

379,39

22,44%

112,88%

921

16.2.24

COTACAO

SAP-103

11/10/24

VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM FLANGE,
2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1,00

un

1.768,6200

1.768,62

22,44%

112,88%

922

16.2.25

COTACAO

SAP-104

11/10/24

VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM FLANGE,
3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

5,00

un

2.933,0100

14.665,05

22,44%

112,88%

923

16.2.26

SINAPI

92373

11/10/24

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

4,00

un

63,8100

255,24

22,44%

112,88%

924

16.2.27

SINAPI

92894

11/10/24

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

3,00

un

116,5100

349,53

22,44%

112,88%

925

16.2.28

SINAPI

92359

11/10/24

TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN
25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

3,00

64,5000

193,50

22,44%

112,88%

926

16.2.29

SINAPI

95697

11/10/24

TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN
40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

3,00

94,9600

284,88

22,44%

112,88%

927

16.2.30

SINAPI

92362

11/10/24

TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN
65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

435,00

185,8000

80.823,00

22,44%

112,88%

928

16.2.31

COTACAO

SAP-101

11/10/24

TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN
80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

9,00

125,1700

1.126,53

22,44%

112,88%




929 16.2.32 COTACAO SAP-107 11/10/24|CAP ACO CARBONO 3" 1,00|un 37,8800 37,88| 22,44% 112,88%
930( 16.2.33 COTACAO SAP-106 11/10/24|CAP ACO CARBONO 2.1/2" 1,00{un 31,6300 31,63 22,44% 112,88%
931 16.2.34 COTACAO SAP-108 11/10/24|REDUCAO EXCENTRICA ACO CARBONO 3" X 2" 2,00{un 43,4500 86,90| 22,44% 112,88%
TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO
932 16.2.35 SINAPI 97459 11/10/24[EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 22,00|un 1.250,7700 27.516,94| 22,44% 112,88%
TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM
933 16.2.36 SINAPI 97460 11/10/24|PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 3,00|un 1.980,3800 5.941,14| 22,44% 112,88%
TE DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
934 16.2.37 COTACAO SAP-109 11/10/24|ROSQUEADA, 1.1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1,00{un 107,8300 107,83| 22,44% 112,88%
17 EQUIPAMENTOS E SERVICOS COMPLEMENTARES
935(17.1 COTACAO SAP-237 11/10/24|CANCELA AUTOMATICA COM BARREIRA 2,00/UN 6.655,8000 13.311,60| 22,44% 112,88%
18 CLIMATIZAGAO
18.1 EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO
CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO,
936 18.1.1 CDHU 43,08.001 11/10/24|CAPACIDADE ATE 6 TR 17,00|un 51.214,8800 870.652,96| 12,10% 112,88%
EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO
937| 18.1.2 CDHU 43.08.043 11/10/24|CASSETE, CAPACIDADE DE 4 TR 61,00|un 7.255,3600 442.576,96| 12,10% 112,88%
EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO
938 18.1.3 CDHU 43,08.041 11/10/24|CASSETE, CAPACIDADE DE 2 TR 3,00|un 6.574,6300 19.723,89| 12,10% 112,88%
TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE
939|18.1.4 COTACAO SAP-271 11/10/24|CONCEPGCAO MODULAR, CAPACIDADE DE 15 TR 1,00{un 40.327,7900 40.327,79| 22,44% 112,88%
EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO
940| 18.1.5 CDHU 43.08.040 11/10/24|CASSETE, CAPACIDADE DE 1 TR 1,00{un 5.900,4800 5.900,48| 12,10% 112,88%
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000
BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
941 18.1.6 SINAPI 103255 11/10/24|AF_11/2021_PE 1,00{un 5.659,3300 5.659,33| 22,44% 112,88%
GABINETE DE VENTILAGAO PARA RENOVAGAO DE AR, COM
942|18.1.7 COTACAO SAP-292 11/10/24|FILTRAGEM G4+M5 5,00|un 395,1600 1.975,80| 22,44% 112,88%
CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO
943 18.1.8 CDHU 61.14.070 11/10/24|1.710 M3/H, PRESSAO 35 MMCA - 220/380 V / 60HZ 4,00{un 5.586,4800 22.345,92| 22,44% 112,88%
CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO
944 18.1.9 CDHU 61.14.080 11/10/24|1.190 M3/H, PRESSAO 37 MMCA - 220/380 V / 60HZ 4,00{un 5.026,3500 20.105,40| 22,44% 112,88%
945/ 18.1.10 COTACAO SAP-294 11/10/24|GABINETE DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE AR 2,00|un 3.885,6000 7.771,20| 22,44% 112,88%
UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTAO DE AR EM LINHA
946 18.1.11 COTACAO SAP-295 11/10/24|VAZAO NOMINAL 1300M3/H 4,00|un 1.804,1200 7.216,48| 22,44% 112,88%
UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTAO DE AR EM LINHA
947(18.1.12 COTACAO SAP-296 11/10/24|VAZAO NOMINAL 1000M3/H 4,00|un 1.218,0900 4.872,36| 22,44% 112,88%
UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTAO DE AR EM LINHA
948 18.1.13 COTACAO SAP-297 11/10/24|VAZAO NOMINAL 350M3/H 2,00|un 1.039,0900 2.078,18| 22,44% 112,88%
UNIDADE VENTILADORA DE FORRO, PARA EXAUSTAO DE AR
949| 18.1.14 COTACAO SAP-298 11/10/24|VAZAO NOMINAL 200M3/H 8,00|un 877,6100 7.020,88| 22,44% 112,88%
DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM,
950 18.1.15 CDHU 61.10.511 11/10/24|MULTIVIAS E COLARINHO 1,80[m2 5.276,8300 9.498,29| 22,44% 112,88%




951

18.1.16

CDHU

61.10.440

11/10/24

REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZAO DE AR

5,00

un

283,4200

1.417,10

22,44%

112,88%

18.2

SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AR

952

18.2.1

CDHU

61.10.564

11/10/24

GRELHA DE INSUFLAGAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE
DUPLA DEFLEXAO, TAMANHO: ATE 0,10 M?

3.823,7700

18.296,74

22,44%

112,88%

953

18.2.2

CDHU

61.10.565

11/10/24

GRELHA DE INSUFLAGAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE
DUPLA DEFLEXAO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M2 ATE 0,50 M?

2.652,3800

3.166,94

22,44%

112,88%

954

18.2.3

CDHU

61.10.574

11/10/24

GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO:
0,03 M? A 0,06 M?

3.137,2800

7.905,95

22,44%

112,88%

955

18.2.4

CDHU

61.10.575

11/10/24

GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO:
0,07 M?A 0,13 M?

0,58

2.277,4900

1.309,56

22,44%

112,88%

956

18.2.5

CDHU

61.10.581

11/10/24

VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4

0,74

1.986,7600

1.470,20

22,44%

112,88%

957

18.2.6

COTACAO

SAP-299

11/10/24

DUTO FLEXIVEL ISOLADO TERMICAMENTE, $300MM

10,00

138,6200

1.386,20

22,44%

112,88%

958

18.2.7

CDHU

61.10.310

11/10/24

DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SECAO CIRCULAR DE 15CM (6)

15,00

34,5800

518,70

22,44%

112,88%

959

18.2.8

CDHU

61.10.300

11/10/24

DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO CIRCULAR DE 10CM (4')

150,00

29,7100

4.456,50

22,44%

112,88%

960

18.2.9

CDHU

61.20.450

11/10/24

DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

3.300,00

63,8200

210.606,00

22,44%

112,88%

961

18.2.10

SINAPI

97331

11/10/24

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

36,00

33,6300

1.210,68

22,44%

112,88%

962

18.2.11

SINAPI

97332

11/10/24

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

520,00

55,7700

29.000,40

22,44%

112,88%

963

18.2.12

SINAPI

97333

11/10/24

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

115,00

70,7800

8.139,70

22,44%

112,88%

964

18.2.13

SINAPI

97334

11/10/24

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

455,00

86,3900

39.307,45

22,44%

112,88%

965

18.2.14

SINAPI

SAP-275

11/10/24

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO

140,00

158,9100

22.247,40

22,44%

112,88%

966

18.2.15

COMPOSICAQO_PH

SAP-300

11/10/24

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO

130,00

150,9400

19.622,20

22,44%

112,88%

967

18.2.16

COMPOSICAQO_PH

SAP-301

11/10/24

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO

20,00

173,0400

3.460,80

22,44%

112,88%

968

18.2.17

COMPOSICAQO_PH

SAP-302

11/10/24

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO

175,00

196,2300

34.340,25

22,44%

112,88%




TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR

969| 18.2.18 COMPOSICAO_PH SAP-303 11/10/24|CONDICIONADO 90,00|m 230,5900 20.753,10| 22,44% 112,88%
19 SUBESTAGAO

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO

970| 19.1 COTACAO SAP-304 11/10/24|NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN. 2,00|un 3.216,0900 6.432,18| 22,44% 112,88%

971| 19.2 CDHU 36.20.140 11/10/24|CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM 2,00|un 513,0300 1.026,06| 22,44% 112,88%

972|19.3 CDHU 68.02.040 11/10/24|ESTRUTURA TIPO N3 2,00|un 2.250,2500 4.500,50| 22,44% 112,88%

973[ 19.4 CDHU 36.05.080 11/10/24|I1SOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO (POSTE) 6,00|un 140,3200 841,92| 22,44% 112,88%
CHAVE FUSIVEL BASE "C’ PARA 15 KV/200 A, COM CAPACIDADE

974| 19.5 CDHU 37.15.160 11/10/24|DE RUPTURA ATE 10 KA - COM FUSIVEL 6,00|un 798,6700 4.792,02| 22,44% 112,88%
TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR INTERNO PARA CABO

975 19.6 CDHU 36.06.080 11/10/24|ATE 70 MM?/15 KV 6,00|cj 556,9300 3.341,58| 22,44% 112,88%
ARMAGAO SECUNDARIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES -

976 19.7 SINAPI 101540 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 2,00|un 144,5000 289,00 22,44% 112,88%

977| 19.8 CDHU 42.05.200 11/10/24|HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M 1,00{un 245,7800 245,78| 22,44% 112,88%
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, CLASSE 12 KV/10 KA,

978 19.9 CDHU 36.07.030 11/10/24|COMPLETO, ENCAPSULADO COM POLIMERO 6,00|un 254,2400 1.525,44| 22,44% 112,88%
BANCO DE MEDIGCAO PARA TRANSFORMADORES TC/TP,

979| 19.10 CDHU 37.20.130 11/10/24|PADRAO ELETROPAULO E/OU CESP 1,00{un 1.585,0100 1.585,01| 22,44% 112,88%
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO DE 500 KVA, CLASSE

980 19.11 CDHU 36.09.060 11/10/24|15 KV, A SECO 1,00{un 98.466,1900 98.466,19| 22,44% 112,88%
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO ATE 1000 VA

981 19.12 CDHU 37.18.010 11/10/24|CLASSE 15 KV, A SECO, COM FUSIVEIS 2,00|un 4.594,2500 9.188,50| 22,44% 112,88%
DISJUNTOR FIXO A VACUO DE 15 A 17,5 KV, EQUIPADO COM

982 19.13 CDHU 37.25.215 11/10/24|MOTORIZAGAO DE FECHAMENTO, COM RELE DE PROTECAO 1,00|cj 61.634,2600 61.634,26| 22,44% 112,88%
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA PARA 400 A - 25

983 19.14 CDHU 37.15.110 11/10/24|KV - COM PROLONGADOR 1,00{un 3.194,2000 3.194,20( 22,44% 112,88%

984 19.15 CDHU 36.20.010 11/10/24|VERGALHAO DE COBRE ELETROLITICO, DIAMETRO DE 3/8 32,70[m 106,4600 3.481,24| 22,44% 112,88%
BARRA CONDUTORA CHATA EM COBRE DE 3/4° X 3/16,

985 19.16 CDHU 42.05.340 11/10/24|INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO 6,00|m 245,8500 1.475,10| 22,44% 112,88%

986 19.17 CDHU 29.01.230 11/10/24|CANTONEIRA E PERFIS EM FERRO 1,14|kg 31,9300 36,27| 22,44% 112,88%

987 19.18 CDHU 36.20.380 11/10/24|TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE ELETRICO DE 1000 X 1000 MM 1,00{un 714,6700 714,67| 22,44% 112,88%
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -

988 19.19 SINAPI 96986 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 8,00|un 208,1600 1.665,28| 22,44% 112,88%

989| 19.20 SINAPI 72254 11/10/24|CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 30,00{m 83,5800 2.507,40( 22,44% 112,88%

990| 19.21 SINAPI 72256 11/10/24|CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 34,42m 143,7400 4.947,53| 22,44% 112,88%
CABO DE COBRE DE 3X35 MM?2, ISOLAMENTO 8,7/15 KV -

991 19.22 CDHU 39.05.070 11/10/24|I1SOLACAO EPR 90°C 10,88|m 319,3600 3.474,64| 22,44% 112,88%
CABO DE COBRE DE 35 MM?, ISOLAMENTO 15/25 KV - ISOLACAO

992 19.23 CDHU 39.25.020 11/10/24|EPR 105°C 66,00{m 103,7100 6.844,86| 22,44% 112,88%




ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1" COM

993| 19.24 CDHU 38.04.060 11/10/24|ACESSORIOS 4,07|m 67,0900 273,06| 22,44% 112,88%
ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 4’ COM
994| 19.25 CDHU 38.04.180 11/10/24|ACESSORIOS 15,96|m 236,6600 3.777,09| 22,44% 112,88%
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
995| 19.26 SINAPI 98111 11/10/24|POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 8,00|un 60,4400 483,52 22,44% 112,88%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
996| 19.27 SINAPI 97889 11/10/24|DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 2,00{un 871,3000 1.742,60| 22,44% 112,88%
CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, TAMPA EM FERRO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
997| 19.28 COMPOSICAO_PH SAP-305 11/10/24|INTERNAS: 1X1X0,6 M. 1,00|un 5.684,3900 5.684,39| 22,44% 112,88%
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
998| 19.29 SINAPI 100701 11/10/24|GUARNICOES. AF_12/2019 8,96|m2 700,5800 6.277,20| 22,44% 112,88%
999( 19.30 CDHU 24.02.040 11/10/24|PORTA/PORTAO TIPO GRADIL SOB MEDIDA 7,14|m2 1.155,4500 8.249,91| 22,44% 112,88%
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE
1000( 19.31 SINAPI 100704 11/10/24|ACO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 5,00{un 89,0900 445,45 22,44% 112,88%
1001 19.32 CDHU 24.01.010 11/10/24|CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA 7,87|m2 577,3500 4.543,74| 22,44% 112,88%
PLACA DE ADVERTENCIA EM CHAPA DE ACO, COM PINTURA
1002 19.33 CDHU 36.20.282 11/10/24|REFLETIVA "PERIGO ALTA TENSAQ" 1,27|m2 720,2000 912,64| 22,44% 112,88%
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
1003( 19.34 SINAPI 101907 11/10/24|CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 1,00|un 900,5500 900,55| 22,44% 112,88%
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
1004 19.35 SINAPI 101875 11/10/24|INSTALACAO. AF_10/2020 1,00|un 500,7700 500,77| 22,44% 112,88%
20 COMUNICAGAO VISUAL E SINALIZAGAO
PLACA VISUAL E TATIL DE PAVIMENTO, ELEVADOR E FINAL DE
1005| 20.1 COTACAO SAP-048 11/10/24|ESCADA (PVP) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 47,00|un 29,7800 1.399,66| 22,44% 112,88%
PLAQUETA VISUAL E TATIL DE PAVIMENTO, CORRIMAO (PVP) -
1006| 20.2 COTACAO SAP-047 11/10/24|FORNECIMENTO E INSTALACAO. 29,00|un 39,7000 1.151,30| 22,44% 112,88%
PLACA VISUAL E TATIL FIXADA NA PAREDE 20X10CM, PAREDE
1007/ 20.3 COTACAO SAP-049 11/10/24|(PVP) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 149,00{un 97,9300 14.591,57| 22,44% 112,88%
PLACA DE SINALIZACAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO 50X70
1008| 20.4 COTACAO SAP-053 11/10/24|CM (PVP) - FORNECIMENTO E INSTALACAO 17,00{un 650,1800 11.053,06| 22,44% 112,88%
21 11/10/24[LIMPEZA FINAL E AS BUILT 0,00%
SAMAE - AS BUILT E DATA BOOK DE TODOS OS PROJETOS E
SISTEMAS (ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO,
1009| 21.1 COMPOSICAO_PH SAP-356 11/10/24|HIDROSSANITARIO, CLIMATIZAGAO, ENTRE OUTROS). 15.847,68|m2 10,5000 166.400,64| 22,44% 112,88%
1010 21.2 COMPOSICAO_PH SAP-357 11/10/24[LIMPEZA FINAL DA OBRA 15.847,68|m2 9,0300 143.104,55| 22,44% 112,88%




