
 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul
SEDOP - 05/2024 - Pará
CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul
EMOP - 08/2024 - Rio de Janeiro

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4.564.233,68 8,39 %

 1.1  SAP-255 Próprio SAMAE - ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
(ACÓRDÃO TC 2622/2013)

UN 1 1.921.365,34 1.361.968,00 990.551,72 2.352.519,72 1.361.968,00 990.551,72 2.352.519,72 4,33 %

 1.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 351,8 57,21 37,78 32,26 70,04 13.291,00 11.349,07 24.640,07 0,05 %

 1.3  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 5 460,29 39,78 523,79 563,57 198,90 2.618,95 2.817,85 0,01 %

 1.4  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 30 1.000,00 0,00 1.224,40 1.224,40 0,00 36.732,00 36.732,00 0,07 %

 1.5  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 1131,9 79,81 32,98 64,73 97,71 37.330,06 73.267,88 110.597,94 0,20 %

 1.6  105113 SINAPI ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA 
ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024

UN 1 8.698,78 2.059,01 8.591,77 10.650,78 2.059,01 8.591,77 10.650,78 0,02 %

 1.7  95634 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 214,72 67,01 195,89 262,90 67,01 195,89 262,90 0,00 %

 1.8  101497 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1 1.720,70 467,00 1.639,82 2.106,82 467,00 1.639,82 2.106,82 0,00 %

 1.9  105114 SINAPI EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. 
AF_03/2024

m³ 4,32 1.788,67 1.015,13 1.174,91 2.190,04 4.385,36 5.075,61 9.460,97 0,02 %

 1.10  105116 SINAPI INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO 
HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024

UN 2 11,77 11,25 3,16 14,41 22,50 6,32 28,82 0,00 %

 1.11  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

m² 4536 98,94 93,20 27,94 121,14 422.755,20 126.735,84 549.491,04 1,01 %

 1.12  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 m² 4536 7,62 3,30 6,02 9,32 14.968,80 27.306,72 42.275,52 0,08 %

 1.13  SAP-258 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO M2X
MES

34020 18,75 0,00 22,95 22,95 0,00 780.759,00 780.759,00 1,44 %

 1.14  72817 SINAPI BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA M 458,8 235,65 70,77 217,75 288,52 32.469,27 99.903,70 132.372,97 0,24 %

 1.15  SAP-260 Próprio ELEVADOR DE CREMALHEIRA TORRE  32M UN 1 155.797,03 6.218,08 184.539,80 190.757,88 6.218,08 184.539,80 190.757,88 0,35 %

 1.16  SAP-259 Próprio ELEVADOR DE CREMALHEIRA TORRE ATÉ 24M UN 1 105.012,74 5.309,76 123.267,83 128.577,59 5.309,76 123.267,83 128.577,59 0,24 %

 1.17  104893 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM ALVENARIA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

m² 127,24 1.220,74 343,67 1.151,00 1.494,67 43.728,57 146.453,24 190.181,81 0,35 %

 2 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.312.484,21 2,41 %

 2.1 ESCAVAÇÃO SOLO 1.173.607,05 2,16 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

B.D.I. 22,44%
Encargos Sociais
Não Desonerado: 112,88%
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 2.1.1  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 22933,69 11,79 4,08 10,35 14,43 93.569,46 237.363,71 330.933,17 0,61 %

 2.1.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

76870,74 2,56 0,32 2,81 3,13 24.598,63 216.006,77 240.605,40 0,44 %

 2.1.3  101206 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. 
AF_05/2020

m³ 22933,69 13,43 2,05 14,39 16,44 47.014,06 330.015,83 377.029,89 0,69 %

 2.1.4  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 13352,21 12,46 4,74 10,51 15,25 63.289,47 140.331,73 203.621,20 0,37 %

 2.1.5  100279 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, 
CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019

UN 200 0,83 0,76 0,25 1,01 152,00 50,00 202,00 0,00 %

 2.1.6  100234 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM 
REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019

m² 23768,61 0,59 0,53 0,19 0,72 12.597,36 4.516,03 17.113,39 0,03 %

 2.1.7  100235 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS 
(UNIDADE: L). AF_07/2019

L 11200 0,04 0,03 0,01 0,04 336,00 112,00 448,00 0,00 %

 2.1.8  100230 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG 
(UNIDADE: KG). AF_07/2019

KG 182700 0,02 0,02 0,00 0,02 3.654,00 0,00 3.654,00 0,01 %

 2.2 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 138.877,16 0,26 %

 2.2.1  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 591,3 113,85 105,64 33,75 139,39 62.464,93 19.956,37 82.421,30 0,15 %

 2.2.2  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 165 131,72 82,14 79,13 161,27 13.553,10 13.056,45 26.609,55 0,05 %

 2.2.3  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 6,25 22,94 11,42 16,66 28,08 71,37 104,13 175,50 0,00 %

 2.2.4  104797 SINAPI REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA 
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 124,36 19,87 14,78 9,54 24,32 1.838,04 1.186,39 3.024,43 0,01 %

 2.2.5  97635 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 382 16,66 15,46 4,93 20,39 5.905,72 1.883,26 7.788,98 0,01 %

 2.2.6  97649 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 513 4,81 3,91 1,97 5,88 2.005,83 1.010,61 3.016,44 0,01 %

 2.2.7  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1392 9,30 1,69 9,69 11,38 2.352,48 13.488,48 15.840,96 0,03 %

 3 PROJETO ESTRUTURAL  E DE FUNDAÇÕES 14.547.972,88 26,75 %

 3.1 GUARITA 45.685,83 0,08 %

 3.1.1 FORMAS E CONCRETO 32.514,50 0,06 %

 3.1.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 107,32 183,60 50,82 173,97 224,79 5.454,00 18.670,46 24.124,46 0,04 %

 3.1.1.2  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 9,28 738,41 19,64 884,46 904,10 182,25 8.207,79 8.390,04 0,02 %

 3.1.2 ARMAÇÃO ESCADA 403,56 0,00 %
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 3.1.2.1  95945 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 7 16,70 5,76 14,68 20,44 40,32 102,76 143,08 0,00 %

 3.1.2.2  95946 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 16 13,30 3,08 13,20 16,28 49,28 211,20 260,48 0,00 %

 3.1.3 VIGAS - TÉRREO 2.538,85 0,00 %

 3.1.3.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 40 14,57 4,98 12,85 17,83 199,20 514,00 713,20 0,00 %

 3.1.3.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 37 13,78 3,31 13,56 16,87 122,47 501,72 624,19 0,00 %

 3.1.3.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 8 12,97 2,15 13,73 15,88 17,20 109,84 127,04 0,00 %

 3.1.3.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 22 11,59 1,42 12,77 14,19 31,24 280,94 312,18 0,00 %

 3.1.3.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 64 9,73 0,89 11,02 11,91 56,96 705,28 762,24 0,00 %

 3.1.4 VIGAS - COBERTURA 1.227,97 0,00 %

 3.1.4.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 22 14,57 4,98 12,85 17,83 109,56 282,70 392,26 0,00 %

 3.1.4.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 27 11,59 1,42 12,77 14,19 38,34 344,79 383,13 0,00 %

 3.1.4.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 38 9,73 0,89 11,02 11,91 33,82 418,76 452,58 0,00 %

 3.1.5 PILARES 1.119,22 0,00 %

 3.1.5.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 19 14,57 4,98 12,85 17,83 94,62 244,15 338,77 0,00 %

 3.1.5.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 55 11,59 1,42 12,77 14,19 78,10 702,35 780,45 0,00 %

 3.1.6 LAJES - TÉRREO 1.991,37 0,00 %

 3.1.6.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 123 13,23 2,74 13,45 16,19 337,02 1.654,35 1.991,37 0,00 %

 3.1.7 LAJES - COBERTURA 5.890,36 0,01 %

 3.1.7.1  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 386 12,47 1,68 13,58 15,26 648,48 5.241,88 5.890,36 0,01 %

 3.2 ANEXO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO 841.093,93 1,55 %

 3.2.1 FORMAS E CONCRETO 327.955,75 0,60 %

 3.2.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 960,62 183,60 50,82 173,97 224,79 48.818,70 167.119,06 215.937,76 0,40 %

 3.2.1.2  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 123,9 738,41 19,64 884,46 904,10 2.433,39 109.584,60 112.017,99 0,21 %
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 3.2.2 ARMAÇÃO ESCADA 17.555,44 0,03 %

 3.2.2.1  95945 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 290 16,70 5,76 14,68 20,44 1.670,40 4.257,20 5.927,60 0,01 %

 3.2.2.2  95947 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 928 10,24 1,38 11,15 12,53 1.280,64 10.347,20 11.627,84 0,02 %

 3.2.3 VIGAS - FUNDAÇÃO 9.933,78 0,02 %

 3.2.3.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 151 14,57 4,98 12,85 17,83 751,98 1.940,35 2.692,33 0,00 %

 3.2.3.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 475 11,59 1,42 12,77 14,19 674,50 6.065,75 6.740,25 0,01 %

 3.2.3.3  95947 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 40 10,24 1,38 11,15 12,53 55,20 446,00 501,20 0,00 %

 3.2.4 VIGAS - TÉRREO 34.334,07 0,06 %

 3.2.4.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 410 14,57 4,98 12,85 17,83 2.041,80 5.268,50 7.310,30 0,01 %

 3.2.4.2  104109 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 541 16,33 5,38 14,61 19,99 2.910,58 7.904,01 10.814,59 0,02 %

 3.2.4.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 466 11,59 1,42 12,77 14,19 661,72 5.950,82 6.612,54 0,01 %

 3.2.4.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 189 9,73 0,89 11,02 11,91 168,21 2.082,78 2.250,99 0,00 %

 3.2.4.5  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 398 9,42 0,63 10,90 11,53 250,74 4.338,20 4.588,94 0,01 %

 3.2.4.6  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 209 10,78 0,47 12,72 13,19 98,23 2.658,48 2.756,71 0,01 %

 3.2.5 PILARES 4.662,46 0,01 %

 3.2.5.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 88 14,57 4,98 12,85 17,83 438,24 1.130,80 1.569,04 0,00 %

 3.2.5.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 218 11,59 1,42 12,77 14,19 309,56 2.783,86 3.093,42 0,01 %

 3.2.6 LAJES - FUNDIÇÃO 2.363,74 0,00 %

 3.2.6.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 146 13,23 2,74 13,45 16,19 400,04 1.963,70 2.363,74 0,00 %

 3.2.7 LAJES - TÉRREO 27.951,42 0,05 %

 3.2.7.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1329 13,23 2,74 13,45 16,19 3.641,46 17.875,05 21.516,51 0,04 %

 3.2.7.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 210 12,47 1,68 13,58 15,26 352,80 2.851,80 3.204,60 0,01 %
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 3.2.7.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 237 11,14 1,01 12,62 13,63 239,37 2.990,94 3.230,31 0,01 %

 3.2.8 BLOCOS DE FUNDAÇÃO 9.339,27 0,02 %

 3.2.8.1  96544 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 4 18,51 7,84 14,82 22,66 31,36 59,28 90,64 0,00 %

 3.2.8.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 163 16,72 5,75 14,72 20,47 937,25 2.399,36 3.336,61 0,01 %

 3.2.8.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 311 14,62 4,33 13,57 17,90 1.346,63 4.220,27 5.566,90 0,01 %

 3.2.8.4  104922 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 24 11,75 1,39 12,99 14,38 33,36 311,76 345,12 0,00 %

 3.2.9 ESTACAS RAIZ DN 31 CM 406.998,00 0,75 %

 3.2.9.1  12.07.110 CPOS/CDH
U

ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO m 540 615,57 66,78 686,92 753,70 36.061,20 370.936,80 406.998,00 0,75 %

 3.3 CONTENÇÕES 344.786,55 0,63 %

 3.3.1 FORMAS E CONCRETO 142.495,10 0,26 %

 3.3.1.1  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

m² 1084,67 41,63 18,39 32,58 50,97 19.947,08 35.338,54 55.285,62 0,10 %

 3.3.1.2  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 96,46 738,41 19,64 884,46 904,10 1.894,47 85.315,01 87.209,48 0,16 %

 3.3.2 ARMAÇÃO 202.291,45 0,37 %

 3.3.2.1  100342 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 4401 14,65 4,17 13,76 17,93 18.352,17 60.557,76 78.909,93 0,15 %

 3.3.2.2  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1312 14,41 3,53 14,11 17,64 4.631,36 18.512,32 23.143,68 0,04 %

 3.3.2.3  100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 1778 12,23 2,05 12,92 14,97 3.644,90 22.971,76 26.616,66 0,05 %

 3.3.2.4  100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 3109 10,30 1,46 11,15 12,61 4.539,14 34.665,35 39.204,49 0,07 %

 3.3.2.5  100347 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 1001 10,91 0,60 12,75 13,35 600,60 12.762,75 13.363,35 0,02 %

 3.3.2.6  100348 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 1617 10,64 0,36 12,66 13,02 582,12 20.471,22 21.053,34 0,04 %

 3.4 ESTRUTURAS METÁLICAS - PASSARELA 243.627,77 0,45 %

 3.4.1 PERFIS 200.729,15 0,37 %

 3.4.1.1  15.03.131 CPOS/CDH
U

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 
GRAU 50, SEM PINTURA

kg 6263 26,18 0,00 32,05 32,05 0,00 200.729,15 200.729,15 0,37 %

 3.4.2 STEEL DECK 42.898,62 0,08 %

 3.4.2.1  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 9,7 738,41 19,64 884,46 904,10 190,50 8.579,27 8.769,77 0,02 %

 3.4.2.2  
11.035.0010-

0 

EMOP FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO 
ESTRUTURALTIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE 
0,80MM,INCLUSIVE ACESSORIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E 
CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

m² 125,1 209,91 15,84 241,17 257,01 1.981,58 30.170,37 32.151,95 0,06 %

 3.4.2.3  0408067 SICRO3 Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação kg 151,371 10,67 1,67 11,39 13,06 252,19 1.724,71 1.976,90 0,00 %

 3.5 ESTRUTURAS METÁLICAS - ESCADA 31.856,00 0,06 %

 3.5.1 PERFIS 31.856,00 0,06 %

  Página  5 de 52



 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 3.5.1.1  15.03.030 CPOS/CDH
U

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM 
PINTURA

kg 995,5 26,14 0,00 32,00 32,00 0,00 31.856,00 31.856,00 0,06 %

 3.6 PRÉDIO OPERACIONAL 2.343.063,66 4,31 %

 3.6.1 FORMAS E CONCRETO - TÉRREO E 2º PAVIMENTO 469.748,26 0,86 %

 3.6.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 998,48 183,60 50,82 173,97 224,79 50.742,75 173.705,56 224.448,31 0,41 %

 3.6.1.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 174,08 69,05 31,62 52,92 84,54 5.504,40 9.212,32 14.716,72 0,03 %

 3.6.1.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 221,76 738,41 19,64 884,46 904,10 4.355,36 196.137,85 200.493,21 0,37 %

 3.6.1.4  0408067 SICRO3 Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação kg 906,066 10,67 1,67 11,39 13,06 1.509,58 10.323,64 11.833,22 0,02 %

 3.6.1.5  87769 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 50,34 144,12 38,39 138,07 176,46 1.932,55 6.950,44 8.882,99 0,02 %

 3.6.1.6  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 50,34 152,09 8,14 178,07 186,21 409,76 8.964,05 9.373,81 0,02 %

 3.6.2 FORMAS E CONCRETO - 3° E 4° PAVIMENTOS 463.697,19 0,85 %

 3.6.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 967,52 183,60 50,82 173,97 224,79 49.169,36 168.319,46 217.488,82 0,40 %

 3.6.2.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 256,71 69,05 31,62 52,92 84,54 8.117,17 13.585,09 21.702,26 0,04 %

 3.6.2.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 248,32 738,41 19,64 884,46 904,10 4.877,00 219.629,11 224.506,11 0,41 %

 3.6.3 FORMAS E CONCRETO - 5º PAVIMENTO E COBERTURA 372.529,60 0,69 %

 3.6.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 808,42 183,60 50,82 173,97 224,79 41.083,90 140.640,83 181.724,73 0,33 %

 3.6.3.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 357,02 69,05 31,62 52,92 84,54 11.288,97 18.893,50 30.182,47 0,06 %

 3.6.3.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 177,66 738,41 19,64 884,46 904,10 3.489,24 157.133,16 160.622,40 0,30 %

 3.6.4 ARMAÇÃO - ESCADA 15.915,48 0,03 %

 3.6.4.1  95945 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 249 16,70 5,76 14,68 20,44 1.434,24 3.655,32 5.089,56 0,01 %

 3.6.4.2  95947 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 864 10,24 1,38 11,15 12,53 1.192,32 9.633,60 10.825,92 0,02 %

 3.6.5 ARMAÇÃO - LAJES - FUNDAÇÃO 518,08 0,00 %

 3.6.5.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 32 13,23 2,74 13,45 16,19 87,68 430,40 518,08 0,00 %

 3.6.6 ARMAÇÃO - LAJES - 2º PAVIMENTO 73.985,39 0,14 %
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 3.6.6.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1409,8 13,23 2,74 13,45 16,19 3.862,85 18.961,81 22.824,66 0,04 %

 3.6.6.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 729 12,47 1,68 13,58 15,26 1.224,72 9.899,82 11.124,54 0,02 %

 3.6.6.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1421 11,14 1,01 12,62 13,63 1.435,21 17.933,02 19.368,23 0,04 %

 3.6.6.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 721 9,33 0,54 10,88 11,42 389,34 7.844,48 8.233,82 0,02 %

 3.6.6.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 534 9,16 0,40 10,81 11,21 213,60 5.772,54 5.986,14 0,01 %

 3.6.6.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 496 10,62 0,33 12,67 13,00 163,68 6.284,32 6.448,00 0,01 %

 3.6.7 ARMAÇÃO - LAJES - 3º PAVIMENTO 70.612,17 0,13 %

 3.6.7.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1275,8 13,23 2,74 13,45 16,19 3.495,69 17.159,51 20.655,20 0,04 %

 3.6.7.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 772 12,47 1,68 13,58 15,26 1.296,96 10.483,76 11.780,72 0,02 %

 3.6.7.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1277 11,14 1,01 12,62 13,63 1.289,77 16.115,74 17.405,51 0,03 %

 3.6.7.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 730 9,33 0,54 10,88 11,42 394,20 7.942,40 8.336,60 0,02 %

 3.6.7.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 534 9,16 0,40 10,81 11,21 213,60 5.772,54 5.986,14 0,01 %

 3.6.7.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 496 10,62 0,33 12,67 13,00 163,68 6.284,32 6.448,00 0,01 %

 3.6.8 ARMAÇÃO - LAJES - 4º PAVIMENTO 50.571,15 0,09 %

 3.6.8.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 793,8 13,23 2,74 13,45 16,19 2.175,01 10.676,61 12.851,62 0,02 %

 3.6.8.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 283 12,47 1,68 13,58 15,26 475,44 3.843,14 4.318,58 0,01 %

 3.6.8.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 961 11,14 1,01 12,62 13,63 970,61 12.127,82 13.098,43 0,02 %

 3.6.8.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 689 9,33 0,54 10,88 11,42 372,06 7.496,32 7.868,38 0,01 %

 3.6.8.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 534 9,16 0,40 10,81 11,21 213,60 5.772,54 5.986,14 0,01 %

 3.6.8.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 496 10,62 0,33 12,67 13,00 163,68 6.284,32 6.448,00 0,01 %

 3.6.9 ARMAÇÃO - LAJES - 5º PAVIMENTO 74.503,47 0,14 %
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 3.6.9.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1441,8 13,23 2,74 13,45 16,19 3.950,53 19.392,21 23.342,74 0,04 %

 3.6.9.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 729 12,47 1,68 13,58 15,26 1.224,72 9.899,82 11.124,54 0,02 %

 3.6.9.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1421 11,14 1,01 12,62 13,63 1.435,21 17.933,02 19.368,23 0,04 %

 3.6.9.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 721 9,33 0,54 10,88 11,42 389,34 7.844,48 8.233,82 0,02 %

 3.6.9.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 534 9,16 0,40 10,81 11,21 213,60 5.772,54 5.986,14 0,01 %

 3.6.9.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 496 10,62 0,33 12,67 13,00 163,68 6.284,32 6.448,00 0,01 %

 3.6.10 ARMAÇÃO - LAJES - COBERTURA 14.991,64 0,03 %

 3.6.10.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 563 13,23 2,74 13,45 16,19 1.542,62 7.572,35 9.114,97 0,02 %

 3.6.10.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 256 12,47 1,68 13,58 15,26 430,08 3.476,48 3.906,56 0,01 %

 3.6.10.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 75 11,14 1,01 12,62 13,63 75,75 946,50 1.022,25 0,00 %

 3.6.10.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 83 9,33 0,54 10,88 11,42 44,82 903,04 947,86 0,00 %

 3.6.11 ARMAÇÃO - PILARES 56.441,98 0,10 %

 3.6.11.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 353 14,57 4,98 12,85 17,83 1.757,94 4.536,05 6.293,99 0,01 %

 3.6.11.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 853 13,78 3,31 13,56 16,87 2.823,43 11.566,68 14.390,11 0,03 %

 3.6.11.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 793 11,59 1,42 12,77 14,19 1.126,06 10.126,61 11.252,67 0,02 %

 3.6.11.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1472 9,73 0,89 11,02 11,91 1.310,08 16.221,44 17.531,52 0,03 %

 3.6.11.5  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 193 9,42 0,63 10,90 11,53 121,59 2.103,70 2.225,29 0,00 %

 3.6.11.6  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 360 10,78 0,47 12,72 13,19 169,20 4.579,20 4.748,40 0,01 %

 3.6.12 ARMAÇÃO - VIGAS - FUNDAÇÃO 15.991,80 0,03 %

 3.6.12.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 208 14,57 4,98 12,85 17,83 1.035,84 2.672,80 3.708,64 0,01 %

 3.6.12.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 104 13,78 3,31 13,56 16,87 344,24 1.410,24 1.754,48 0,00 %
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 3.6.12.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 29 12,97 2,15 13,73 15,88 62,35 398,17 460,52 0,00 %

 3.6.12.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 556 11,59 1,42 12,77 14,19 789,52 7.100,12 7.889,64 0,01 %

 3.6.12.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 150 9,73 0,89 11,02 11,91 133,50 1.653,00 1.786,50 0,00 %

 3.6.12.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 34 9,42 0,63 10,90 11,53 21,42 370,60 392,02 0,00 %

 3.6.13 ARMAÇÃO - VIGAS - 2º PAVIMENTO 64.856,62 0,12 %

 3.6.13.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 10 15,89 6,01 13,44 19,45 60,10 134,40 194,50 0,00 %

 3.6.13.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 756 14,57 4,98 12,85 17,83 3.764,88 9.714,60 13.479,48 0,02 %

 3.6.13.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 883 13,78 3,31 13,56 16,87 2.922,73 11.973,48 14.896,21 0,03 %

 3.6.13.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 47 12,97 2,15 13,73 15,88 101,05 645,31 746,36 0,00 %

 3.6.13.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 241 11,59 1,42 12,77 14,19 342,22 3.077,57 3.419,79 0,01 %

 3.6.13.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1026 9,73 0,89 11,02 11,91 913,14 11.306,52 12.219,66 0,02 %

 3.6.13.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 981 9,42 0,63 10,90 11,53 618,03 10.692,90 11.310,93 0,02 %

 3.6.13.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 486 10,78 0,47 12,72 13,19 228,42 6.181,92 6.410,34 0,01 %

 3.6.13.9  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 167 10,66 0,36 12,69 13,05 60,12 2.119,23 2.179,35 0,00 %

 3.6.14 ARMAÇÃO - VIGAS - 3º PAVIMENTO 45.164,77 0,08 %

 3.6.14.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 7 15,89 6,01 13,44 19,45 42,07 94,08 136,15 0,00 %

 3.6.14.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 462 14,57 4,98 12,85 17,83 2.300,76 5.936,70 8.237,46 0,02 %

 3.6.14.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 462 13,78 3,31 13,56 16,87 1.529,22 6.264,72 7.793,94 0,01 %

 3.6.14.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 53 12,97 2,15 13,73 15,88 113,95 727,69 841,64 0,00 %

 3.6.14.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 179 11,59 1,42 12,77 14,19 254,18 2.285,83 2.540,01 0,00 %

 3.6.14.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 790 9,73 0,89 11,02 11,91 703,10 8.705,80 9.408,90 0,02 %
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 3.6.14.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 781 9,42 0,63 10,90 11,53 492,03 8.512,90 9.004,93 0,02 %

 3.6.14.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 546 10,78 0,47 12,72 13,19 256,62 6.945,12 7.201,74 0,01 %

 3.6.15 ARMAÇÃO - VIGAS - 4º PAVIMENTO 30.327,37 0,06 %

 3.6.15.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 3 15,89 6,01 13,44 19,45 18,03 40,32 58,35 0,00 %

 3.6.15.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 316 14,57 4,98 12,85 17,83 1.573,68 4.060,60 5.634,28 0,01 %

 3.6.15.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 114 13,78 3,31 13,56 16,87 377,34 1.545,84 1.923,18 0,00 %

 3.6.15.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 66 12,97 2,15 13,73 15,88 141,90 906,18 1.048,08 0,00 %

 3.6.15.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 185 11,59 1,42 12,77 14,19 262,70 2.362,45 2.625,15 0,00 %

 3.6.15.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 508 9,73 0,89 11,02 11,91 452,12 5.598,16 6.050,28 0,01 %

 3.6.15.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 511 9,42 0,63 10,90 11,53 321,93 5.569,90 5.891,83 0,01 %

 3.6.15.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 538 10,78 0,47 12,72 13,19 252,86 6.843,36 7.096,22 0,01 %

 3.6.16 ARMAÇÃO - VIGAS - 5º PAVIMENTO 52.459,47 0,10 %

 3.6.16.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 601 14,57 4,98 12,85 17,83 2.992,98 7.722,85 10.715,83 0,02 %

 3.6.16.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 829 13,78 3,31 13,56 16,87 2.743,99 11.241,24 13.985,23 0,03 %

 3.6.16.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 60 12,97 2,15 13,73 15,88 129,00 823,80 952,80 0,00 %

 3.6.16.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 258 11,59 1,42 12,77 14,19 366,36 3.294,66 3.661,02 0,01 %

 3.6.16.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 945 9,73 0,89 11,02 11,91 841,05 10.413,90 11.254,95 0,02 %

 3.6.16.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 688 9,42 0,63 10,90 11,53 433,44 7.499,20 7.932,64 0,01 %

 3.6.16.7  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 300 10,78 0,47 12,72 13,19 141,00 3.816,00 3.957,00 0,01 %

 3.6.17 ARMAÇÃO - VIGAS - COBERTURA 10.454,61 0,02 %

 3.6.17.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 131 14,57 4,98 12,85 17,83 652,38 1.683,35 2.335,73 0,00 %
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 3.6.17.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 23 13,78 3,31 13,56 16,87 76,13 311,88 388,01 0,00 %

 3.6.17.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 4 12,97 2,15 13,73 15,88 8,60 54,92 63,52 0,00 %

 3.6.17.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 278 11,59 1,42 12,77 14,19 394,76 3.550,06 3.944,82 0,01 %

 3.6.17.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 85 9,73 0,89 11,02 11,91 75,65 936,70 1.012,35 0,00 %

 3.6.17.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 179 9,42 0,63 10,90 11,53 112,77 1.951,10 2.063,87 0,00 %

 3.6.17.7  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 49 10,78 0,47 12,72 13,19 23,03 623,28 646,31 0,00 %

 3.6.18 FORMAS, CONCRETO E ARMAÇÃO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO 86.459,41 0,16 %

 3.6.18.1  96537 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 127,26 187,39 98,04 131,40 229,44 12.476,57 16.721,96 29.198,53 0,05 %

 3.6.18.2  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 28,44 738,41 19,64 884,46 904,10 558,56 25.154,04 25.712,60 0,05 %

 3.6.18.3  96544 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 68 18,51 7,84 14,82 22,66 533,12 1.007,76 1.540,88 0,00 %

 3.6.18.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 134 16,72 5,75 14,72 20,47 770,50 1.972,48 2.742,98 0,01 %

 3.6.18.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 617 14,62 4,33 13,57 17,90 2.671,61 8.372,69 11.044,30 0,02 %

 3.6.18.6  104920 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 155 11,29 2,39 11,43 13,82 370,45 1.771,65 2.142,10 0,00 %

 3.6.18.7  104922 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 979 11,75 1,39 12,99 14,38 1.360,81 12.717,21 14.078,02 0,03 %

 3.6.19 ESTACA RAIZ DN 31 CM 373.835,20 0,69 %

 3.6.19.1  12.07.110 CPOS/CDH
U

ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO m 496 615,57 66,78 686,92 753,70 33.122,88 340.712,32 373.835,20 0,69 %

 3.7 PRÉDIO ADMINISTRATIVO 9.708.697,68 17,85 %

 3.7.1 FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 2 710.305,11 1,31 %

 3.7.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1210,17 183,60 50,82 173,97 224,79 61.500,83 210.533,28 272.034,11 0,50 %

 3.7.1.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 140,09 69,05 31,62 52,92 84,54 4.429,64 7.413,56 11.843,20 0,02 %

 3.7.1.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 471,66 738,41 19,64 884,46 904,10 9.263,40 417.164,40 426.427,80 0,78 %

 3.7.2 FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 1 702.323,68 1,29 %

 3.7.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1192,61 183,60 50,82 173,97 224,79 60.608,44 207.478,36 268.086,80 0,49 %

 3.7.2.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 100,82 69,05 31,62 52,92 84,54 3.187,92 5.335,40 8.523,32 0,02 %
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 3.7.2.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 470,87 738,41 19,64 884,46 904,10 9.247,88 416.465,68 425.713,56 0,78 %

 3.7.3 FORMAS E CONCRETO - TÉRREO 706.531,67 1,30 %

 3.7.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1198,98 183,60 50,82 173,97 224,79 60.932,16 208.586,55 269.518,71 0,50 %

 3.7.3.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 219,64 69,05 31,62 52,92 84,54 6.945,01 11.623,35 18.568,36 0,03 %

 3.7.3.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 462,83 738,41 19,64 884,46 904,10 9.089,98 409.354,62 418.444,60 0,77 %

 3.7.4 FORMAS E CONCRETO - 2º PAVIMENTO 414.706,99 0,76 %

 3.7.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 859,37 183,60 50,82 173,97 224,79 43.673,18 149.504,60 193.177,78 0,36 %

 3.7.4.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 254,39 69,05 31,62 52,92 84,54 8.043,81 13.462,32 21.506,13 0,04 %

 3.7.4.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 221,24 738,41 19,64 884,46 904,10 4.345,15 195.677,93 200.023,08 0,37 %

 3.7.5 FORMAS E CONCRETO - 3º PAVIMENTO 440.011,66 0,81 %

 3.7.5.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 856,98 183,60 50,82 173,97 224,79 43.551,72 149.088,81 192.640,53 0,35 %

 3.7.5.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 253,46 69,05 31,62 52,92 84,54 8.014,40 13.413,10 21.427,50 0,04 %

 3.7.5.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 249,91 738,41 19,64 884,46 904,10 4.908,23 221.035,40 225.943,63 0,42 %

 3.7.6 FORMAS E CONCRETO - PAVIMENTO TIPO 1.117.670,70 2,06 %

 3.7.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 2150,22 183,60 50,82 173,97 224,79 109.274,18 374.073,77 483.347,95 0,89 %

 3.7.6.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 781,83 69,05 31,62 52,92 84,54 24.721,46 41.374,44 66.095,90 0,12 %

 3.7.6.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 628,5 738,41 19,64 884,46 904,10 12.343,74 555.883,11 568.226,85 1,04 %

 3.7.7 ARMAÇÃO - PILARES 410.126,58 0,75 %

 3.7.7.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2643 14,57 4,98 12,85 17,83 13.162,14 33.962,55 47.124,69 0,09 %

 3.7.7.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 6927 13,78 3,31 13,56 16,87 22.928,37 93.930,12 116.858,49 0,21 %

 3.7.7.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 62 12,97 2,15 13,73 15,88 133,30 851,26 984,56 0,00 %

 3.7.7.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 4429 11,59 1,42 12,77 14,19 6.289,18 56.558,33 62.847,51 0,12 %
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 3.7.7.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 12781 9,73 0,89 11,02 11,91 11.375,09 140.846,62 152.221,71 0,28 %

 3.7.7.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1489 9,42 0,63 10,90 11,53 938,07 16.230,10 17.168,17 0,03 %

 3.7.7.7  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 480 10,78 0,47 12,72 13,19 225,60 6.105,60 6.331,20 0,01 %

 3.7.7.8  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 505 10,66 0,36 12,69 13,05 181,80 6.408,45 6.590,25 0,01 %

 3.7.8 ARMAÇÃO - VIGAS - FUNDAÇÃO 24.832,14 0,05 %

 3.7.8.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 5 15,89 6,01 13,44 19,45 30,05 67,20 97,25 0,00 %

 3.7.8.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 361 14,57 4,98 12,85 17,83 1.797,78 4.638,85 6.436,63 0,01 %

 3.7.8.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 125 13,78 3,31 13,56 16,87 413,75 1.695,00 2.108,75 0,00 %

 3.7.8.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3 12,97 2,15 13,73 15,88 6,45 41,19 47,64 0,00 %

 3.7.8.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 392 11,59 1,42 12,77 14,19 556,64 5.005,84 5.562,48 0,01 %

 3.7.8.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 796 9,73 0,89 11,02 11,91 708,44 8.771,92 9.480,36 0,02 %

 3.7.8.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 61 9,42 0,63 10,90 11,53 38,43 664,90 703,33 0,00 %

 3.7.8.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 30 10,78 0,47 12,72 13,19 14,10 381,60 395,70 0,00 %

 3.7.9 ARMAÇÃO - VIGAS - SUBSOLO 2 54.521,33 0,10 %

 3.7.9.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 24 15,89 6,01 13,44 19,45 144,24 322,56 466,80 0,00 %

 3.7.9.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 469 14,57 4,98 12,85 17,83 2.335,62 6.026,65 8.362,27 0,02 %

 3.7.9.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 201 13,78 3,31 13,56 16,87 665,31 2.725,56 3.390,87 0,01 %

 3.7.9.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 13 12,97 2,15 13,73 15,88 27,95 178,49 206,44 0,00 %

 3.7.9.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 92 11,59 1,42 12,77 14,19 130,64 1.174,84 1.305,48 0,00 %

 3.7.9.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1365 9,73 0,89 11,02 11,91 1.214,85 15.042,30 16.257,15 0,03 %

 3.7.9.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1415 9,42 0,63 10,90 11,53 891,45 15.423,50 16.314,95 0,03 %
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 3.7.9.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 623 10,78 0,47 12,72 13,19 292,81 7.924,56 8.217,37 0,02 %

 3.7.10 ARMAÇÃO - VIGAS - SUBSOLO 1 47.883,99 0,09 %

 3.7.10.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 30 15,89 6,01 13,44 19,45 180,30 403,20 583,50 0,00 %

 3.7.10.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 438 14,57 4,98 12,85 17,83 2.181,24 5.628,30 7.809,54 0,01 %

 3.7.10.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 207 13,78 3,31 13,56 16,87 685,17 2.806,92 3.492,09 0,01 %

 3.7.10.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 57 12,97 2,15 13,73 15,88 122,55 782,61 905,16 0,00 %

 3.7.10.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 72 11,59 1,42 12,77 14,19 102,24 919,44 1.021,68 0,00 %

 3.7.10.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1255 9,73 0,89 11,02 11,91 1.116,95 13.830,10 14.947,05 0,03 %

 3.7.10.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1073 9,42 0,63 10,90 11,53 675,99 11.695,70 12.371,69 0,02 %

 3.7.10.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 512 10,78 0,47 12,72 13,19 240,64 6.512,64 6.753,28 0,01 %

 3.7.11 ARMAÇÃO - VIGAS - TÉRREO 59.594,23 0,11 %

 3.7.11.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 57 15,89 6,01 13,44 19,45 342,57 766,08 1.108,65 0,00 %

 3.7.11.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 512 14,57 4,98 12,85 17,83 2.549,76 6.579,20 9.128,96 0,02 %

 3.7.11.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 325 13,78 3,31 13,56 16,87 1.075,75 4.407,00 5.482,75 0,01 %

 3.7.11.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 23 12,97 2,15 13,73 15,88 49,45 315,79 365,24 0,00 %

 3.7.11.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 227 11,59 1,42 12,77 14,19 322,34 2.898,79 3.221,13 0,01 %

 3.7.11.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1306 9,73 0,89 11,02 11,91 1.162,34 14.392,12 15.554,46 0,03 %

 3.7.11.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1453 9,42 0,63 10,90 11,53 915,39 15.837,70 16.753,09 0,03 %

 3.7.11.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 605 10,78 0,47 12,72 13,19 284,35 7.695,60 7.979,95 0,01 %

 3.7.12 ARMAÇÃO - VIGAS - 2° PAVIMENTO 51.955,00 0,10 %

 3.7.12.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 32 15,89 6,01 13,44 19,45 192,32 430,08 622,40 0,00 %

 3.7.12.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 432 14,57 4,98 12,85 17,83 2.151,36 5.551,20 7.702,56 0,01 %
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 3.7.12.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 406 13,78 3,31 13,56 16,87 1.343,86 5.505,36 6.849,22 0,01 %

 3.7.12.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 141 12,97 2,15 13,73 15,88 303,15 1.935,93 2.239,08 0,00 %

 3.7.12.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 87 11,59 1,42 12,77 14,19 123,54 1.110,99 1.234,53 0,00 %

 3.7.12.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1318 9,73 0,89 11,02 11,91 1.173,02 14.524,36 15.697,38 0,03 %

 3.7.12.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 921 9,42 0,63 10,90 11,53 580,23 10.038,90 10.619,13 0,02 %

 3.7.12.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 530 10,78 0,47 12,72 13,19 249,10 6.741,60 6.990,70 0,01 %

 3.7.13 ARMAÇÃO - VIGAS - PAVIMENTO TIPO 114.953,68 0,21 %

 3.7.13.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 73 15,89 6,01 13,44 19,45 438,73 981,12 1.419,85 0,00 %

 3.7.13.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 716 14,57 4,98 12,85 17,83 3.565,68 9.200,60 12.766,28 0,02 %

 3.7.13.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1003 13,78 3,31 13,56 16,87 3.319,93 13.600,68 16.920,61 0,03 %

 3.7.13.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 131 12,97 2,15 13,73 15,88 281,65 1.798,63 2.080,28 0,00 %

 3.7.13.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 141 11,59 1,42 12,77 14,19 200,22 1.800,57 2.000,79 0,00 %

 3.7.13.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 4026 9,73 0,89 11,02 11,91 3.583,14 44.366,52 47.949,66 0,09 %

 3.7.13.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1294 9,42 0,63 10,90 11,53 815,22 14.104,60 14.919,82 0,03 %

 3.7.13.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1281 10,78 0,47 12,72 13,19 602,07 16.294,32 16.896,39 0,03 %

 3.7.14 ARMAÇÃO - VIGAS - COBERTURA 40.352,52 0,07 %

 3.7.14.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 19 15,89 6,01 13,44 19,45 114,19 255,36 369,55 0,00 %

 3.7.14.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 271 14,57 4,98 12,85 17,83 1.349,58 3.482,35 4.831,93 0,01 %

 3.7.14.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 488 13,78 3,31 13,56 16,87 1.615,28 6.617,28 8.232,56 0,02 %

 3.7.14.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 10 12,97 2,15 13,73 15,88 21,50 137,30 158,80 0,00 %

 3.7.14.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 41 11,59 1,42 12,77 14,19 58,22 523,57 581,79 0,00 %
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 3.7.14.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1454 9,73 0,89 11,02 11,91 1.294,06 16.023,08 17.317,14 0,03 %

 3.7.14.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 407 9,42 0,63 10,90 11,53 256,41 4.436,30 4.692,71 0,01 %

 3.7.14.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 316 10,78 0,47 12,72 13,19 148,52 4.019,52 4.168,04 0,01 %

 3.7.15 ARMAÇÃO - VIGAS - COBERTURA FINAL 7.411,52 0,01 %

 3.7.15.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 1 15,89 6,01 13,44 19,45 6,01 13,44 19,45 0,00 %

 3.7.15.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 127 14,57 4,98 12,85 17,83 632,46 1.631,95 2.264,41 0,00 %

 3.7.15.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 164 11,59 1,42 12,77 14,19 232,88 2.094,28 2.327,16 0,00 %

 3.7.15.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 209 9,73 0,89 11,02 11,91 186,01 2.303,18 2.489,19 0,00 %

 3.7.15.5  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 27 9,42 0,63 10,90 11,53 17,01 294,30 311,31 0,00 %

 3.7.16 ARMAÇÃO - ESCADAS 32.634,35 0,06 %

 3.7.16.1  95943 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 8 22,69 12,81 14,97 27,78 102,48 119,76 222,24 0,00 %

 3.7.16.2  95945 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 667 16,70 5,76 14,68 20,44 3.841,92 9.791,56 13.633,48 0,03 %

 3.7.16.3  95946 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 9 13,30 3,08 13,20 16,28 27,72 118,80 146,52 0,00 %

 3.7.16.4  95947 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 1487 10,24 1,38 11,15 12,53 2.052,06 16.580,05 18.632,11 0,03 %

 3.7.17 ARMAÇÃO - LAJES - FUNDAÇÃO 1.003,78 0,00 %

 3.7.17.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 62 13,23 2,74 13,45 16,19 169,88 833,90 1.003,78 0,00 %

 3.7.18 ARMAÇÃO - LAJES - SUBSOLO 2 264.133,03 0,49 %

 3.7.18.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3064 13,23 2,74 13,45 16,19 8.395,36 41.210,80 49.606,16 0,09 %

 3.7.18.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5116 12,47 1,68 13,58 15,26 8.594,88 69.475,28 78.070,16 0,14 %

 3.7.18.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2737 11,14 1,01 12,62 13,63 2.764,37 34.540,94 37.305,31 0,07 %

 3.7.18.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4987 9,33 0,54 10,88 11,42 2.692,98 54.258,56 56.951,54 0,10 %

 3.7.18.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1466 9,16 0,40 10,81 11,21 586,40 15.847,46 16.433,86 0,03 %
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 3.7.18.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1982 10,62 0,33 12,67 13,00 654,06 25.111,94 25.766,00 0,05 %

 3.7.19 ARMAÇÃO - LAJES - SUBSOLO 1 271.432,74 0,50 %

 3.7.19.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3618 13,23 2,74 13,45 16,19 9.913,32 48.662,10 58.575,42 0,11 %

 3.7.19.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4966 12,47 1,68 13,58 15,26 8.342,88 67.438,28 75.781,16 0,14 %

 3.7.19.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2800 11,14 1,01 12,62 13,63 2.828,00 35.336,00 38.164,00 0,07 %

 3.7.19.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5015 9,33 0,54 10,88 11,42 2.708,10 54.563,20 57.271,30 0,11 %

 3.7.19.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1466 9,16 0,40 10,81 11,21 586,40 15.847,46 16.433,86 0,03 %

 3.7.19.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1939 10,62 0,33 12,67 13,00 639,87 24.567,13 25.207,00 0,05 %

 3.7.20 ARMAÇÃO LAJES - TÉRREO 320.548,20 0,59 %

 3.7.20.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3562 13,23 2,74 13,45 16,19 9.759,88 47.908,90 57.668,78 0,11 %

 3.7.20.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4789 12,47 1,68 13,58 15,26 8.045,52 65.034,62 73.080,14 0,13 %

 3.7.20.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3730 11,14 1,01 12,62 13,63 3.767,30 47.072,60 50.839,90 0,09 %

 3.7.20.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4536 9,33 0,54 10,88 11,42 2.449,44 49.351,68 51.801,12 0,10 %

 3.7.20.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2306 9,16 0,40 10,81 11,21 922,40 24.927,86 25.850,26 0,05 %

 3.7.20.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4716 10,62 0,33 12,67 13,00 1.556,28 59.751,72 61.308,00 0,11 %

 3.7.21 ARMAÇÃO - LAJES - 2° PAVIMENTO 144.675,34 0,27 %

 3.7.21.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1803 13,23 2,74 13,45 16,19 4.940,22 24.250,35 29.190,57 0,05 %

 3.7.21.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2806 12,47 1,68 13,58 15,26 4.714,08 38.105,48 42.819,56 0,08 %

 3.7.21.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1615 11,14 1,01 12,62 13,63 1.631,15 20.381,30 22.012,45 0,04 %

 3.7.21.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2164 9,33 0,54 10,88 11,42 1.168,56 23.544,32 24.712,88 0,05 %

 3.7.21.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 128 9,16 0,40 10,81 11,21 51,20 1.383,68 1.434,88 0,00 %
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 3.7.21.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1885 10,62 0,33 12,67 13,00 622,05 23.882,95 24.505,00 0,05 %

 3.7.22 ARMAÇÃO - LAJES - 3º PAVIMENTO 163.425,58 0,30 %

 3.7.22.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2031 13,23 2,74 13,45 16,19 5.564,94 27.316,95 32.881,89 0,06 %

 3.7.22.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3382 12,47 1,68 13,58 15,26 5.681,76 45.927,56 51.609,32 0,09 %

 3.7.22.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1879 11,14 1,01 12,62 13,63 1.897,79 23.712,98 25.610,77 0,05 %

 3.7.22.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2164 9,33 0,54 10,88 11,42 1.168,56 23.544,32 24.712,88 0,05 %

 3.7.22.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 132 9,16 0,40 10,81 11,21 52,80 1.426,92 1.479,72 0,00 %

 3.7.22.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2087 10,62 0,33 12,67 13,00 688,71 26.442,29 27.131,00 0,05 %

 3.7.23 ARMAÇÃO - LAJES - PAVIMENTO TIPO 447.638,37 0,82 %

 3.7.23.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5418 13,23 2,74 13,45 16,19 14.845,32 72.872,10 87.717,42 0,16 %

 3.7.23.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9077 12,47 1,68 13,58 15,26 15.249,36 123.265,66 138.515,02 0,25 %

 3.7.23.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5082 11,14 1,01 12,62 13,63 5.132,82 64.134,84 69.267,66 0,13 %

 3.7.23.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6495 9,33 0,54 10,88 11,42 3.507,30 70.665,60 74.172,90 0,14 %

 3.7.23.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 397 9,16 0,40 10,81 11,21 158,80 4.291,57 4.450,37 0,01 %

 3.7.23.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5655 10,62 0,33 12,67 13,00 1.866,15 71.648,85 73.515,00 0,14 %

 3.7.24 ARMAÇÃO - LAJES - COBERTURA 158.264,39 0,29 %

 3.7.24.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1728 13,23 2,74 13,45 16,19 4.734,72 23.241,60 27.976,32 0,05 %

 3.7.24.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4483 12,47 1,68 13,58 15,26 7.531,44 60.879,14 68.410,58 0,13 %

 3.7.24.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 789 11,14 1,01 12,62 13,63 796,89 9.957,18 10.754,07 0,02 %

 3.7.24.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2270 9,33 0,54 10,88 11,42 1.225,80 24.697,60 25.923,40 0,05 %

 3.7.24.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 62 9,16 0,40 10,81 11,21 24,80 670,22 695,02 0,00 %
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 3.7.24.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1885 10,62 0,33 12,67 13,00 622,05 23.882,95 24.505,00 0,05 %

 3.7.25 ARMAÇÃO - LAJES - COBERTURA FINAL 11.753,94 0,02 %

 3.7.25.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 726 13,23 2,74 13,45 16,19 1.989,24 9.764,70 11.753,94 0,02 %

 3.7.26 ARMAÇÃO - RAMPAS 119.309,12 0,22 %

 3.7.26.1  92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 173 15,80 5,25 14,09 19,34 908,25 2.437,57 3.345,82 0,01 %

 3.7.26.2  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1530 14,41 3,53 14,11 17,64 5.400,90 21.588,30 26.989,20 0,05 %

 3.7.26.3  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2642 12,60 2,38 13,04 15,42 6.287,96 34.451,68 40.739,64 0,07 %

 3.7.26.4  92921 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2511 10,38 1,53 11,17 12,70 3.841,83 28.047,87 31.889,70 0,06 %

 3.7.26.5  92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 768 9,92 1,11 11,03 12,14 852,48 8.471,04 9.323,52 0,02 %

 3.7.26.6  92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 514 11,16 0,84 12,82 13,66 431,76 6.589,48 7.021,24 0,01 %

 3.7.27 ARMAÇÃO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO 175.730,31 0,32 %

 3.7.27.1  96544 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 210 18,51 7,84 14,82 22,66 1.646,40 3.112,20 4.758,60 0,01 %

 3.7.27.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 445 16,72 5,75 14,72 20,47 2.558,75 6.550,40 9.109,15 0,02 %

 3.7.27.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1505 14,62 4,33 13,57 17,90 6.516,65 20.422,85 26.939,50 0,05 %

 3.7.27.4  104920 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 4353 11,29 2,39 11,43 13,82 10.403,67 49.754,79 60.158,46 0,11 %

 3.7.27.5  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 932 10,63 1,78 11,23 13,01 1.658,96 10.466,36 12.125,32 0,02 %

 3.7.27.6  104922 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 4356 11,75 1,39 12,99 14,38 6.054,84 56.584,44 62.639,28 0,12 %

 3.7.28 ESTACAS RAIZ DN 31 CM 1.820.939,20 3,35 %

 3.7.28.1  12.07.110 CPOS/CDH
U

ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO m 2416 615,57 66,78 686,92 753,70 161.340,48 1.659.598,72 1.820.939,20 3,35 %

 3.7.29 FORMAS E CONCRETO - FUNDAÇÃO 396.472,31 0,73 %

 3.7.29.1  104928 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 
CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 352,97 155,43 87,53 102,77 190,30 30.895,46 36.274,73 67.170,19 0,12 %

 3.7.29.2  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 229,6 738,41 19,64 884,46 904,10 4.509,34 203.072,02 207.581,36 0,38 %

 3.7.29.3  0408067 SICRO3 Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação kg 3665,412 10,67 1,67 11,39 13,06 6.106,87 41.763,41 47.870,28 0,09 %

 3.7.29.4  87769 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 203,63 144,12 38,39 138,07 176,46 7.817,35 28.115,19 35.932,54 0,07 %
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 3.7.29.5  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 203,63 152,09 8,14 178,07 186,21 1.657,54 36.260,40 37.917,94 0,07 %

 3.7.30 FORMAS E CONCRETO - COBERTURA 477.556,22 0,88 %

 3.7.30.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 972,56 183,60 50,82 173,97 224,79 49.425,49 169.196,27 218.621,76 0,40 %

 3.7.30.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 381,47 69,05 31,62 52,92 84,54 12.062,08 20.187,39 32.249,47 0,06 %

 3.7.30.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 250,73 738,41 19,64 884,46 904,10 4.924,33 221.760,66 226.684,99 0,42 %

 3.8 DRENO CONTENÇÃO 112.649,09 0,21 %

 3.8.1  102723 SINAPI DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 
TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM 
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 98,67 110,18 11,20 123,70 134,90 1.105,10 12.205,48 13.310,58 0,02 %

 3.8.2  102717 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_07/2021

m³ 318,8627 120,35 15,51 131,84 147,35 4.945,56 42.038,85 46.984,41 0,09 %

 3.8.3  102715 SINAPI GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 
26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2021

m² 1506,16 28,39 0,42 34,34 34,76 632,58 51.721,52 52.354,10 0,10 %

 3.9 ESCORAMENTO DE LAJE 876.512,37 1,61 %

 3.9.1  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m³ 47559 15,06 7,83 10,60 18,43 372.386,97 504.125,40 876.512,37 1,61 %

 4 FORROS, PISOS E ESCADAS 4.726.873,26 8,69 %

 4.1 FORROS 777.137,29 1,43 %

 4.1.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 39,2 48,96 30,61 29,33 59,94 1.199,91 1.149,73 2.349,64 0,00 %

 4.1.2  99054 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). 
AF_08/2023_PS

m² 1547 61,67 42,63 32,87 75,50 65.948,61 50.849,89 116.798,50 0,21 %

 4.1.3  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 39,2 27,78 13,01 21,00 34,01 509,99 823,20 1.333,19 0,00 %

 4.1.4  96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 1557,8 100,69 18,12 105,16 123,28 28.227,33 163.818,25 192.045,58 0,35 %

 4.1.5  SAP-232 Próprio FORRO EM ACM M² 107,4 800,00 0,00 979,52 979,52 0,00 105.200,44 105.200,44 0,19 %

 4.1.6  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 5957,4 49,28 19,34 40,99 60,33 115.216,11 244.193,83 359.409,94 0,66 %

 4.2 PISOS 3.597.267,86 6,62 %

 4.2.1 PORCELANATOS 472.936,62 0,87 %

 4.2.1.1  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 2099,5 140,82 17,50 154,92 172,42 36.741,25 325.254,54 361.995,79 0,67 %

 4.2.1.2  SAP-287 Próprio SOLEIRA EM PORCELANATO DE DIMENSÕES 20X120CM. M 198,8 46,31 20,33 36,37 56,70 4.041,60 7.230,36 11.271,96 0,02 %

 4.2.1.3  98688 SINAPI RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 1362,9 59,73 3,87 69,26 73,13 5.274,42 94.394,45 99.668,87 0,18 %

 4.2.2 CONCRETO 1.879.699,33 3,46 %

 4.2.2.1  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 5701,8 83,04 4,00 97,67 101,67 22.807,20 556.894,80 579.702,00 1,07 %
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 4.2.2.2  103913 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO - BASEADA NA 
COMPOSIÇÃO SINAPI 103913

m² 5701,8 128,47 12,38 144,91 157,29 70.588,28 826.247,84 896.836,12 1,65 %

 4.2.2.3  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 570,18 152,09 8,14 178,07 186,21 4.641,26 101.531,95 106.173,21 0,20 %

 4.2.2.4  97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 5701,8 39,95 2,37 46,54 48,91 13.513,26 265.361,77 278.875,03 0,51 %

 4.2.2.5  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 245,4 60,29 24,22 49,59 73,81 5.943,58 12.169,39 18.112,97 0,03 %

 4.2.3 CARPETE, PEDRA E MADEIRA 95.487,17 0,18 %

 4.2.3.1  101743 SINAPI PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020 m² 254,7 207,02 0,00 253,47 253,47 0,00 64.558,80 64.558,80 0,12 %

 4.2.3.2  88477 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 254,7 31,69 3,74 35,06 38,80 952,57 8.929,79 9.882,36 0,02 %

 4.2.3.3  105090 SINAPI PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. 
AF_03/2024

m² 13,8 374,85 27,03 431,93 458,96 373,01 5.960,63 6.333,64 0,01 %

 4.2.3.4  101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. 
AF_05/2020

m² 25,6 465,25 55,16 514,49 569,65 1.412,09 13.170,95 14.583,04 0,03 %

 4.2.3.5  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,9 117,37 20,43 123,27 143,70 18,38 110,95 129,33 0,00 %

 4.2.4 VINÍLICOS 1.063.829,58 1,96 %

 4.2.4.1  101727 SINAPI PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 
3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

m² 3875,8 192,49 6,41 229,27 235,68 24.843,87 888.604,67 913.448,54 1,68 %

 4.2.4.2  88477 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 3875,8 31,69 3,74 35,06 38,80 14.495,49 135.885,55 150.381,04 0,28 %

 4.2.5 PISOS ESPECIAIS 50.308,10 0,09 %

 4.2.5.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 216,5 189,79 88,85 143,52 232,37 19.236,02 31.072,08 50.308,10 0,09 %

 4.2.6 MARCAÇÃO DE VAGAS E ÁREA DE RESGATE 35.007,06 0,06 %

 4.2.6.1  102508 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E  = 
30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 295,05 46,37 15,40 41,37 56,77 4.543,77 12.206,21 16.749,98 0,03 %

 4.2.6.2  102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 1548,7 6,56 2,94 5,09 8,03 4.553,17 7.882,89 12.436,06 0,02 %

 4.2.6.3  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 49,13 49,68 34,24 26,58 60,82 1.682,21 1.305,87 2.988,08 0,01 %

 4.2.6.4  30.06.124 CPOS/CDH
U

SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA AUTOADESIVO EM POLICARBONATO 
PARA PISO 80 CM X 120 CM - ÁREA DE RESGATE

un 11 210,34 29,07 228,47 257,54 319,77 2.513,17 2.832,94 0,01 %

 4.3 ESCADAS 352.468,11 0,65 %

 4.3.1  98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m² 176,1 453,96 44,42 511,40 555,82 7.822,36 90.057,54 97.879,90 0,18 %

 4.3.2  101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. 
AF_05/2020

m² 61,22 465,25 55,16 514,49 569,65 3.376,89 31.497,08 34.873,97 0,06 %

 4.3.3  105090 SINAPI PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. 
AF_03/2024

m² 0,93 374,85 27,03 431,93 458,96 25,13 401,70 426,83 0,00 %

 4.3.4  17.40.110 CPOS/CDH
U

FAIXA ANTIDERRAPANTE DEFINITIVA PARA DEGRAUS, SOLEIRAS, 
PATAMARES OU PISOS

m 641,27 47,52 58,17 0,01 58,18 37.302,67 6,41 37.309,08 0,07 %

 4.3.5  30.04.040 CPOS/CDH
U

FAIXA EM POLICARBONATO PARA SINALIZAÇÃO VISUAL 
FOTOLUMINESCENTE, PARA DEGRAUS, COMPRIMENTO DE 20 CM

un 297 6,19 2,02 5,55 7,57 599,94 1.648,35 2.248,29 0,00 %

 4.3.6  24.08.020 CPOS/CDH
U

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM 
DIÂMETRO DE 1 1/2´ E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´

m 63,96 775,14 69,79 879,29 949,08 4.463,76 56.239,39 60.703,15 0,11 %

 4.3.7  SAP-289 Próprio CORRIMÃO DUPLO EM AÇO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO. M 192,96 199,18 68,87 175,00 243,87 13.289,15 33.768,00 47.057,15 0,09 %
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 4.3.8  99841 SINAPI GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO 
LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 21,23 879,57 151,81 925,13 1.076,94 3.222,92 19.640,51 22.863,43 0,04 %

 4.3.9  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 65,02 477,87 261,73 323,37 585,10 17.017,68 21.025,52 38.043,20 0,07 %

 4.3.10  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 119,64 24,80 18,17 12,19 30,36 2.173,85 1.458,42 3.632,27 0,01 %

 4.3.11  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 119,64 50,73 36,37 25,74 62,11 4.351,30 3.079,54 7.430,84 0,01 %

 5 PÓRTICO 49.419,43 0,09 %

 5.1  22.06.130 CPOS/CDH
U

REVESTIMENTO EXTERNO EM PLACA CIMENTÍCIA PARA EXECUÇÃO DO 
PORTICO

m² 55 390,57 167,72 310,49 478,21 9.224,60 17.076,95 26.301,55 0,05 %

 5.2  SAP-219 Próprio TOTEM VERTICAL - SAMAE UN 2 9.440,50 0,00 11.558,94 11.558,94 0,00 23.117,88 23.117,88 0,04 %

 6 FECHAMENTOS 2.459.085,08 4,52 %

 6.1 ALVENARIAS 2.021.925,10 3,72 %

 6.1.1  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 4574,3 56,46 30,21 38,91 69,12 138.189,60 177.986,01 316.175,61 0,58 %

 6.1.2  103326 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 3756,41 93,19 39,49 74,61 114,10 148.340,63 280.265,75 428.606,38 0,79 %

 6.1.3  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 16458,03 8,41 6,43 3,86 10,29 105.825,13 63.527,99 169.353,12 0,31 %

 6.1.4  104218 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

m² 16458,03 54,98 36,37 30,94 67,31 598.578,55 509.211,44 1.107.789,99 2,04 %

 6.2 DIVISÓRIAS 437.159,98 0,80 %

 6.2.1  96370 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 87,91 71,14 13,89 73,21 87,10 1.221,06 6.435,90 7.656,96 0,01 %

 6.2.2  14.30.070 CPOS/CDH
U

DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL 
COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO 
DE PORTA

m² 318,42 809,43 0,00 991,06 991,06 0,00 315.573,32 315.573,32 0,58 %

 6.2.3  23.04.570 CPOS/CDH
U

PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM ACABAMENTO 
TEXTURIZADO, BATENTE EM ALUMÍNIO COM FERRAGENS - 60 X 180 CM

un 95 979,47 20,35 1.178,91 1.199,26 1.933,25 111.996,45 113.929,70 0,21 %

 7 REVESTIMENTOS 6.788.424,88 12,48 %

 7.1 REVESTIMENTOS INTERNOS 807.334,02 1,48 %

 7.1.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 12545,8 13,83 5,52 11,41 16,93 69.252,81 143.147,58 212.400,39 0,39 %
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 7.1.2  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_03/2024

m² 12545,8 4,06 1,54 3,43 4,97 19.320,53 43.032,09 62.352,62 0,11 %

 7.1.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 12545 19,12 12,22 11,19 23,41 153.299,90 140.378,55 293.678,45 0,54 %

 7.1.4  SAP-090 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO 60X30CM.

m² 1373,24 142,09 31,60 142,37 173,97 43.394,38 195.508,18 238.902,56 0,44 %

 7.2 REVESTIMENTOS DE FACHADA 5.981.090,86 11,00 %

 7.2.1  SAP-306 Próprio PELE DE VIDRO SAMAE m² 2638,99 1.567,35 0,00 1.919,06 1.919,06 0,00 5.064.380,14 5.064.380,14 9,31 %

 7.2.2  SAP-230 Próprio REVESTIMENTO DE PAREDES EM ACM M² 821,9 800,00 0,00 979,52 979,52 0,00 805.067,48 805.067,48 1,48 %

 7.2.3  88424 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024

m² 2592,2 27,05 7,30 25,82 33,12 18.923,06 66.930,60 85.853,66 0,16 %

 7.2.4  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_03/2024

m² 2592,2 4,06 1,54 3,43 4,97 3.991,98 8.891,25 12.883,23 0,02 %

 7.2.5  SAP-231 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO 60X60CM.

m² 66,2 159,23 31,60 163,36 194,96 2.091,92 10.814,43 12.906,35 0,02 %

 8 BRISES 772.410,90 1,42 %

 8.1  SAP-286 Próprio BRISE METÁLICO FIXO EM FORMATO DE COLMEIA - MALHA 20X20CM M² 611,83 1.031,09 0,00 1.262,46 1.262,46 0,00 772.410,90 772.410,90 1,42 %

 9 ESQUADRIAS 873.328,14 1,61 %

 9.1 PORTAS 509.558,97 0,94 %

 9.1.1  90788 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 19 1.130,55 16,48 1.367,76 1.384,24 313,12 25.987,44 26.300,56 0,05 %

 9.1.2  90789 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 1.132,37 18,19 1.368,28 1.386,47 36,38 2.736,56 2.772,94 0,01 %

 9.1.3  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 26 1.167,76 19,90 1.409,90 1.429,80 517,40 36.657,40 37.174,80 0,07 %

 9.1.4  100675 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 14 1.278,19 24,41 1.540,60 1.565,01 341,74 21.568,40 21.910,14 0,04 %

 9.1.5  SAP-079 Próprio PORTA DE MADEIRA COM BARRA DE APOIO E CHAPA DE INOX, MACIÇA, 
90X210CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 8 3.605,60 209,70 4.204,99 4.414,69 1.677,60 33.639,92 35.317,52 0,06 %

 9.1.6  SAP-308 Próprio KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 120X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 46 2.232,12 16,48 2.716,52 2.733,00 758,08 124.959,92 125.718,00 0,23 %

 9.1.7  SAP-256 Próprio FECHADURA E MAÇANETAS EM ZAMAC, ACABAMENTO CROMADO 
ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 115 376,19 35,91 424,69 460,60 4.129,65 48.839,35 52.969,00 0,10 %

 9.1.8  90838 SINAPI PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 18 1.456,24 138,04 1.644,98 1.783,02 2.484,72 29.609,64 32.094,36 0,06 %
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 9.1.9  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 67,1 789,69 14,38 952,51 966,89 964,89 63.913,42 64.878,31 0,12 %

 9.1.10  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 13,23 572,19 19,42 681,16 700,58 256,92 9.011,75 9.268,67 0,02 %

 9.1.11  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

m² 33,5097 556,02 10,59 670,20 680,79 354,86 22.458,20 22.813,06 0,04 %

 9.1.12  SAP-238 Próprio CONJUNTO DE PORTAS AUTOMÁTICAS SAMAE UN 1 63.983,68 0,00 78.341,61 78.341,61 0,00 78.341,61 78.341,61 0,14 %

 9.2 PORTÕES 143.479,89 0,26 %

 9.2.1  SAP-239 Próprio GRADE DE ENROLAR MICROPERFURADA AUTOMÁTICA M² 133,57 644,02 0,00 788,53 788,53 0,00 105.323,95 105.323,95 0,19 %

 9.2.2  SAP-307 Próprio PORTÃO BASCULANTE AUTOMÁTICO PERFIL TUBULAR ESTRUTURAL, 
COM REVESTIMENTO ALUMINIO ANODIZADO.

m² 14,25 2.186,88 0,00 2.677,61 2.677,61 0,00 38.155,94 38.155,94 0,07 %

 9.3 JANELAS 220.289,28 0,41 %

 9.3.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 9,136 834,49 64,22 957,52 1.021,74 586,71 8.747,90 9.334,61 0,02 %

 9.3.2  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,68 435,07 19,50 513,19 532,69 91,26 2.401,72 2.492,98 0,00 %

 9.3.3  100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,68 912,68 27,08 1.090,40 1.117,48 126,73 5.103,07 5.229,80 0,01 %

 9.3.4  99862 SINAPI GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

m² 191,96 632,19 400,18 373,87 774,05 76.818,55 71.768,08 148.586,63 0,27 %

 9.3.5  99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m² 2 627,83 385,41 383,30 768,71 770,82 766,60 1.537,42 0,00 %

 9.3.6  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 227,96 190,28 34,52 198,45 232,97 7.869,17 45.238,67 53.107,84 0,10 %

 10 IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA 3.355.270,67 6,17 %

 10.1  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_09/2023

m² 4995,04 233,93 50,38 236,04 286,42 251.650,11 1.179.029,24 1.430.679,35 2,63 %

 10.2  98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU 
DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 10,9014 62,05 33,51 42,46 75,97 365,30 462,87 828,17 0,00 %

 10.3  SAP-218 Próprio ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXTRUDIDO (XPS) UN 2295,99 249,37 10,25 295,07 305,32 23.533,89 677.477,77 701.011,66 1,29 %

 10.4  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU BASALTO COM LAGURA ATÉ 30 CM M 187,05 190,28 34,52 198,45 232,97 6.456,96 37.120,07 43.577,03 0,08 %

 10.5  87259 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1656,8 133,97 24,19 139,84 164,03 40.077,99 231.686,91 271.764,90 0,50 %

 10.6  87765 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 4995,04 61,97 32,51 43,36 75,87 162.388,75 216.584,93 378.973,68 0,70 %

 10.7  98553 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 458,28 180,23 16,90 203,77 220,67 7.744,93 93.383,71 101.128,64 0,19 %

 10.8  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU BASALTO COM ESPESSURA ATÉ 30 
CM

M 721 190,28 34,52 198,45 232,97 24.888,92 143.082,45 167.971,37 0,31 %

 10.9  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 939,89 168,14 2,83 203,04 205,87 2.659,88 190.835,27 193.495,15 0,36 %
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 10.10  92606 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 44 1.222,14 186,67 1.309,71 1.496,38 8.213,48 57.627,24 65.840,72 0,12 %

 11 ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA 787.202,61 1,45 %

 11.1  SAP-243 Próprio CONJUNTO DE ELEVADORES SAMAE CJ 1 648.350,49 0,00 726.800,89 726800,89
(12.1%)

0,00 726.800,89 726.800,89 1,34 %

 11.2  SAP-291 Próprio PLATAFORMA ELEVATÓRIA AUDITÓRIO SAMAE UN 1 53.882,00 0,00 60.401,72 60401,72
(12.1%)

0,00 60.401,72 60.401,72 0,11 %

 12 PAISAGISMO 4.572.543,71 8,41 %

 12.1 FECHAMENTO 675.161,95 1,24 %

 12.1.1  SAP-233 Próprio GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO 
LAMINADO 15 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.

M 211,95 1.665,90 151,81 1.887,91 2.039,72 32.176,12 400.142,53 432.318,65 0,80 %

 12.1.2  SAP-234 Próprio CORRIMÃO DUPLO EM VIDRO LAMINADO E ALUMÍNIO. M 32,7 1.858,33 272,31 2.003,02 2.275,33 8.904,53 65.498,76 74.403,29 0,14 %

 12.1.3  SAP-015 Próprio GRADE METÁLICA EM QUADRO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 30mm, 
COM QUADROS DE TELA OTIS 20X50 mm,  FIXADO EM MONTANTES Ø 
50mm

M² 74,55 1.259,48 365,57 1.176,53 1.542,10 27.253,24 87.710,31 114.963,55 0,21 %

 12.1.4  SAP-235 Próprio PORTAO DE ABRIR TRELIÇADO m² 44 899,51 248,84 852,52 1.101,36 10.948,96 37.510,88 48.459,84 0,09 %

 12.1.5  SAP-236 Próprio SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO PARA PORTÃO DESLIZANTE UN 2 2.048,61 206,16 2.302,15 2.508,31 412,32 4.604,30 5.016,62 0,01 %

 12.2 BASE E ACESSÓRIOS PARA PLANTIO 914.255,43 1,68 %

 12.2.1  SAP-084 Próprio LIMITADOR DE GRAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 127 6,43 3,79 4,08 7,87 481,33 518,16 999,49 0,00 %

 12.2.2  SAP-085 Próprio APLICAÇÃO MANTA BIDIM GEOTEXTIL PARA DRENAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 244,74 9,32 0,35 11,06 11,41 85,65 2.706,83 2.792,48 0,01 %

 12.2.3  SAP-086 Próprio ESPALHAMENTO DE SEIXO ROLADO M³ 1199,87 589,75 21,24 700,84 722,08 25.485,23 840.916,89 866.402,12 1,59 %

 12.2.4  SAP-087 Próprio ESPALHAMENTO DE ARGILA EXPANDIDA M³ 45,36 793,35 42,48 928,89 971,37 1.926,89 42.134,45 44.061,34 0,08 %

 12.3 GRAMÍNIA, FORRAÇÕES, ARBUSTOS, PALMEIRAS E ÁRVORES 272.429,48 0,50 %

 12.3.1  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 2925,21 2,20 2,01 0,68 2,69 5.879,67 1.989,14 7.868,81 0,01 %

 12.3.2  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m² 2925,21 5,50 1,67 5,06 6,73 4.885,10 14.801,56 19.686,66 0,04 %

 12.3.3  98521 SINAPI APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 m² 2925,21 0,38 0,35 0,11 0,46 1.023,82 321,77 1.345,59 0,00 %

 12.3.4  SAP-082 Próprio ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO M² 2925,21 3,73 1,40 3,16 4,56 4.095,29 9.243,66 13.338,95 0,02 %

 12.3.5  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 2340,7 28,99 4,17 31,32 35,49 9.760,71 73.310,73 83.071,44 0,15 %

 12.3.6  98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 m² 636,81 64,38 5,65 73,17 78,82 3.597,97 46.595,39 50.193,36 0,09 %

 12.3.7  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 142 132,03 27,88 133,77 161,65 3.958,96 18.995,34 22.954,30 0,04 %

 12.3.8  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 1359 44,46 2,71 51,72 54,43 3.682,89 70.287,48 73.970,37 0,14 %

 12.4 ILUMINAÇÃO 140.604,82 0,26 %

 12.4.1  SAP-213 Próprio LUMINÁRIA LED BALIZADOR EMBUTIDO UN 9 130,58 52,14 107,74 159,88 469,26 969,66 1.438,92 0,00 %

 12.4.2  SAP-174 Próprio REFLETOR LED 200 W UN 10 143,05 25,76 149,39 175,15 257,60 1.493,90 1.751,50 0,00 %

 12.4.3  SAP-215 Próprio LUMINÁRIA LED 3M INDIVIDUAL UN 40 1.470,40 113,27 1.687,08 1.800,35 4.530,80 67.483,20 72.014,00 0,13 %

  Página  25 de 52



 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 12.4.4  SAP-216 Próprio LUMINÁRIA LED 5M INDIVIDUAL UN 8 1.696,69 113,27 1.964,15 2.077,42 906,16 15.713,20 16.619,36 0,03 %

 12.4.5  SAP-217 Próprio LUMINÁRIA LED 5M EM 4 PÉTALAS UN 14 2.845,77 113,27 3.371,09 3.484,36 1.585,78 47.195,26 48.781,04 0,09 %

 12.5 MOBILIÁRIO 91.183,40 0,17 %

 12.5.1  SAP-088 Próprio VASO DE JARDIM 120L UN 29 582,98 0,00 713,80 713,80 0,00 20.700,20 20.700,20 0,04 %

 12.5.2  SAP-092 Próprio BANCO ESTRUTURA EM CONCRETO E ASSENTO EM MADEIRA UN 20 2.878,28 0,00 3.524,16 3.524,16 0,00 70.483,20 70.483,20 0,13 %

 12.6 PAVIMENTAÇÃO 1.749.572,54 3,22 %

 12.6.1  101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. 
AF_05/2020

m² 1616,89 465,25 55,16 514,49 569,65 89.187,65 831.873,73 921.061,38 1,69 %

 12.6.2  92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m² 5351,55 94,53 14,29 101,45 115,74 76.473,64 542.914,75 619.388,39 1,14 %

 12.6.3  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 828,14 83,04 4,00 97,67 101,67 3.312,56 80.884,43 84.196,99 0,15 %

 12.6.4  97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 828,14 39,95 2,37 46,54 48,91 1.962,69 38.541,63 40.504,32 0,07 %

 12.6.5  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 1223 48,42 13,29 45,99 59,28 16.253,67 56.245,77 72.499,44 0,13 %

 12.6.6  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 150,74 64,60 9,80 69,29 79,09 1.477,25 10.444,77 11.922,02 0,02 %

 12.7 ESPELHO DE ÁGUA E CHAFARIZ 373.723,69 0,69 %

 12.7.1  SAP-089 Próprio FONTE INTERATIVA ORNAMENTAL CJ 1 254.490,00 0,00 311.597,55 311.597,55 0,00 311.597,55 311.597,55 0,57 %

 12.7.2  87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 
DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 
AF_02/2023

m² 253,69 200,01 43,26 201,63 244,89 10.974,62 51.151,52 62.126,14 0,11 %

 12.8 TERRAÇO JARDIM 355.612,40 0,65 %

 12.8.1  SAP-093 Próprio TELHADO VERDE M² 520 558,54 0,00 683,87 683,87 0,00 355.612,40 355.612,40 0,65 %

 13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.810.772,11 3,33 %

 13.1 REDES DE ESGOTOS SANITÁRIO E PLUVIAL 785.033,36 1,44 %

 13.1.1 CAIXAS 143.551,63 0,26 %

 13.1.1.1  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 8 569,52 319,66 377,66 697,32 2.557,28 3.021,28 5.578,56 0,01 %

 13.1.1.2  99255 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1 793,60 445,73 525,95 971,68 445,73 525,95 971,68 0,00 %

 13.1.1.3  SAP-182 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.

UN 14 579,31 319,66 389,64 709,30 4.475,24 5.454,96 9.930,20 0,02 %

 13.1.1.4  SAP-183 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.

UN 8 811,01 445,73 547,27 993,00 3.565,84 4.378,16 7.944,00 0,01 %

 13.1.1.5  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 6 588,30 321,05 399,26 720,31 1.926,30 2.395,56 4.321,86 0,01 %

 13.1.1.6  97903 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3 819,35 447,64 555,57 1.003,21 1.342,92 1.666,71 3.009,63 0,01 %
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 13.1.1.7  98109 SINAPI CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA 
INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN 1 834,97 462,53 559,80 1.022,33 462,53 559,80 1.022,33 0,00 %

 13.1.1.8  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 360,47 14,15 427,20 441,35 14,15 427,20 441,35 0,00 %

 13.1.1.9  99292 SINAPI BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 
1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 9 2.597,27 1.165,57 2.014,52 3.180,09 10.490,13 18.130,68 28.620,81 0,05 %

 13.1.1.10  98405 SINAPI BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, 
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 8 2.691,92 1.172,56 2.123,42 3.295,98 9.380,48 16.987,36 26.367,84 0,05 %

 13.1.1.11  97951 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 15 3.005,55 1.155,12 2.524,87 3.679,99 17.326,80 37.873,05 55.199,85 0,10 %

 13.1.1.12  SAP-184 Próprio EXTRAVASOR PARA BACIA DE CONTENÇÃO, DN 100 MM. UN 2 58,61 24,96 46,80 71,76 49,92 93,60 143,52 0,00 %

 13.1.2 CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA 4.260,97 0,01 %

 13.1.2.1  89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 16 38,97 11,32 36,39 47,71 181,12 582,24 763,36 0,00 %

 13.1.2.2  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 37 77,21 22,04 72,49 94,53 815,48 2.682,13 3.497,61 0,01 %

 13.1.3 RALOS 4.076,64 0,01 %

 13.1.3.1  SAP-185 Próprio RALO LINEAR EM PVC COM GRELHA 90CM E ADAPTADOR PARA CAIXA 
SIFONADA, FORNECIDO E INSTALADO.

UN 16 208,10 5,82 248,97 254,79 93,12 3.983,52 4.076,64 0,01 %

 13.1.4 CONEXÕES PVC - SÉRIE NORMAL 3.504,81 0,01 %

 13.1.4.1  SAP-186 Próprio JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA ELÁSTICA.

UN 75 13,78 6,60 10,27 16,87 495,00 770,25 1.265,25 0,00 %

 13.1.4.2  SAP-187 Próprio JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM. UN 6 59,43 15,62 57,14 72,76 93,72 342,84 436,56 0,00 %

 13.1.4.3  SAP-188 Próprio PLUG, PVC , JUNTA ELÁSTICA, DN 75 MM. UN 32 9,15 2,54 8,66 11,20 81,28 277,12 358,40 0,00 %

 13.1.4.4  SAP-189 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA.

UN 30 32,51 10,83 28,97 39,80 324,90 869,10 1.194,00 0,00 %

 13.1.4.5  104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8 24,13 2,16 27,38 29,54 17,28 219,04 236,32 0,00 %

 13.1.4.6  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 11,67 0,58 13,70 14,28 0,58 13,70 14,28 0,00 %

 13.1.5 CONEXÕES PVC - SÉRIE R 112.606,02 0,21 %

 13.1.5.1  89546 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 48 11,51 1,87 12,22 14,09 89,76 586,56 676,32 0,00 %

 13.1.5.2  104084 SINAPI CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL 
DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 7 84,68 3,54 100,14 103,68 24,78 700,98 725,76 0,00 %

 13.1.5.3  104178 SINAPI CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 10 22,30 3,37 23,93 27,30 33,70 239,30 273,00 0,00 %
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 13.1.5.4  SAP-190 Próprio CAP, PVC,  DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA. UN 22 9,24 3,37 7,94 11,31 74,14 174,68 248,82 0,00 %

 13.1.5.5  104169 SINAPI CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 6 151,05 13,54 171,40 184,94 81,24 1.028,40 1.109,64 0,00 %

 13.1.5.6  89535 SINAPI CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 20 43,64 6,70 46,73 53,43 134,00 934,60 1.068,60 0,00 %

 13.1.5.7  104168 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 21 121,94 13,54 135,76 149,30 284,34 2.850,96 3.135,30 0,01 %

 13.1.5.8  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 144 38,99 6,70 41,03 47,73 964,80 5.908,32 6.873,12 0,01 %

 13.1.5.9  89524 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 40 30,99 4,88 33,06 37,94 195,20 1.322,40 1.517,60 0,00 %

 13.1.5.10  89520 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 111 16,33 3,14 16,85 19,99 348,54 1.870,35 2.218,89 0,00 %

 13.1.5.11  89516 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 135 8,73 2,46 8,22 10,68 332,10 1.109,70 1.441,80 0,00 %

 13.1.5.12  104167 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 39 125,25 13,54 139,81 153,35 528,06 5.452,59 5.980,65 0,01 %

 13.1.5.13  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 70 38,99 6,70 41,03 47,73 469,00 2.872,10 3.341,10 0,01 %

 13.1.5.14  89522 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 43 30,51 4,88 32,47 37,35 209,84 1.396,21 1.606,05 0,00 %

 13.1.5.15  89518 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 131 15,57 3,14 15,92 19,06 411,34 2.085,52 2.496,86 0,00 %

 13.1.5.16  89514 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 186 8,64 2,46 8,11 10,57 457,56 1.508,46 1.966,02 0,00 %

 13.1.5.17  SAP-191 Próprio JOELHO 90° COM VISITA, PVC, DN 100 X 75 MM. UN 32 105,98 3,85 125,91 129,76 123,20 4.029,12 4.152,32 0,01 %

 13.1.5.18  89574 SINAPI JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 5 158,66 13,41 180,85 194,26 67,05 904,25 971,30 0,00 %

 13.1.5.19  104176 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 11 256,53 18,06 296,03 314,09 198,66 3.256,33 3.454,99 0,01 %

 13.1.5.20  104174 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 36 193,43 16,54 220,29 236,83 595,44 7.930,44 8.525,88 0,02 %

 13.1.5.21  89567 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 107 82,20 8,94 91,70 100,64 956,58 9.811,90 10.768,48 0,02 %

 13.1.5.22  89569 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 17 95,95 8,13 109,35 117,48 138,21 1.858,95 1.997,16 0,00 %

 13.1.5.23  SAP-192 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM. UN 22 42,79 10,83 41,56 52,39 238,26 914,32 1.152,58 0,00 %

 13.1.5.24  89565 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 49 57,28 6,52 63,61 70,13 319,48 3.116,89 3.436,37 0,01 %
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 13.1.5.25  SAP-193 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM. UN 24 30,40 6,60 30,62 37,22 158,40 734,88 893,28 0,00 %

 13.1.5.26  89563 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 9 35,51 4,20 39,27 43,47 37,80 353,43 391,23 0,00 %

 13.1.5.27  89561 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 64 15,38 3,27 15,56 18,83 209,28 995,84 1.205,12 0,00 %

 13.1.5.28  104171 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 49 98,81 9,03 111,95 120,98 442,47 5.485,55 5.928,02 0,01 %

 13.1.5.29  89548 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 12 23,49 3,25 25,51 28,76 39,00 306,12 345,12 0,00 %

 13.1.5.30  104173 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 40 86,73 7,90 98,29 106,19 316,00 3.931,60 4.247,60 0,01 %

 13.1.5.31  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 45 32,57 3,85 36,02 39,87 173,25 1.620,90 1.794,15 0,00 %

 13.1.5.32  89571 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2 71,22 8,94 78,26 87,20 17,88 156,52 174,40 0,00 %

 13.1.5.33  89573 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 12 78,16 8,13 87,56 95,69 97,56 1.050,72 1.148,28 0,00 %

 13.1.5.34  104352 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 38 40,99 10,83 39,35 50,18 411,54 1.495,30 1.906,84 0,00 %

 13.1.5.35  89566 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 5 48,56 6,52 52,93 59,45 32,60 264,65 297,25 0,00 %

 13.1.5.36  94698 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 50 74,69 19,17 72,28 91,45 958,50 3.614,00 4.572,50 0,01 %

 13.1.5.37  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46 25,06 9,56 21,12 30,68 439,76 971,52 1.411,28 0,00 %

 13.1.5.38  89683 SINAPI TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 36 289,04 16,36 337,54 353,90 588,96 12.151,44 12.740,40 0,02 %

 13.1.5.39  SAP-194 Próprio TE DE INSPEÇÃO, PVC, DN 100 X 75 MM. UN 46 113,85 12,95 126,44 139,39 595,70 5.816,24 6.411,94 0,01 %

 13.1.6 TUBO PVC RÍGIDO SÉRIE R 154.468,03 0,28 %

 13.1.6.1  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 742,91 78,24 13,18 82,61 95,79 9.791,55 61.371,79 71.163,34 0,13 %

 13.1.6.2  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 785 52,01 20,96 42,72 63,68 16.453,60 33.535,20 49.988,80 0,09 %

 13.1.6.3  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 334,7 41,00 15,30 34,90 50,20 5.120,91 11.681,03 16.801,94 0,03 %

 13.1.6.4  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 252,8 24,06 9,86 19,59 29,45 2.492,60 4.952,36 7.444,96 0,01 %
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 13.1.6.5  89508 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 416,2 17,80 7,70 14,09 21,79 3.204,74 5.864,25 9.068,99 0,02 %

 13.1.7 TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE - SÉRIE INFRAESTRUTURA 97.266,59 0,18 %

 13.1.7.1  SAP-196 Próprio CURVA 45°, PVC,  200 MM UN 12 227,62 25,17 253,52 278,69 302,04 3.042,24 3.344,28 0,01 %

 13.1.7.2  SAP-200 Próprio CURVA 90° 300MM UN 1 1.752,50 11,94 2.133,82 2.145,76 11,94 2.133,82 2.145,76 0,00 %

 13.1.7.3  SAP-195 Próprio CURVA 90°, PVC,  200 MM UN 12 378,33 25,17 438,05 463,22 302,04 5.256,60 5.558,64 0,01 %

 13.1.7.4  SAP-197 Próprio JUNÇÃO 45°, PVC,  200X20MM UN 1 1.056,79 25,17 1.268,76 1.293,93 25,17 1.268,76 1.293,93 0,00 %

 13.1.7.5  SAP-198 Próprio LUVA DE CORRER 200MM UN 1 135,52 25,17 140,76 165,93 25,17 140,76 165,93 0,00 %

 13.1.7.6  SAP-199 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA 200X150MM UN 2 352,40 25,17 406,30 431,47 50,34 812,60 862,94 0,00 %

 13.1.7.7  90704 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 69 277,91 5,82 334,45 340,27 401,58 23.077,05 23.478,63 0,04 %

 13.1.7.8  90703 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 40,5 186,90 5,25 223,59 228,84 212,62 9.055,40 9.268,02 0,02 %

 13.1.7.9  90702 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 350,5 119,19 4,67 141,26 145,93 1.636,83 49.511,63 51.148,46 0,09 %

 13.1.8 TUBOS EM CONCRETO 38.554,05 0,07 %

 13.1.8.1  92837 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 
DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 9 401,88 11,75 480,31 492,06 105,75 4.322,79 4.428,54 0,01 %

 13.1.8.2  92835 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 79,2 225,81 9,04 267,44 276,48 715,96 21.181,25 21.897,21 0,04 %

 13.1.8.3  92833 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 
DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 46,6 214,32 6,33 256,08 262,41 294,97 11.933,33 12.228,30 0,02 %

 13.1.9 ITENS DIVERSOS 226.744,62 0,42 %

 13.1.9.1  102990 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 8 45,37 13,89 41,66 55,55 111,12 333,28 444,40 0,00 %

 13.1.9.2  SAP-202 Próprio CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM GRELHA (D = 
20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 11,6 311,60 11,77 369,75 381,52 136,53 4.289,10 4.425,63 0,01 %

 13.1.9.3  SAP-201 Próprio CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM GRELHA (D = 
30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 223 328,17 13,89 387,92 401,81 3.097,47 86.506,16 89.603,63 0,16 %

 13.1.9.4  SAP-203 Próprio CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, 40X15CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL.

M 74,6 472,98 16,30 562,81 579,11 1.215,98 41.985,62 43.201,60 0,08 %

 13.1.9.5  SAP-220 Próprio FILTRO FINO VORTEX WFF 300 UN 1 61.174,36 78,17 74.823,71 74.901,88 78,17 74.823,71 74.901,88 0,14 %

 13.1.9.6  SAP-221 Próprio FREIO D'ÁGUA DN 200MM UN 1 904,45 26,05 1.081,35 1.107,40 26,05 1.081,35 1.107,40 0,00 %

 13.1.9.7  103001 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 30 242,81 22,81 274,48 297,29 684,30 8.234,40 8.918,70 0,02 %

 13.1.9.8  102737 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 3 1.127,46 310,23 1.070,23 1.380,46 930,69 3.210,69 4.141,38 0,01 %

 13.2 REDE DE ÁGUA QUENTE / FRIA POTÁVEL E REUSO 1.025.738,75 1,89 %
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 13.2.1 LOUÇAS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 263.317,72 0,48 %

 13.2.1.1  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 310,92 33,57 347,12 380,69 335,70 3.471,20 3.806,90 0,01 %

 13.2.1.2  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 775,29 45,69 903,57 949,26 456,90 9.035,70 9.492,60 0,02 %

 13.2.1.3  SAP-254 Próprio ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL UN 10 83,53 5,51 96,76 102,27 55,10 967,60 1.022,70 0,00 %

 13.2.1.4  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20 439,83 34,19 504,33 538,52 683,80 10.086,60 10.770,40 0,02 %

 13.2.1.5  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 421,22 34,19 481,55 515,74 341,90 4.815,50 5.157,40 0,01 %

 13.2.1.6  SAP-046 Próprio BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 309,80 34,19 345,12 379,31 341,90 3.451,20 3.793,10 0,01 %

 13.2.1.7  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 77 560,12 37,65 648,16 685,81 2.899,05 49.908,32 52.807,37 0,10 %

 13.2.1.8  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 77 41,53 5,51 45,33 50,84 424,27 3.490,41 3.914,68 0,01 %

 13.2.1.9  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 18 743,99 36,36 874,58 910,94 654,48 15.742,44 16.396,92 0,03 %

 13.2.1.10  86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 357,40 56,90 380,70 437,60 56,90 380,70 437,60 0,00 %

 13.2.1.11  SAP-227 Próprio BANCADA GRANITO CINZA,  350 X 60 CM, COM TRÊS CUBAS DE EMBUTIR 
OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 7 3.166,98 265,79 3.611,86 3.877,65 1.860,53 25.283,02 27.143,55 0,05 %

 13.2.1.12  SAP-224 Próprio BANCADA GRANITO CINZA,  335 X 60 CM, COM TRÊS CUBAS DE EMBUTIR 
OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 7 3.070,47 259,78 3.499,70 3.759,48 1.818,46 24.497,90 26.316,36 0,05 %

 13.2.1.13  SAP-228 Próprio BANCADA GRANITO CINZA,  121 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR 
OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.

UN 8 1.562,01 239,70 1.672,82 1.912,52 1.917,60 13.382,56 15.300,16 0,03 %

 13.2.1.14  SAP-229 Próprio BANCADA GRANITO CINZA,  150 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR 
OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.

UN 2 1.956,08 309,78 2.085,24 2.395,02 619,56 4.170,48 4.790,04 0,01 %

 13.2.1.15  95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 32 119,18 22,78 123,14 145,92 728,96 3.940,48 4.669,44 0,01 %

 13.2.1.16  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 49 90,31 11,37 99,20 110,57 557,13 4.860,80 5.417,93 0,01 %

 13.2.1.17  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 87 92,35 11,37 101,70 113,07 989,19 8.847,90 9.837,09 0,02 %
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 13.2.1.18  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 
SEM MOLDURA

m² 73 374,75 55,59 403,25 458,84 4.058,07 29.437,25 33.495,32 0,06 %

 13.2.1.19  89354 SINAPI MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E 
ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 16 852,94 32,23 1.012,10 1.044,33 515,68 16.193,60 16.709,28 0,03 %

 13.2.1.20  SAP-257 Próprio DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 
DESVIADOR E DUCHA MANUAL

UN 16 614,53 32,23 720,20 752,43 515,68 11.523,20 12.038,88 0,02 %

 13.2.2 METAIS 47.518,19 0,09 %

 13.2.2.1  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 176,04 17,69 197,85 215,54 35,38 395,70 431,08 0,00 %

 13.2.2.2  94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 32 127,43 13,70 142,32 156,02 438,40 4.554,24 4.992,64 0,01 %

 13.2.2.3  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 44 100,62 10,52 112,67 123,19 462,88 4.957,48 5.420,36 0,01 %

 13.2.2.4  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 39 73,85 7,72 82,70 90,42 301,08 3.225,30 3.526,38 0,01 %

 13.2.2.5  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 6 138,42 13,50 155,98 169,48 81,00 935,88 1.016,88 0,00 %

 13.2.2.6  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 84 138,42 13,50 155,98 169,48 1.134,00 13.102,32 14.236,32 0,03 %

 13.2.2.7  95250 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 100,37 7,72 115,17 122,89 23,16 345,51 368,67 0,00 %

 13.2.2.8  99628 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 16 79,34 5,72 91,42 97,14 91,52 1.462,72 1.554,24 0,00 %

 13.2.2.9  99621 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6 243,81 10,52 288,00 298,52 63,12 1.728,00 1.791,12 0,00 %

 13.2.2.10  99620 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 163,60 7,72 192,59 200,31 7,72 192,59 200,31 0,00 %

 13.2.2.11  SAP-204 Próprio VÁLVULA QUEBRA VÁCUO 1/2" UN 2 83,66 20,83 81,60 102,43 41,66 163,20 204,86 0,00 %

 13.2.2.12  SAP-205 Próprio VÁLVULA ELIMINADORA DE AR 1/2" UN 2 56,95 20,83 48,89 69,72 41,66 97,78 139,44 0,00 %

 13.2.2.13  SAP-206 Próprio VÁLVULA DE ALÍVIO E SEGURANÇA 1" UN 3 247,04 20,83 281,64 302,47 62,49 844,92 907,41 0,00 %

 13.2.2.14  93069 SINAPI JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, 
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 4 1.131,77 7,85 1.377,88 1.385,73 31,40 5.511,52 5.542,92 0,01 %

 13.2.2.15  93066 SINAPI JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, 
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 4 816,52 6,05 993,69 999,74 24,20 3.974,76 3.998,96 0,01 %

 13.2.2.16  93063 SINAPI JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, 
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 4 650,65 5,01 791,64 796,65 20,04 3.166,56 3.186,60 0,01 %

 13.2.3 ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 3.792,32 0,01 %

 13.2.3.1  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 107 13,61 6,81 9,85 16,66 728,67 1.053,95 1.782,62 0,00 %

 13.2.3.2  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 77 21,32 9,08 17,02 26,10 699,16 1.310,54 2.009,70 0,00 %

 13.2.4 CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM 24.983,74 0,05 %
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 13.2.4.1  94707 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 
MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 66,37 9,42 71,84 81,26 18,84 143,68 162,52 0,00 %

 13.2.4.2  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 23 45,85 9,42 46,71 56,13 216,66 1.074,33 1.290,99 0,00 %

 13.2.4.3  94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 41 38,25 7,07 39,76 46,83 289,87 1.630,16 1.920,03 0,00 %

 13.2.4.4  94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 16 28,60 7,07 27,94 35,01 113,12 447,04 560,16 0,00 %

 13.2.4.5  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6 22,09 7,07 19,97 27,04 42,42 119,82 162,24 0,00 %

 13.2.4.6  89610 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 20,09 4,79 19,80 24,59 19,16 79,20 98,36 0,00 %

 13.2.4.7  104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 66 14,35 6,98 10,59 17,57 460,68 698,94 1.159,62 0,00 %

 13.2.4.8  103992 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 80 11,99 6,14 8,54 14,68 491,20 683,20 1.174,40 0,00 %

 13.2.4.9  89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 66 8,56 5,16 5,32 10,48 340,56 351,12 691,68 0,00 %

 13.2.4.10  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 188 6,45 4,38 3,51 7,89 823,44 659,88 1.483,32 0,00 %

 13.2.4.11  103959 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 15,53 4,79 14,22 19,01 4,79 14,22 19,01 0,00 %

 13.2.4.12  104009 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 13,83 7,31 9,62 16,93 14,62 19,24 33,86 0,00 %

 13.2.4.13  103993 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 12 10,31 6,14 6,48 12,62 73,68 77,76 151,44 0,00 %

 13.2.4.14  103953 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 7,68 5,16 4,24 9,40 30,96 25,44 56,40 0,00 %

 13.2.4.15  SAP-207 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 40 MM. UN 1 22,83 5,68 22,27 27,95 5,68 22,27 27,95 0,00 %
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 13.2.4.16  104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 15,25 6,79 11,88 18,67 20,37 35,64 56,01 0,00 %

 13.2.4.17  89430 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 13,02 4,70 11,24 15,94 9,40 22,48 31,88 0,00 %

 13.2.4.18  89502 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 17,56 6,61 14,89 21,50 52,88 119,12 172,00 0,00 %

 13.2.4.19  103981 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 28 18,48 9,98 12,64 22,62 279,44 353,92 633,36 0,00 %

 13.2.4.20  89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 42,29 7,82 43,95 51,77 7,82 43,95 51,77 0,00 %

 13.2.4.21  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 39 20,45 11,94 13,09 25,03 465,66 510,51 976,17 0,00 %

 13.2.4.22  103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 96 18,42 9,98 12,57 22,55 958,08 1.206,72 2.164,80 0,00 %

 13.2.4.23  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 167 12,75 8,44 7,17 15,61 1.409,48 1.197,39 2.606,87 0,00 %

 13.2.4.24  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 146 9,17 7,06 4,16 11,22 1.030,76 607,36 1.638,12 0,00 %

 13.2.4.25  103956 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 77 14,72 7,74 10,28 18,02 595,98 791,56 1.387,54 0,00 %

 13.2.4.26  104159 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 38,52 6,65 40,51 47,16 39,90 243,06 282,96 0,00 %

 13.2.4.27  103996 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 41,10 7,96 42,36 50,32 111,44 593,04 704,48 0,00 %

 13.2.4.28  89425 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 18,95 4,70 18,50 23,20 37,60 148,00 185,60 0,00 %

 13.2.4.29  89597 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 23,28 5,19 23,31 28,50 10,38 46,62 57,00 0,00 %

 13.2.4.30  103995 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 15,76 7,96 11,33 19,29 15,92 22,66 38,58 0,00 %

 13.2.4.31  103988 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16 13,32 6,65 9,65 16,30 106,40 154,40 260,80 0,00 %

 13.2.4.32  89431 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 9,45 5,61 5,96 11,57 33,66 35,76 69,42 0,00 %

 13.2.4.33  89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 49,02 10,41 49,61 60,02 20,82 99,22 120,04 0,00 %

 13.2.4.34  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 30,93 15,93 21,94 37,87 31,86 43,88 75,74 0,00 %

 13.2.4.35  104011 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11 26,33 13,32 18,91 32,23 146,52 208,01 354,53 0,00 %
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 13.2.4.36  89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 17,87 11,24 10,64 21,88 67,44 63,84 131,28 0,00 %

 13.2.4.37  89428 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 43 14,39 4,70 12,91 17,61 202,10 555,13 757,23 0,00 %

 13.2.4.38  89435 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40 21,45 5,61 20,65 26,26 224,40 826,00 1.050,40 0,00 %

 13.2.4.39  103997 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 40,13 7,96 41,17 49,13 111,44 576,38 687,82 0,00 %

 13.2.4.40  103990 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 34 35,97 6,65 37,39 44,04 226,10 1.271,26 1.497,36 0,00 %

 13.2.5 TUBULAÇÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM 55.945,76 0,10 %

 13.2.5.1  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,2 30,04 2,07 34,71 36,78 12,83 215,20 228,03 0,00 %

 13.2.5.2  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 257,8 31,19 13,93 24,25 38,18 3.591,15 6.251,65 9.842,80 0,02 %

 13.2.5.3  103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 541,3 27,37 11,66 21,85 33,51 6.311,55 11.827,41 18.138,96 0,03 %

 13.2.5.4  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 953,3 19,96 9,83 14,60 24,43 9.370,93 13.918,18 23.289,11 0,04 %

 13.2.5.5  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 278,8 13,03 8,24 7,71 15,95 2.297,31 2.149,55 4.446,86 0,01 %

 13.2.6 CONEXÕES PPCR 7.544,11 0,01 %

 13.2.6.1  SAP-208 Próprio CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 40 MM 
X 1.1/4"

UN 4 136,63 7,42 159,86 167,28 29,68 639,44 669,12 0,00 %

 13.2.6.2  SAP-209 Próprio CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM 
X 1"

UN 20 35,99 7,42 36,64 44,06 148,40 732,80 881,20 0,00 %

 13.2.6.3  SAP-210 Próprio CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM 
X 3/4"

UN 60 24,94 7,42 23,11 30,53 445,20 1.386,60 1.831,80 0,00 %

 13.2.6.4  96662 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 1 9,08 4,40 6,71 11,11 4,40 6,71 11,11 0,00 %

 13.2.6.5  SAP-211 Próprio CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, DN 25 MM. UN 12 20,36 5,75 19,17 24,92 69,00 230,04 299,04 0,00 %

 13.2.6.6  96692 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

UN 16 41,85 19,75 31,49 51,24 316,00 503,84 819,84 0,00 %

 13.2.6.7  96686 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

UN 48 14,83 10,98 7,17 18,15 527,04 344,16 871,20 0,00 %

 13.2.6.8  96684 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

UN 28 11,58 9,01 5,16 14,17 252,28 144,48 396,76 0,00 %

 13.2.6.9  SAP-212 Próprio JOELHO MISTO COM INSERTO METÁLICO, DN 25 MM X 1/2". UN 16 16,45 5,75 14,39 20,14 92,00 230,24 322,24 0,00 %

 13.2.6.10  96711 SINAPI TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

UN 16 22,16 14,66 12,47 27,13 234,56 199,52 434,08 0,00 %

 13.2.6.11  96710 SINAPI TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

UN 10 15,19 12,02 6,57 18,59 120,20 65,70 185,90 0,00 %
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 13.2.6.12  96705 SINAPI LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 16 23,38 10,71 17,91 28,62 171,36 286,56 457,92 0,00 %

 13.2.6.13  96703 SINAPI LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 19,27 8,83 14,76 23,59 17,66 29,52 47,18 0,00 %

 13.2.6.14  96659 SINAPI LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 12 8,22 4,51 5,55 10,06 54,12 66,60 120,72 0,00 %

 13.2.6.15  96656 SINAPI LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 25 6,41 4,29 3,55 7,84 107,25 88,75 196,00 0,00 %

 13.2.7 TUBULAÇÕES - PPCR 6.705,83 0,01 %

 13.2.7.1  96679 SINAPI TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 11,4 56,75 12,18 57,30 69,48 138,85 653,22 792,07 0,00 %

 13.2.7.2  96649 SINAPI TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 5,7 38,45 10,18 36,89 47,07 58,02 210,27 268,29 0,00 %

 13.2.7.3  96648 SINAPI TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 121,1 29,30 9,64 26,23 35,87 1.167,40 3.176,45 4.343,85 0,01 %

 13.2.7.4  96647 SINAPI TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 44,5 23,89 9,16 20,09 29,25 407,62 894,00 1.301,62 0,00 %

 13.2.8 ACESSÓRIOS 615.931,08 1,13 %

 13.2.8.1  94798 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 223,71 18,17 255,74 273,91 36,34 511,48 547,82 0,00 %

 13.2.8.2  SAP-246 Próprio VÁLVULA DE BOIA UN 20 173,42 18,17 194,16 212,33 363,40 3.883,20 4.246,60 0,01 %

 13.2.8.3  SAP-247 Próprio TANQUE DE EXPANSÃO 100 LITROS UN 1 2.830,17 78,17 3.387,09 3.465,26 78,17 3.387,09 3.465,26 0,01 %

 13.2.8.4  102619 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 5.849,43 231,71 6.930,33 7.162,04 463,42 13.860,66 14.324,08 0,03 %

 13.2.8.5  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 165 66,95 5,48 76,49 81,97 904,20 12.620,85 13.525,05 0,02 %

 13.2.8.6  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

UN 1 218,49 27,83 239,68 267,51 27,83 239,68 267,51 0,00 %

 13.2.8.7  SAP-222 Próprio CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 12000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 6.890,59 231,71 8.205,12 8.436,83 463,42 16.410,24 16.873,66 0,03 %

 13.2.8.8  102620 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 8.488,75 231,71 10.161,91 10.393,62 463,42 20.323,82 20.787,24 0,04 %

 13.2.8.9  102619 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 5.849,43 231,71 6.930,33 7.162,04 463,42 13.860,66 14.324,08 0,03 %

 13.2.8.10  SAP-223 Próprio CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7500 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4 4.547,97 231,71 5.336,82 5.568,53 926,84 21.347,28 22.274,12 0,04 %

 13.2.8.11  102617 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 3.629,87 231,71 4.212,70 4.444,41 463,42 8.425,40 8.888,82 0,02 %

 13.2.8.12  SAP-248 Próprio CENTRAL DE ÁGUA QUENTE, COM TANQUE VERTICAL DE ÁGUA QUENTE 
DE 2500 LITROS

UN 2 60.757,36 78,17 74.313,14 74.391,31 156,34 148.626,28 148.782,62 0,27 %

 13.2.8.13  SAP-249 Próprio BOMBA CENTRÍFUGA 7,5CV - TRIFÁSICA UN 2 7.519,05 200,28 9.006,04 9.206,32 400,56 18.012,08 18.412,64 0,03 %

 13.2.8.14  SAP-250 Próprio BOMBA CENTRÍFUGA 4CV - TRIFÁSICA UN 2 4.774,18 135,52 5.709,98 5.845,50 271,04 11.419,96 11.691,00 0,02 %
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 13.2.8.15  SAP-251 Próprio BOMBA PARA RECIRCULAÇÃO 0,65CV UN 2 3.320,68 135,52 3.930,32 4.065,84 271,04 7.860,64 8.131,68 0,01 %

 13.2.8.16  SAP-252 Próprio PRESSURIZADOR 30VF ROWA - MONOFÁSICO UN 2 8.520,48 57,66 10.374,81 10.432,47 115,32 20.749,62 20.864,94 0,04 %

 13.2.8.17  SAP-253 Próprio DISPOSITIVO DE INTERLIGAÇÃO AUTOMÁTICO UN 3 474,94 57,66 523,85 581,51 172,98 1.571,55 1.744,53 0,00 %

 13.2.8.18  SAP-240 Próprio ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CINZA PARA REUSO 7.500L/H UN 1 197.017,44 2.290,47 238.937,68 241.228,15 2.290,47 238.937,68 241.228,15 0,44 %

 13.2.8.19  SAP-241 Próprio ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA 5.000L/H UN 1 31.059,46 1.526,98 36.502,22 38.029,20 1.526,98 36.502,22 38.029,20 0,07 %

 13.2.8.20  96805 SINAPI KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO 
METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL 
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN 16 383,97 27,33 442,80 470,13 437,28 7.084,80 7.522,08 0,01 %

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES 4.583.697,37 8,43 %

 14.1 PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO E FORÇA 3.912.875,19 7,20 %

 14.1.1 ELETRODUTO 103.219,36 0,19 %

 14.1.1.1  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 25,32 18,80 12,20 31,00 376,00 244,00 620,00 0,00 %

 14.1.1.2  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 621 19,19 15,18 8,31 23,49 9.426,78 5.160,51 14.587,29 0,03 %

 14.1.1.3  93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 5 24,99 17,33 13,26 30,59 86,65 66,30 152,95 0,00 %

 14.1.1.4  93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 7 32,02 19,93 19,27 39,20 139,51 134,89 274,40 0,00 %

 14.1.1.5  91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17 22,68 16,89 10,87 27,76 287,13 184,79 471,92 0,00 %

 14.1.1.6  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 72,63 18,41 7,67 14,87 22,54 557,07 1.080,01 1.637,08 0,00 %

 14.1.1.7  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 243,73 12,60 6,88 8,54 15,42 1.676,86 2.081,45 3.758,31 0,01 %

 14.1.1.8  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 102,78 14,84 8,53 9,64 18,17 876,71 990,80 1.867,51 0,00 %

 14.1.1.9  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 45,3 15,63 4,85 14,28 19,13 219,70 646,88 866,58 0,00 %

 14.1.1.10  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 24,9 22,91 7,78 20,27 28,05 193,72 504,72 698,44 0,00 %

 14.1.1.11  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 125,41 10,95 3,44 9,96 13,40 431,41 1.249,08 1.680,49 0,00 %

 14.1.1.12  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 58,09 29,86 8,85 27,71 36,56 514,09 1.609,68 2.123,77 0,00 %

 14.1.1.13  SAP-155 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 190(6") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 357,64 61,37 11,00 64,14 75,14 3.934,04 22.939,02 26.873,06 0,05 %
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 14.1.1.14  SAP-149 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 155 (5") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 21,44 67,37 9,94 72,54 82,48 213,11 1.555,26 1.768,37 0,00 %

 14.1.1.15  SAP-118 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 52,55 10,99 7,78 5,67 13,45 408,83 297,96 706,79 0,00 %

 14.1.1.16  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 24 22,74 8,32 19,52 27,84 199,68 468,48 668,16 0,00 %

 14.1.1.17  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 9 22,71 5,77 22,03 27,80 51,93 198,27 250,20 0,00 %

 14.1.1.18  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12 34,21 6,63 35,25 41,88 79,56 423,00 502,56 0,00 %

 14.1.1.19  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1323 13,13 6,12 9,95 16,07 8.096,76 13.163,85 21.260,61 0,04 %

 14.1.1.20  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 27 18,01 7,16 14,89 22,05 193,32 402,03 595,35 0,00 %

 14.1.1.21  91877 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40 13,13 9,57 6,50 16,07 382,80 260,00 642,80 0,00 %

 14.1.1.22  91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1878 8,80 7,04 3,73 10,77 13.221,12 7.004,94 20.226,06 0,04 %

 14.1.1.23  93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 10 16,37 11,55 8,49 20,04 115,50 84,90 200,40 0,00 %

 14.1.1.24  93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 14 20,09 13,28 11,31 24,59 185,92 158,34 344,26 0,00 %

 14.1.1.25  91876 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34 10,62 8,23 4,77 13,00 279,82 162,18 442,00 0,00 %

 14.1.2 ELETROCALHA 23.701,61 0,04 %

 14.1.2.1  SAP-156 Próprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X100MM UN 1 47,83 12,28 46,28 58,56 12,28 46,28 58,56 0,00 %

 14.1.2.2  SAP-119 Próprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM UN 3 30,18 12,28 24,67 36,95 36,84 74,01 110,85 0,00 %

 14.1.2.3  SAP-120 Próprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO  'U' 150X50MM UN 3 37,58 12,28 33,73 46,01 36,84 101,19 138,03 0,00 %

 14.1.2.4  SAP-121 Próprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50X50MM UN 7 27,34 12,28 21,19 33,47 85,96 148,33 234,29 0,00 %

 14.1.2.5  SAP-157 Próprio CURVA HORIZONTAL 45° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 200X100MM UN 2 40,33 12,28 37,10 49,38 24,56 74,20 98,76 0,00 %

 14.1.2.6  SAP-158 Próprio CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 200X100MM UN 1 75,94 12,28 80,70 92,98 12,28 80,70 92,98 0,00 %

 14.1.2.7  SAP-285 Próprio CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA TIPO  'U'  100MMX100MM UN 1 47,83 12,28 46,28 58,56 12,28 46,28 58,56 0,00 %

 14.1.2.8  SAP-123 Próprio CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA TIPO  'U'  100MMX50MM UN 3 33,87 12,28 29,19 41,47 36,84 87,57 124,41 0,00 %

 14.1.2.9  SAP-127 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  - 50MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 54 76,19 28,45 64,83 93,28 1.536,30 3.500,82 5.037,12 0,01 %

 14.1.2.10  SAP-125 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  - 150MMX50MM - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO M 9 89,84 30,78 79,22 110,00 277,02 712,98 990,00 0,00 %

 14.1.2.11  SAP-126 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  - 100MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 57 87,75 29,62 77,82 107,44 1.688,34 4.435,74 6.124,08 0,01 %
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 14.1.2.12  SAP-159 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  -  100MMX100MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 9 98,83 29,62 91,38 121,00 266,58 822,42 1.089,00 0,00 %

 14.1.2.13  SAP-160 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  -  300MMX100MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 6 130,79 34,27 125,86 160,13 205,62 755,16 960,78 0,00 %

 14.1.2.14  SAP-161 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  -  200MMX100MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 57 109,19 31,95 101,74 133,69 1.821,15 5.799,18 7.620,33 0,01 %

 14.1.2.15  SAP-128 Próprio REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50X50MM UN 2 33,63 12,28 28,89 41,17 24,56 57,78 82,34 0,00 %

 14.1.2.16  SAP-129 Próprio REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50X100MM UN 2 33,06 12,28 28,19 40,47 24,56 56,38 80,94 0,00 %

 14.1.2.17  SAP-162 Próprio REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'  300X100X100MM UN 1 52,79 12,28 52,35 64,63 12,28 52,35 64,63 0,00 %

 14.1.2.18  SAP-163 Próprio REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'  300X100X200MM UN 1 72,78 12,28 76,83 89,11 12,28 76,83 89,11 0,00 %

 14.1.2.19  SAP-131 Próprio TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM UN 4 48,73 12,28 47,38 59,66 49,12 189,52 238,64 0,00 %

 14.1.2.20  SAP-132 Próprio TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM UN 2 60,03 12,28 61,22 73,50 24,56 122,44 147,00 0,00 %

 14.1.2.21  SAP-164 Próprio TÊ HORIZONTAL 90°  PARA ELETROCALHA TIPO 'U'  300MMX50MM UN 1 86,66 12,28 93,82 106,10 12,28 93,82 106,10 0,00 %

 14.1.2.22  SAP-165 Próprio TÊ HORIZONTAL 90°  PARA ELETROCALHA TIPO 'U'  50MMX50MM UN 3 42,23 12,28 39,42 51,70 36,84 118,26 155,10 0,00 %

 14.1.3 PERFILADO 366.773,31 0,67 %

 14.1.3.1  SAP-017 Próprio PERFILADO 38 MM X 38 MM M 3441 86,23 35,07 70,51 105,58 120.675,87 242.624,91 363.300,78 0,67 %

 14.1.3.2  SAP-134 Próprio JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'L' 38X38MM UN 48 11,03 5,23 8,27 13,50 251,04 396,96 648,00 0,00 %

 14.1.3.3  SAP-135 Próprio JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'T' 38X38MM UN 103 12,43 5,23 9,98 15,21 538,69 1.027,94 1.566,63 0,00 %

 14.1.3.4  SAP-166 Próprio JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'X' 38X38MM UN 70 14,68 5,23 12,74 17,97 366,10 891,80 1.257,90 0,00 %

 14.1.4 CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAÇÃO 231.612,33 0,43 %

 14.1.4.1  95808 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 5 32,69 17,73 22,29 40,02 88,65 111,45 200,10 0,00 %

 14.1.4.2  95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1 31,96 16,24 22,89 39,13 16,24 22,89 39,13 0,00 %

 14.1.4.3  104404 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 31 36,41 20,42 24,16 44,58 633,02 748,96 1.381,98 0,00 %

 14.1.4.4  91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 174 37,18 29,50 16,02 45,52 5.133,00 2.787,48 7.920,48 0,01 %

 14.1.4.5  SAP-018 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 X 10 CM UN 3 73,58 35,96 54,13 90,09 107,88 162,39 270,27 0,00 %

 14.1.4.6  SAP-167 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20 (PISO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1 75,81 43,98 48,84 92,82 43,98 48,84 92,82 0,00 %

 14.1.4.7  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 611 17,95 15,12 6,85 21,97 9.238,32 4.185,35 13.423,67 0,02 %

 14.1.4.8  SAP-137 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 50X50X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 8 180,80 20,70 200,67 221,37 165,60 1.605,36 1.770,96 0,00 %

 14.1.4.9  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 19,36 11,42 12,28 23,70 79,94 85,96 165,90 0,00 %

 14.1.4.10  92871 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 138 20,54 15,68 9,46 25,14 2.163,84 1.305,48 3.469,32 0,01 %
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 14.1.4.11  SAP-019 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 X 50 CM UN 8 352,22 209,29 221,96 431,25 1.674,32 1.775,68 3.450,00 0,01 %

 14.1.4.12  SAP-020 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 80 X 80 X 80 CM UN 6 851,50 492,10 550,47 1.042,57 2.952,60 3.302,82 6.255,42 0,01 %

 14.1.4.13  SAP-168 Próprio CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO PISO UN 28 24,65 20,85 9,33 30,18 583,80 261,24 845,04 0,00 %

 14.1.4.14  SAP-169 Próprio CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO TETO UN 397 45,90 41,22 14,97 56,19 16.364,34 5.943,09 22.307,43 0,04 %

 14.1.4.15  SAP-170 Próprio CAIXA DE TOMADAS PARA MÓVEL - 2 TOMADAS DE ENERGIA E 2 
TOMADAS RJ45

UN 3 233,91 62,54 223,85 286,39 187,62 671,55 859,17 0,00 %

 14.1.4.16  SAP-171 Próprio CAIXA DE TOMADAS PARA MÓVEL - 4 TOMADAS DE ENERGIA E 2 
TOMADAS RJ45

UN 498 277,43 83,16 256,52 339,68 41.413,68 127.746,96 169.160,64 0,31 %

 14.1.5 LUMINÁRIAS 601.676,60 1,11 %

 14.1.5.1  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 42 110,24 20,93 114,04 134,97 879,06 4.789,68 5.668,74 0,01 %

 14.1.5.2  97605 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 228 90,95 17,95 93,40 111,35 4.092,60 21.295,20 25.387,80 0,05 %

 14.1.5.3  92867 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1488 31,89 28,48 10,56 39,04 42.378,24 15.713,28 58.091,52 0,11 %

 14.1.5.4  SAP-172 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA 36/40W,  DE  EMBUTIR,  COM  4  LÂMPADAS UN 1230 332,08 13,46 393,13 406,59 16.555,80 483.549,90 500.105,70 0,92 %

 14.1.5.5  100904 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 
FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6 86,89 13,82 92,56 106,38 82,92 555,36 638,28 0,00 %

 14.1.5.6  97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 25 116,84 15,72 127,33 143,05 393,00 3.183,25 3.576,25 0,01 %

 14.1.5.7  97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 13 145,36 17,03 160,94 177,97 221,39 2.092,22 2.313,61 0,00 %

 14.1.5.8  SAP-173 Próprio LUMINÁRIA TIPO  CALHA 40W,  DE  SOBREPOR,  COM  2  LÂMPADAS UN 15 149,30 13,46 169,34 182,80 201,90 2.540,10 2.742,00 0,01 %

 14.1.5.9  SAP-174 Próprio REFLETOR LED 200 W UN 18 143,05 25,76 149,39 175,15 463,68 2.689,02 3.152,70 0,01 %

 14.1.6 TOMADAS E INTERRUPTORES 94.771,63 0,17 %

 14.1.6.1  SAP-139 Próprio CONTROLE DE ACESSO UN 14 1.799,01 98,02 2.104,68 2.202,70 1.372,28 29.465,52 30.837,80 0,06 %

 14.1.6.2  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 50,21 27,28 34,19 61,47 327,36 410,28 737,64 0,00 %

 14.1.6.3  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 64,33 36,04 42,72 78,76 72,08 85,44 157,52 0,00 %

 14.1.6.4  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 86 32,85 18,52 21,70 40,22 1.592,72 1.866,20 3.458,92 0,01 %

 14.1.6.5  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19 67,57 36,04 46,69 82,73 684,76 887,11 1.571,87 0,00 %

 14.1.6.6  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 250 49,00 32,89 27,10 59,99 8.222,50 6.775,00 14.997,50 0,03 %

 14.1.6.7  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 15 103,87 21,41 105,76 127,17 321,15 1.586,40 1.907,55 0,00 %
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 14.1.6.8  97597 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 174 71,62 14,25 73,44 87,69 2.479,50 12.778,56 15.258,06 0,03 %

 14.1.6.9  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 182 38,56 22,90 24,31 47,21 4.167,80 4.424,42 8.592,22 0,02 %

 14.1.6.10  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 41,17 22,90 27,50 50,40 45,80 55,00 100,80 0,00 %

 14.1.6.11  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 212 61,63 36,04 39,41 75,45 7.640,48 8.354,92 15.995,40 0,03 %

 14.1.6.12  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 34,53 19,03 23,24 42,27 380,60 464,80 845,40 0,00 %

 14.1.6.13  92012 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 84,66 49,13 54,52 103,65 147,39 163,56 310,95 0,00 %

 14.1.7 CABOS ELÉTRICOS 1.739.128,42 3,20 %

 14.1.7.1  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2487,76 24,61 5,86 24,27 30,13 14.578,27 60.377,93 74.956,20 0,14 %

 14.1.7.2  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 3036,51 9,82 2,60 9,42 12,02 7.894,92 28.603,93 36.498,85 0,07 %

 14.1.7.3  92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 26,99 123,81 7,46 144,13 151,59 201,34 3.890,07 4.091,41 0,01 %

 14.1.7.4  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 143,6 95,32 6,31 110,39 116,70 906,11 15.852,01 16.758,12 0,03 %

 14.1.7.5  92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 52,36 149,77 8,81 174,56 183,37 461,29 9.139,96 9.601,25 0,02 %

 14.1.7.6  92998 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 441,28 183,53 10,41 214,30 224,71 4.593,72 94.566,30 99.160,02 0,18 %

 14.1.7.7  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1516,27 26,66 3,11 29,53 32,64 4.715,59 44.775,46 49.491,05 0,09 %

 14.1.7.8  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 707,75 73,74 5,17 85,11 90,28 3.659,06 60.236,61 63.895,67 0,12 %

 14.1.7.9  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1581,03 53,31 4,25 61,02 65,27 6.719,37 96.474,45 103.193,82 0,19 %

 14.1.7.10  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1118,14 15,68 3,90 15,29 19,19 4.360,74 17.096,36 21.457,10 0,04 %

 14.1.7.11  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 171,98 36,78 3,58 41,45 45,03 615,68 7.128,57 7.744,25 0,01 %
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 14.1.7.12  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 84 52,49 4,89 59,37 64,26 410,76 4.987,08 5.397,84 0,01 %

 14.1.7.13  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 82,82 20,89 80,51 101,40 83,56 322,04 405,60 0,00 %

 14.1.7.14  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 391,06 68,18 410,63 478,81 272,72 1.642,52 1.915,24 0,00 %

 14.1.7.15  SAP-176 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6 203,42 31,95 217,11 249,06 191,70 1.302,66 1.494,36 0,00 %

 14.1.7.16  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 12,90 3,40 12,39 15,79 6,80 24,78 31,58 0,00 %

 14.1.7.17  93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 70,40 10,22 75,97 86,19 61,32 455,82 517,14 0,00 %

 14.1.7.18  SAP-175 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 9 100,37 27,81 95,08 122,89 250,29 855,72 1.106,01 0,00 %

 14.1.7.19  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 16 66,34 7,34 73,88 81,22 117,44 1.182,08 1.299,52 0,00 %

 14.1.7.20  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 160 11,55 2,44 11,70 14,14 390,40 1.872,00 2.262,40 0,00 %

 14.1.7.21  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 51 75,29 14,07 78,11 92,18 717,57 3.983,61 4.701,18 0,01 %

 14.1.7.22  SAP-021 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
300A ATÉ 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8 1.697,28 68,18 2.009,96 2.078,14 545,44 16.079,68 16.625,12 0,03 %

 14.1.7.23  101900 SINAPI DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 3.997,69 68,18 4.826,59 4.894,77 68,18 4.826,59 4.894,77 0,01 %

 14.1.7.24  SAP-022 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
100A ATÉ 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 1.135,57 68,18 1.322,21 1.390,39 136,36 2.644,42 2.780,78 0,01 %

 14.1.7.25  37.24.032 CPOS/CDH
U

SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 
DE SURTO 50 ATÉ 80 KA

un 140 149,67 36,54 146,71 183,25 5.115,60 20.539,40 25.655,00 0,05 %

 14.1.7.26  37.17.060 CPOS/CDH
U

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS un 77 195,97 16,11 223,83 239,94 1.240,47 17.234,91 18.475,38 0,03 %

 14.1.7.27  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 139,65 6,52 2,00 5,98 7,98 279,30 835,10 1.114,40 0,00 %

 14.1.7.28  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 38961,4 4,24 1,49 3,70 5,19 58.052,48 144.157,18 202.209,66 0,37 %

 14.1.7.29  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 18841,53 2,92 1,16 2,41 3,57 21.856,17 45.408,09 67.264,26 0,12 %

 14.1.7.30  93000 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3006,39 242,91 12,93 284,48 297,41 38.872,62 855.257,82 894.130,44 1,64 %

 14.1.8 EQUIPAMENTOS 751.991,93 1,38 %

 14.1.8.1  SAP-178 Próprio PAINEL ELÉTRICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO ATE 44 
DISJUNTORES

UN 35 1.495,61 112,99 1.718,23 1.831,22 3.954,65 60.138,05 64.092,70 0,12 %

 14.1.8.2  SAP-181 Próprio PAINEL QGBT UN 10 33.756,59 388,58 40.942,98 41.331,56 3.885,80 409.429,80 413.315,60 0,76 %

 14.1.8.3  
18.028.0317-

A 

EMOP GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE 
EMERGENCIA,TRIFASICO,38 0/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM 
REGULADOR DE TENSAO E FREQUENC IA AUTOMATICA,QUADRO DE 
COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBU STIVEL DE 
APROXIMADAMENTE 307 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMAD A DE 
9H,NA POTENCIA DE 180/144KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FO 
RNECIMENTO

UN 1 224.259,75 0,00 274.583,63 274.583,63 0,00 274.583,63 274.583,63 0,50 %

 14.2 TELECOMUNICAÇÕES 670.822,18 1,23 %

 14.2.1 ELETRODUTO 47.728,24 0,09 %
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 14.2.1.1  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 25,32 18,80 12,20 31,00 37,60 24,40 62,00 0,00 %

 14.2.1.2  91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28 22,68 16,89 10,87 27,76 472,92 304,36 777,28 0,00 %

 14.2.1.3  93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1 32,02 19,93 19,27 39,20 19,93 19,27 39,20 0,00 %

 14.2.1.4  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 194 19,19 15,18 8,31 23,49 2.944,92 1.612,14 4.557,06 0,01 %

 14.2.1.5  93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1 24,99 17,33 13,26 30,59 17,33 13,26 30,59 0,00 %

 14.2.1.6  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 23,1 18,41 7,67 14,87 22,54 177,17 343,50 520,67 0,00 %

 14.2.1.7  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 627,64 12,60 6,88 8,54 15,42 4.318,16 5.360,04 9.678,20 0,02 %

 14.2.1.8  SAP-118 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 63,8 10,99 7,78 5,67 13,45 496,36 361,75 858,11 0,00 %

 14.2.1.9  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25,19 14,84 8,53 9,64 18,17 214,87 242,83 457,70 0,00 %

 14.2.1.10  91859 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 36,1 11,92 7,67 6,92 14,59 276,88 249,81 526,69 0,00 %

 14.2.1.11  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 196,36 29,86 8,85 27,71 36,56 1.737,78 5.441,14 7.178,92 0,01 %

 14.2.1.12  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 7,8 22,91 7,78 20,27 28,05 60,68 158,11 218,79 0,00 %

 14.2.1.13  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 201,3 18,41 7,67 14,87 22,54 1.543,97 2.993,33 4.537,30 0,01 %

 14.2.1.14  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3,9 10,95 3,44 9,96 13,40 13,41 38,85 52,26 0,00 %

 14.2.1.15  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,3 15,63 4,85 14,28 19,13 74,20 218,48 292,68 0,00 %

 14.2.1.16  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3 25,81 11,28 20,32 31,60 33,84 60,96 94,80 0,00 %

 14.2.1.17  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 30 21,13 10,14 15,73 25,87 304,20 471,90 776,10 0,00 %

 14.2.1.18  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3 34,21 6,63 35,25 41,88 19,89 105,75 125,64 0,00 %

 14.2.1.19  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 471 16,25 9,11 10,78 19,89 4.290,81 5.077,38 9.368,19 0,02 %
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 14.2.1.20  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 27 22,71 5,77 22,03 27,80 155,79 594,81 750,60 0,00 %

 14.2.1.21  91886 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 16,25 12,55 7,34 19,89 50,20 29,36 79,56 0,00 %

 14.2.1.22  91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 56 13,79 11,28 5,60 16,88 631,68 313,60 945,28 0,00 %

 14.2.1.23  93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 2 20,09 13,28 11,31 24,59 26,56 22,62 49,18 0,00 %

 14.2.1.24  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 388 12,03 10,14 4,58 14,72 3.934,32 1.777,04 5.711,36 0,01 %

 14.2.1.25  93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 2 16,37 11,55 8,49 20,04 23,10 16,98 40,08 0,00 %

 14.2.2 ELETROCALHA 42.633,30 0,08 %

 14.2.2.1  SAP-119 Próprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM UN 18 30,18 12,28 24,67 36,95 221,04 444,06 665,10 0,00 %

 14.2.2.2  SAP-120 Próprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO  'U' 150X50MM UN 12 37,58 12,28 33,73 46,01 147,36 404,76 552,12 0,00 %

 14.2.2.3  SAP-121 Próprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50X50MM UN 5 27,34 12,28 21,19 33,47 61,40 105,95 167,35 0,00 %

 14.2.2.4  SAP-122 Próprio CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X100MM UN 1 51,62 12,28 50,92 63,20 12,28 50,92 63,20 0,00 %

 14.2.2.5  SAP-123 Próprio CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA TIPO  'U'  100MMX50MM UN 5 33,87 12,28 29,19 41,47 61,40 145,95 207,35 0,00 %

 14.2.2.6  SAP-124 Próprio CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA  TIPO  'U'  150MMX50MM UN 3 42,01 12,28 39,15 51,43 36,84 117,45 154,29 0,00 %

 14.2.2.7  SAP-125 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  - 150MMX50MM - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO M 135 89,84 30,78 79,22 110,00 4.155,30 10.694,70 14.850,00 0,03 %

 14.2.2.8  SAP-126 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  - 100MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 147 87,75 29,62 77,82 107,44 4.354,14 11.439,54 15.793,68 0,03 %

 14.2.2.9  SAP-127 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  - 50MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 93 76,19 28,45 64,83 93,28 2.645,85 6.029,19 8.675,04 0,02 %

 14.2.2.10  SAP-128 Próprio REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50X50MM UN 12 33,63 12,28 28,89 41,17 147,36 346,68 494,04 0,00 %

 14.2.2.11  SAP-129 Próprio REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50X100MM UN 8 33,06 12,28 28,19 40,47 98,24 225,52 323,76 0,00 %

 14.2.2.12  SAP-130 Próprio REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50X50MM UN 5 32,76 12,28 27,83 40,11 61,40 139,15 200,55 0,00 %

 14.2.2.13  SAP-131 Próprio TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM UN 2 48,73 12,28 47,38 59,66 24,56 94,76 119,32 0,00 %

 14.2.2.14  SAP-132 Próprio TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM UN 5 60,03 12,28 61,22 73,50 61,40 306,10 367,50 0,00 %

 14.2.3 PERFILADO 69.247,58 0,13 %

 14.2.3.1  SAP-133 Próprio CURVA DE INVERSÃO PARA PERFILADO  38MMX38MM UN 1 25,43 5,23 25,90 31,13 5,23 25,90 31,13 0,00 %

 14.2.3.2  SAP-017 Próprio PERFILADO 38 MM X 38 MM M 654 86,23 35,07 70,51 105,58 22.935,78 46.113,54 69.049,32 0,13 %

 14.2.3.3  SAP-134 Próprio JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'L' 38X38MM UN 9 11,03 5,23 8,27 13,50 47,07 74,43 121,50 0,00 %

 14.2.3.4  SAP-135 Próprio JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'T' 38X38MM UN 3 12,43 5,23 9,98 15,21 15,69 29,94 45,63 0,00 %

 14.2.4 EQUIPAMENTOS 49.723,59 0,09 %
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 14.2.4.1  
1202007080 

AGESUL CAMERA DE MONITORAMENTO IP VIP 1230  BULLET FULL HD POE DA 
INTELBRAS OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 57 520,94 123,58 460,39 583,97
(12.1%)

7.044,06 26.242,23 33.286,29 0,06 %

 14.2.4.2  66.08.620 CPOS/CDH
U

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 32 
CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE DE REDE 
GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME

un 3 4.887,69 445,39 5.033,71 5479,1
(12.1%)

1.336,17 15.101,13 16.437,30 0,03 %

 14.2.5 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM 15.193,59 0,03 %

 14.2.5.1  SAP-168 Próprio CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO PISO UN 5 24,65 20,85 9,33 30,18 104,25 46,65 150,90 0,00 %

 14.2.5.2  SAP-169 Próprio CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO TETO UN 35 45,90 41,22 14,97 56,19 1.442,70 523,95 1.966,65 0,00 %

 14.2.5.3  SAP-023 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.

UN 2 52,29 17,82 46,20 64,02 35,64 92,40 128,04 0,00 %

 14.2.5.4  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 63 17,95 15,12 6,85 21,97 952,56 431,55 1.384,11 0,00 %

 14.2.5.5  SAP-137 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 50X50X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 10 180,80 20,70 200,67 221,37 207,00 2.006,70 2.213,70 0,00 %

 14.2.5.6  92871 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 46 20,54 15,68 9,46 25,14 721,28 435,16 1.156,44 0,00 %

 14.2.5.7  SAP-019 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 X 50 CM UN 19 352,22 209,29 221,96 431,25 3.976,51 4.217,24 8.193,75 0,02 %

 14.2.6 TOMADAS 31.185,41 0,06 %

 14.2.6.1  SAP-139 Próprio CONTROLE DE ACESSO UN 11 1.799,01 98,02 2.104,68 2.202,70 1.078,22 23.151,48 24.229,70 0,04 %

 14.2.6.2  SAP-138 Próprio TOMADA DE REDE RJ45 DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4 92,41 10,60 102,54 113,14 42,40 410,16 452,56 0,00 %

 14.2.6.3  SAP-140 Próprio TOMADA HDMI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4 129,37 10,60 147,80 158,40 42,40 591,20 633,60 0,00 %

 14.2.6.4  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 89 53,87 10,60 55,35 65,95 943,40 4.926,15 5.869,55 0,01 %

 14.2.7 CABOS 372.284,02 0,68 %

 14.2.7.1  SAP-141 Próprio CABO DE FIBRA ÓTICA M 2634,19 11,40 6,21 7,74 13,95 16.358,31 20.388,64 36.746,95 0,07 %

 14.2.7.2  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 28925,61 9,48 0,21 11,39 11,60 6.074,37 329.462,70 335.537,07 0,62 %

 14.2.8 RACKS 42.826,45 0,08 %

 14.2.8.1  SAP-142 Próprio RACK 19" 12U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6 632,82 59,45 715,37 774,82 356,70 4.292,22 4.648,92 0,01 %

 14.2.8.2  SAP-143 Próprio RACK 19" 24U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4 1.682,32 60,28 1.999,55 2.059,83 241,12 7.998,20 8.239,32 0,02 %

 14.2.8.3  SAP-144 Próprio RACK 19" 36U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3 2.283,11 60,28 2.735,15 2.795,43 180,84 8.205,45 8.386,29 0,02 %

 14.2.8.4  SAP-145 Próprio DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 1U 12FO UN 2 454,09 58,77 497,21 555,98 117,54 994,42 1.111,96 0,00 %

 14.2.8.5  SAP-148 Próprio RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK UN 13 112,70 4,68 133,30 137,98 60,84 1.732,90 1.793,74 0,00 %

 14.2.8.6  SAP-150 Próprio KIT VENTILAÇÃO PARA RACK UN 13 510,20 5,32 619,36 624,68 69,16 8.051,68 8.120,84 0,01 %

 14.2.8.7  SAP-152 Próprio ORGANIZADOR DE CABOS 1U UN 102 84,28 58,77 44,42 103,19 5.994,54 4.530,84 10.525,38 0,02 %

 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 111.537,25 0,21 %

 15.1  SAP-111 Próprio MASTRO 1 ½", COM 6 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 5 335,42 8,57 402,11 410,68 42,85 2.010,55 2.053,40 0,00 %
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 15.2  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 5 129,64 60,85 97,88 158,73 304,25 489,40 793,65 0,00 %

 15.3  96975 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 356,2 109,15 30,49 103,15 133,64 10.860,53 36.742,03 47.602,56 0,09 %

 15.4  SAP-112 Próprio FITA DE ALUMÍNIO 70MM² M 468,3 40,73 27,16 22,70 49,86 12.719,02 10.630,41 23.349,43 0,04 %

 15.5  104754 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 45 34,43 9,58 32,57 42,15 431,10 1.465,65 1.896,75 0,00 %

 15.6  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 5 144,13 6,92 169,55 176,47 34,60 847,75 882,35 0,00 %

 15.7  104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 44 25,43 9,58 21,55 31,13 421,52 948,20 1.369,72 0,00 %

 15.8  SAP-114 Próprio ALUMÍNIO ENCORDOADO 70MM² M 30,1 42,26 27,16 24,58 51,74 817,51 739,86 1.557,37 0,00 %

 15.9  SAP-115 Próprio DESCIDA EM REBAR 80MM² GALVANIZADO À FOGO M 1700 14,37 5,14 12,45 17,59 8.738,00 21.165,00 29.903,00 0,05 %

 15.10  SAP-116 Próprio CURVA HORIZONTAL 90G PARA BARRA DE ALUMÍNIO  7/8" x 1/8" UN 20 17,80 10,30 11,49 21,79 206,00 229,80 435,80 0,00 %

 15.11  SAP-117 Próprio TERMINAL AÉREO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 600MM UN 62 22,31 10,30 17,01 27,31 638,60 1.054,62 1.693,22 0,00 %

 16 SISTEMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 559.206,84 1,03 %

 16.1 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 291.862,83 0,54 %

 16.1.1 ELETRODUTOS 118.368,67 0,22 %

 16.1.1.1  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 268,8 18,41 7,67 14,87 22,54 2.061,69 3.997,06 6.058,75 0,01 %

 16.1.1.2  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2328 21,13 10,14 15,73 25,87 23.605,92 36.619,44 60.225,36 0,11 %

 16.1.1.3  SAP-036 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC, COM MALHA DE AÇO SEALTUBO 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 405 20,06 6,37 18,19 24,56 2.579,85 7.366,95 9.946,80 0,02 %

 16.1.1.4  SAP-037 Próprio CONECTOR METÁLICO MACHO GIRATÓRIO 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 812 25,06 11,28 19,40 30,68 9.159,36 15.752,80 24.912,16 0,05 %

 16.1.1.5  91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 280 22,68 16,89 10,87 27,76 4.729,20 3.043,60 7.772,80 0,01 %

 16.1.1.6  91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 560 13,79 11,28 5,60 16,88 6.316,80 3.136,00 9.452,80 0,02 %

 16.1.2 CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAÇÃO 34.835,62 0,06 %

 16.1.2.1  95812 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 15 29,56 13,47 22,72 36,19 202,05 340,80 542,85 0,00 %

 16.1.2.2  95809 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 90 40,50 23,12 26,46 49,58 2.080,80 2.381,40 4.462,20 0,01 %

 16.1.2.3  104400 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 55 39,86 23,12 25,68 48,80 1.271,60 1.412,40 2.684,00 0,00 %

 16.1.2.4  95815 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3 38,12 17,96 28,71 46,67 53,88 86,13 140,01 0,00 %

 16.1.2.5  104405 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 436 49,06 27,61 32,45 60,06 12.037,96 14.148,20 26.186,16 0,05 %
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 16.1.2.6  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18 33,10 28,48 12,04 40,52 512,64 216,72 729,36 0,00 %

 16.1.2.7  91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 37,18 29,50 16,02 45,52 59,00 32,04 91,04 0,00 %

 16.1.3 EQUIPAMENTOS PPCI 90.261,49 0,17 %

 16.1.3.1  SAP-030 Próprio ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 18 116,77 15,45 127,52 142,97 278,10 2.295,36 2.573,46 0,00 %

 16.1.3.2  SAP-031 Próprio ALARME / SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 18 159,65 15,45 180,02 195,47 278,10 3.240,36 3.518,46 0,01 %

 16.1.3.3  SAP-035 Próprio CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA ATÉ 250 ZONAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 3.687,01 25,76 4.488,61 4.514,37 25,76 4.488,61 4.514,37 0,01 %

 16.1.3.4  SAP-094 Próprio REPETIDORA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 1 937,77 20,61 1.127,59 1.148,20 20,61 1.127,59 1.148,20 0,00 %

 16.1.3.5  SAP-032 Próprio DETECTOR DE FUMAÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 202 144,61 15,45 161,61 177,06 3.120,90 32.645,22 35.766,12 0,07 %

 16.1.3.6  SAP-033 Próprio DETECTOR TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 204 156,90 15,45 176,65 192,10 3.151,80 36.036,60 39.188,40 0,07 %

 16.1.3.7  SAP-095 Próprio ISALADOR DE LAÇO DE ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 24 120,90 14,94 133,08 148,02 358,56 3.193,92 3.552,48 0,01 %

 16.1.4 CABOS ELÉTRICOS 46.664,19 0,09 %

 16.1.4.1  SAP-041 Próprio CABO PARA ALARME DE INCÊNDIO 2X18AWG - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 2709 9,41 3,90 7,62 11,52 10.565,10 20.642,58 31.207,68 0,06 %

 16.1.4.2  SAP-042 Próprio CABO PPVC PP 3x2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 789 16,00 3,90 15,69 19,59 3.077,10 12.379,41 15.456,51 0,03 %

 16.1.5 INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO 1.732,86 0,00 %

 16.1.5.1  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 48 15,63 4,85 14,28 19,13 232,80 685,44 918,24 0,00 %

 16.1.5.2  SAP-284 Próprio CAIXA DE PASSAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,  DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

UN 3 221,78 27,03 244,51 271,54 81,09 733,53 814,62 0,00 %

 16.2 SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 267.344,01 0,49 %

 16.2.1  SAP-024 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO 
NORMATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 102 22,26 7,21 20,04 27,25 735,42 2.044,08 2.779,50 0,01 %

 16.2.2  SAP-025 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO, COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 187 24,54 7,21 22,83 30,04 1.348,27 4.269,21 5.617,48 0,01 %

 16.2.3  SAP-026 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 221 22,26 7,21 20,04 27,25 1.593,41 4.428,84 6.022,25 0,01 %

 16.2.4  SAP-027 Próprio PLACA DUPLA FACE DE SINALIZAÇÃO COM INIDCAÇÃO DE ROTA DE 
EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 25 41,73 11,74 39,35 51,09 293,50 983,75 1.277,25 0,00 %

 16.2.5  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 735,51 23,82 876,73 900,55 47,64 1.753,46 1.801,10 0,00 %

 16.2.6  SAP-028 Próprio EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA ABC DE 4 KG - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 77 174,51 23,82 189,85 213,67 1.834,14 14.618,45 16.452,59 0,03 %

 16.2.7  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 246 19,47 6,79 17,04 23,83 1.670,34 4.191,84 5.862,18 0,01 %

 16.2.8  SAP-029 Próprio BLOCO AUTÔNOMO DE LIMUNIÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO FAROLETE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 265,08 15,96 308,60 324,56 31,92 617,20 649,12 0,00 %

 16.2.9  SAP-047 Próprio PLAQUETA VISUAL E TÁTIL DE PAVIMENTO, CORRIMÃO (PVP) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 28 32,43 7,21 32,49 39,70 201,88 909,72 1.111,60 0,00 %
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 16.2.10  102118 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 
14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 2.460,37 151,27 2.861,20 3.012,47 151,27 2.861,20 3.012,47 0,01 %

 16.2.11  102115 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 
A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 2.948,96 204,01 3.406,69 3.610,70 204,01 3.406,69 3.610,70 0,01 %

 16.2.12  SAP-097 Próprio PAINEL DE SINALIZAÇÃO PARA BOMBAS DE INCÊNDIO UN 1 1.128,51 72,33 1.309,41 1.381,74 72,33 1.309,41 1.381,74 0,00 %

 16.2.13  101916 SINAPI HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 3.400,93 231,32 3.932,77 4.164,09 231,32 3.932,77 4.164,09 0,01 %

 16.2.14  SAP-110 Próprio ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 24 1.608,00 158,26 1.810,57 1.968,83 3.798,24 43.453,68 47.251,92 0,09 %

 16.2.15  SAP-098 Próprio TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 24 67,96 7,80 75,41 83,21 187,20 1.809,84 1.997,04 0,00 %

 16.2.16  SAP-099 Próprio TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 24 92,39 7,80 105,32 113,12 187,20 2.527,68 2.714,88 0,00 %

 16.2.17  99622 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 274,46 13,70 322,34 336,04 13,70 322,34 336,04 0,00 %

 16.2.18  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 545,92 23,69 644,73 668,42 71,07 1.934,19 2.005,26 0,00 %

 16.2.19  93069 SINAPI JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, 
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 1 1.131,77 7,85 1.377,88 1.385,73 7,85 1.377,88 1.385,73 0,00 %

 16.2.20  SAP-105 Próprio JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 80 MM, PONTA X PONTA, 
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 1 896,83 11,71 1.086,36 1.098,07 11,71 1.086,36 1.098,07 0,00 %

 16.2.21  97488 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 29 646,90 48,83 743,23 792,06 1.416,07 21.553,67 22.969,74 0,04 %

 16.2.22  SAP-100 Próprio VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM ROSCA, 1 1/2"  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 224,77 13,70 261,50 275,20 13,70 261,50 275,20 0,00 %

 16.2.23  SAP-102 Próprio VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM ROSCA, 2"   - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 309,86 17,69 361,70 379,39 17,69 361,70 379,39 0,00 %

 16.2.24  SAP-103 Próprio VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM FLANGE, 2"  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 1.444,48 13,70 1.754,92 1.768,62 13,70 1.754,92 1.768,62 0,00 %

 16.2.25  SAP-104 Próprio VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM FLANGE, 3"   - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5 2.395,47 17,69 2.915,32 2.933,01 88,45 14.576,60 14.665,05 0,03 %

 16.2.26  92373 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 52,12 30,31 33,50 63,81 121,24 134,00 255,24 0,00 %

 16.2.27  92894 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 95,16 30,31 86,20 116,51 90,93 258,60 349,53 0,00 %

 16.2.28  92359 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 3 52,68 4,13 60,37 64,50 12,39 181,11 193,50 0,00 %

 16.2.29  95697 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 3 77,56 6,64 88,32 94,96 19,92 264,96 284,88 0,00 %
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 16.2.30  92362 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 435 151,75 10,81 174,99 185,80 4.702,35 76.120,65 80.823,00 0,15 %

 16.2.31  SAP-101 Próprio TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 9 102,23 13,31 111,86 125,17 119,79 1.006,74 1.126,53 0,00 %

 16.2.32  SAP-107 Próprio CAP AÇO CARBONO 3" UN 1 30,94 16,35 21,53 37,88 16,35 21,53 37,88 0,00 %

 16.2.33  SAP-106 Próprio CAP AÇO CARBONO 2.1/2" UN 1 25,84 16,35 15,28 31,63 16,35 15,28 31,63 0,00 %

 16.2.34  SAP-108 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA AÇO CARBONO 3" X 2" UN 2 35,49 10,41 33,04 43,45 20,82 66,08 86,90 0,00 %

 16.2.35  97459 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 22 1.021,54 94,26 1.156,51 1.250,77 2.073,72 25.443,22 27.516,94 0,05 %

 16.2.36  97460 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 1.617,43 103,35 1.877,03 1.980,38 310,05 5.631,09 5.941,14 0,01 %

 16.2.37  SAP-109 Próprio TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
1.1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 88,07 40,88 66,95 107,83 40,88 66,95 107,83 0,00 %

 17 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13.311,60 0,02 %

 17.1  SAP-237 Próprio CANCELA AUTOMÁTICA COM BARREIRA UN 2 5.435,97 74,23 6.581,57 6.655,80 148,46 13.163,14 13.311,60 0,02 %

 18 CLIMATIZAÇÃO 1.896.341,76 3,49 %

 18.1 EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO 1.469.143,02 2,70 %

 18.1.1  43.08.001 CPOS/CDH
U

CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, 
CAPACIDADE ATÉ 6 TR

un 17 45.686,78 1.183,52 50.031,36 51214,88
(12.1%)

20.119,84 850.533,12 870.652,96 1,60 %

 18.1.2  43.08.043 CPOS/CDH
U

EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
CASSETE, CAPACIDADE DE 4 TR

un 61 6.472,23 1.035,58 6.219,78 7255,36
(12.1%)

63.170,38 379.406,58 442.576,96 0,81 %

 18.1.3  43.08.041 CPOS/CDH
U

EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
CASSETE, CAPACIDADE DE 2 TR

un 3 5.864,97 1.035,58 5.539,05 6574,63
(12.1%)

3.106,74 16.617,15 19.723,89 0,04 %

 18.1.4  SAP-271 Próprio TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE 
CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 15 TR

UN 1 32.936,78 2.553,72 37.774,07 40.327,79 2.553,72 37.774,07 40.327,79 0,07 %

 18.1.5  43.08.040 CPOS/CDH
U

EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
CASSETE, CAPACIDADE DE 1 TR

un 1 5.263,59 1.035,58 4.864,90 5900,48
(12.1%)

1.035,58 4.864,90 5.900,48 0,01 %

 18.1.6  103255 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, 
CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 4.622,13 136,45 5.522,88 5.659,33 136,45 5.522,88 5.659,33 0,01 %

 18.1.7  SAP-292 Próprio GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE AR, COM FILTRAGEM 
G4+M5

UN 5 322,74 309,24 85,92 395,16 1.546,20 429,60 1.975,80 0,00 %

 18.1.8  61.14.070 CPOS/CDH
U

CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 1.710 M³/H, 
PRESSÃO 35 MMCA - 220/380 V / 60HZ

un 4 4.562,63 386,88 5.199,60 5.586,48 1.547,52 20.798,40 22.345,92 0,04 %

 18.1.9  61.14.080 CPOS/CDH
U

CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 1.190 M³/H, 
PRESSÃO 37 MMCA - 220/380 V / 60HZ

un 4 4.105,16 386,88 4.639,47 5.026,35 1.547,52 18.557,88 20.105,40 0,04 %

 18.1.10  SAP-294 Próprio GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA EXAUSTÃO DE AR UN 2 3.173,48 309,24 3.576,36 3.885,60 618,48 7.152,72 7.771,20 0,01 %

 18.1.11  SAP-295 Próprio UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTÃO DE AR EM LINHA VAZÃO 
NOMINAL 1300M³/H

UN 4 1.473,48 309,24 1.494,88 1.804,12 1.236,96 5.979,52 7.216,48 0,01 %

 18.1.12  SAP-296 Próprio UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTÃO DE AR EM LINHA VAZÃO 
NOMINAL 1000M³/H

UN 4 994,85 309,24 908,85 1.218,09 1.236,96 3.635,40 4.872,36 0,01 %

 18.1.13  SAP-297 Próprio UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTÃO DE AR EM LINHA VAZÃO 
NOMINAL 350M³/H

UN 2 848,66 309,24 729,85 1.039,09 618,48 1.459,70 2.078,18 0,00 %

 18.1.14  SAP-298 Próprio UNIDADE VENTILADORA DE FORRO, PARA EXAUSTÃO DE AR VAZÃO 
NOMINAL 200M³/H

UN 8 716,77 309,24 568,37 877,61 2.473,92 4.546,96 7.020,88 0,01 %

 18.1.15  61.10.511 CPOS/CDH
U

DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E 
COLARINHO

m² 1,8 4.309,73 257,38 5.019,45 5.276,83 463,28 9.035,01 9.498,29 0,02 %
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 18.1.16  61.10.440 CPOS/CDH
U

REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZÃO DE AR un 5 231,48 58,82 224,60 283,42 294,10 1.123,00 1.417,10 0,00 %

 18.2 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR 427.198,74 0,79 %

 18.2.1  61.10.564 CPOS/CDH
U

GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA 
DEFLEXÃO, TAMANHO: ATÉ 0,10 M²

m² 4,785 3.122,98 360,33 3.463,44 3.823,77 1.724,17 16.572,56 18.296,73 0,03 %

 18.2.2  61.10.565 CPOS/CDH
U

GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA 
DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M² ATÉ 0,50 M²

m² 1,194 2.166,27 147,08 2.505,30 2.652,38 175,61 2.991,33 3.166,94 0,01 %

 18.2.3  61.10.574 CPOS/CDH
U

GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M² A 
0,06 M²

m² 2,52 2.562,30 264,73 2.872,55 3.137,28 667,11 7.238,83 7.905,94 0,01 %

 18.2.4  61.10.575 CPOS/CDH
U

GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M² A 
0,13 M²

m² 0,575 1.860,09 183,84 2.093,65 2.277,49 105,70 1.203,85 1.309,55 0,00 %

 18.2.5  61.10.581 CPOS/CDH
U

VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 m² 0,74 1.622,64 147,08 1.839,68 1.986,76 108,83 1.361,37 1.470,20 0,00 %

 18.2.6  SAP-299 Próprio DUTO FLEXÍVEL ISOLADO TERMICAMENTE, Ø300MM M 10 113,22 13,35 125,27 138,62 133,50 1.252,70 1.386,20 0,00 %

 18.2.7  61.10.310 CPOS/CDH
U

DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 15CM (6´) m 15 28,25 17,31 17,27 34,58 259,65 259,05 518,70 0,00 %

 18.2.8  61.10.300 CPOS/CDH
U

DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 10CM (4´) m 150 24,27 17,31 12,40 29,71 2.596,50 1.860,00 4.456,50 0,01 %

 18.2.9  61.20.450 CPOS/CDH
U

DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO kg 3300 52,13 37,32 26,50 63,82 123.156,00 87.450,00 210.606,00 0,39 %

 18.2.10  97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 36 27,47 3,05 30,58 33,63 109,80 1.100,88 1.210,68 0,00 %

 18.2.11  97332 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 520 45,55 3,37 52,40 55,77 1.752,40 27.248,00 29.000,40 0,05 %

 18.2.12  97333 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 115 57,81 3,68 67,10 70,78 423,20 7.716,50 8.139,70 0,01 %

 18.2.13  97334 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 455 70,56 3,90 82,49 86,39 1.774,50 37.532,95 39.307,45 0,07 %

 18.2.14  SAP-275 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO

M 140 129,79 3,37 155,54 158,91 471,80 21.775,60 22.247,40 0,04 %

 18.2.15  SAP-300 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO

M 130 123,28 3,37 147,57 150,94 438,10 19.184,10 19.622,20 0,04 %

 18.2.16  SAP-301 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO

M 20 141,33 3,37 169,67 173,04 67,40 3.393,40 3.460,80 0,01 %

 18.2.17  SAP-302 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO

M 175 160,27 3,37 192,86 196,23 589,75 33.750,50 34.340,25 0,06 %

 18.2.18  SAP-303 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO

M 90 188,33 3,37 227,22 230,59 303,30 20.449,80 20.753,10 0,04 %

 19 SUBESTAÇÃO 256.001,53 0,47 %

 19.1  SAP-304 Próprio ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN.

UN 2 2.626,67 191,96 3.024,13 3.216,09 383,92 6.048,26 6.432,18 0,01 %

 19.2  36.20.140 CPOS/CDH
U

CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM un 2 419,01 181,42 331,61 513,03 362,84 663,22 1.026,06 0,00 %
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 19.3  68.02.040 CPOS/CDH
U

ESTRUTURA TIPO N3 un 2 1.837,84 413,77 1.836,48 2.250,25 827,54 3.672,96 4.500,50 0,01 %

 19.4  36.05.080 CPOS/CDH
U

ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO (POSTE) un 6 114,61 48,35 91,97 140,32 290,10 551,82 841,92 0,00 %

 19.5  37.15.160 CPOS/CDH
U

CHAVE FUSÍVEL BASE ´C´  PARA 15 KV/200 A, COM CAPACIDADE DE 
RUPTURA ATÉ 10 KA - COM FUSÍVEL

un 6 652,30 115,74 682,93 798,67 694,44 4.097,58 4.792,02 0,01 %

 19.6  36.06.080 CPOS/CDH
U

TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR INTERNO PARA CABO ATÉ 70 
MM²/15 KV

cj 6 454,86 32,23 524,70 556,93 193,38 3.148,20 3.341,58 0,01 %

 19.7  101540 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 2 118,02 34,56 109,94 144,50 69,12 219,88 289,00 0,00 %

 19.8  42.05.200 CPOS/CDH
U

HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M un 1 200,74 32,23 213,55 245,78 32,23 213,55 245,78 0,00 %

 19.9  36.07.030 CPOS/CDH
U

PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, 
ENCAPSULADO COM POLÍMERO

un 6 207,65 30,22 224,02 254,24 181,32 1.344,12 1.525,44 0,00 %

 19.10  37.20.130 CPOS/CDH
U

BANCO DE MEDIÇÃO PARA TRANSFORMADORES TC/TP, PADRÃO 
ELETROPAULO E/OU CESP

un 1 1.294,52 2,62 1.582,39 1.585,01 2,62 1.582,39 1.585,01 0,00 %

 19.11  36.09.060 CPOS/CDH
U

TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 500 KVA, CLASSE 15 KV, 
A SECO

un 1 80.419,96 2.119,04 96.347,15 98.466,19 2.119,04 96.347,15 98.466,19 0,18 %

 19.12  37.18.010 CPOS/CDH
U

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFÁSICO ATÉ 1000 VA CLASSE 15 
KV, A SECO, COM FUSÍVEIS

un 2 3.752,25 97,58 4.496,67 4.594,25 195,16 8.993,34 9.188,50 0,02 %

 19.13  37.25.215 CPOS/CDH
U

DISJUNTOR FIXO A VÁCUO DE 15 A 17,5 KV, EQUIPADO COM 
MOTORIZAÇÃO DE FECHAMENTO, COM RELÊ DE PROTEÇÃO

cj 1 50.338,34 147,94 61.486,32 61.634,26 147,94 61.486,32 61.634,26 0,11 %

 19.14  37.15.110 CPOS/CDH
U

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA PARA 400 A - 25 KV - COM 
PROLONGADOR

un 1 2.608,79 313,85 2.880,35 3.194,20 313,85 2.880,35 3.194,20 0,01 %

 19.15  36.20.010 CPOS/CDH
U

VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3/8´ m 32,7 86,95 25,78 80,68 106,46 843,00 2.638,24 3.481,24 0,01 %

 19.16  42.05.340 CPOS/CDH
U

BARRA CONDUTORA CHATA EM COBRE DE 3/4´ X 3/16´, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m 6 200,80 32,23 213,62 245,85 193,38 1.281,72 1.475,10 0,00 %

 19.17  29.01.230 CPOS/CDH
U

CANTONEIRA E PERFIS EM FERRO kg 1,136 26,08 20,63 11,30 31,93 23,43 12,84 36,27 0,00 %

 19.18  36.20.380 CPOS/CDH
U

TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE ELÉTRICO DE 1000 X 1000 MM un 1 583,69 1,31 713,36 714,67 1,31 713,36 714,67 0,00 %

 19.19  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 8 170,01 19,99 188,17 208,16 159,92 1.505,36 1.665,28 0,00 %

 19.20  72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30 68,27 15,96 67,62 83,58 478,80 2.028,60 2.507,40 0,00 %

 19.21  72256 SINAPI CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 34,42 117,40 18,54 125,20 143,74 638,14 4.309,39 4.947,53 0,01 %

 19.22  39.05.070 CPOS/CDH
U

CABO DE COBRE DE 3X35 MM², ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO EPR 
90°C

m 10,88 260,83 58,46 260,90 319,36 636,04 2.838,59 3.474,63 0,01 %

 19.23  39.25.020 CPOS/CDH
U

CABO DE COBRE DE 35 MM², ISOLAMENTO 15/25 KV - ISOLAÇÃO EPR 
105°C

m 66 84,71 1,92 101,79 103,71 126,72 6.718,14 6.844,86 0,01 %

 19.24  38.04.060 CPOS/CDH
U

ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1´ COM 
ACESSÓRIOS

m 4,07 54,80 45,12 21,97 67,09 183,63 89,42 273,05 0,00 %

 19.25  38.04.180 CPOS/CDH
U

ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  4´ COM 
ACESSÓRIOS

m 15,96 193,29 116,05 120,61 236,66 1.852,15 1.924,94 3.777,09 0,01 %

 19.26  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 8 49,37 7,78 52,66 60,44 62,24 421,28 483,52 0,00 %

 19.27  97889 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 2 711,62 401,64 469,66 871,30 803,28 939,32 1.742,60 0,00 %

 19.28  SAP-305 Próprio CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
TAMPA EM FERRO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 
M.

UN 1 4.642,60 412,25 5.272,14 5.684,39 412,25 5.272,14 5.684,39 0,01 %

 19.29  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 8,96 572,19 19,42 681,16 700,58 174,00 6.103,19 6.277,19 0,01 %

 19.30  24.02.040 CPOS/CDH
U

PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA m² 7,14 943,69 110,63 1.044,82 1.155,45 789,89 7.460,02 8.249,91 0,02 %

 19.31  100704 SINAPI PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO 
INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019

UN 5 72,77 19,01 70,08 89,09 95,05 350,40 445,45 0,00 %
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 19.32  24.01.010 CPOS/CDH
U

CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA m² 7,87 471,54 36,90 540,45 577,35 290,40 4.253,34 4.543,74 0,01 %

 19.33  36.20.282 CPOS/CDH
U

PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA REFLETIVA 
"PERIGO ALTA TENSÃO"

m² 1,2672 588,21 13,11 707,09 720,20 16,61 896,02 912,63 0,00 %

 19.34  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 735,51 23,82 876,73 900,55 23,82 876,73 900,55 0,00 %

 19.35  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 409,83 27,56 474,23 501,79 27,56 474,23 501,79 0,00 %

 20 COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO 28.195,59 0,05 %

 20.1  SAP-048 Próprio PLACA VISUAL E TÁTIL DE PAVIMENTO, ELEVADOR E FINAL DE ESCADA 
(PVP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 47 24,33 7,21 22,57 29,78 338,87 1.060,79 1.399,66 0,00 %

 20.2  SAP-047 Próprio PLAQUETA VISUAL E TÁTIL DE PAVIMENTO, CORRIMÃO (PVP) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 29 32,43 7,21 32,49 39,70 209,09 942,21 1.151,30 0,00 %

 20.3  SAP-049 Próprio PLACA VISUAL E TÁTIL FIXADA NA PAREDE 20X10CM, PAREDE (PVP) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 149 79,99 7,21 90,72 97,93 1.074,29 13.517,28 14.591,57 0,03 %

 20.4  SAP-053 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO 50X70 CM (PVP) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 17 531,02 61,63 588,55 650,18 1.047,71 10.005,35 11.053,06 0,02 %

 21 LIMPEZA FINAL E AS BUILT 309.505,19 0,57 %

 21.1  SAP-356 Próprio SAMAE - AS BUILT E DATA BOOK DE TODOS OS PROJETOS  E SISTEMAS 
(ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO, 
CLIMATIZAÇÃO, ENTRE OUTROS).

M² 15847,68 8,58 8,27 2,23 10,50 131.060,31 35.340,33 166.400,64 0,31 %

 21.2  SAP-357 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 15847,68 7,38 6,79 2,24 9,03 107.605,74 35.498,81 143.104,55 0,26 %

Totais -> 8.490.421,83 45.887.396,86 54.377.818,69

Total Geral 54.377.818,69

_______________________________________________________________
RODRIGO EMANUEL RABELLO

Responsável Técnico
CREA-RS 167.175-D

Total sem BDI 44.580.599,74
Total do BDI 9.797.218,95
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