
 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul
SEDOP - 05/2024 - Pará
CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul
EMOP - 08/2024 - Rio de Janeiro

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 4.564.233,68 4.564.233,68 8,39 %

 1.1  SAP-255 Próprio SAMAE - ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
(ACÓRDÃO TC 2622/2013)

UN 1 1.921.365,34 2.352.519,72 2.352.519,72 4,33 %

Local Descrição Quantidade

Ajudante de operação em geral - foram consideradas a utilização deste 
profissional como parte da equipe admistrativa de obras dutente todo o período 
das obras por 8h diárias (30 meses x 22 dias por mês x 8h por dia - quantidades 
de horas realmente trabalhadas)

0,0000000

Auxiliar de escritório - parte da equipe administrativa, presente do iníco ao fim 
das obras - 30 meses

0,0000000

Carpinteiro de formas - Profissional que será utilizado para mobilização e 
desmobilização do canteiro de obras (considerado a utilização de 220 horas mês - 
15 dias para mob. e 15 para desmob.

0,0000000

Profissional presente do início ao fim do contrato 0,0000000

Guindauto hidraulico - quantidade de horas prevista para utilização na 
mobilização e desmobilização da obra (90 h para mobilização e 90 h para 
desmobilização) + previsão de utilização de 10h por mês na obra para 
movimentação de material e equipamentos (10h por mês x 30 meses)

0,0000000

Pintor + servente (quantidade prevista para mobilização, desmobilização e 
manutenção do canteiro de obras pelo período de 30 meses)

0,0000000

Encadernação - foi previsto a impressão de mais duas vias dos projetos e 
memoriais para consulta durante os 30 meses + 10 encadernações em média por 
mês de obra

0,0000000

Previsto consumo de 800 folhas por mês 0,0000000

Veículo - previsto 2 utilitarios para a utilização da obra duante o prazo de obra por 
com uma franquia mínima mensal de 120 horas

0,0000000

Verba do item 1,0000000

 1.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 351,8 57,21 70,04 24.640,07 0,05 %

Local Descrição Quantidade

ADM 197,4000000

OPE 124,4000000

PORTARIA 30,0000000

Fórmula

37,25*2+61,45*2

39,90*2+22,3*2

7*2+8*2

1

B.D.I. 22,44%
Encargos Sociais 
Não Desonerado: 112,88

Orçamento Sintético

Fórmula
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 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1.3  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 5 460,29 563,57 2.817,85 0,01 %

 1.4  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 30 1.000,00 1.224,40 36.732,00 0,07 %

 1.5  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 1131,9 79,81 97,71 110.597,94 0,20 %

Local Descrição Quantidade

PERIMETRO X ALTURA 1.131,9000000

 1.6  105113 SINAPI ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA 
ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024

UN 1 8.698,78 10.650,78 10.650,78 0,02 %

 1.7  95634 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 214,72 262,90 262,90 0,00 %

 1.8  101497 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1 1.720,70 2.106,82 2.106,82 0,00 %

 1.9  105114 SINAPI EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. 
AF_03/2024

m³ 4,32 1.788,67 2.190,04 9.460,97 0,02 %

 1.10  105116 SINAPI INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO 
HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024

UN 2 11,77 14,41 28,82 0,00 %

 1.11  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

m² 4536 98,94 121,14 549.491,04 1,01 %

Local Descrição Quantidade

4.536,0000000

 1.12  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 m² 4536 7,62 9,32 42.275,52 0,08 %

Local Descrição Quantidade

Pedio administrativo: para a colocação de telas e andaimes fachadeiros foram 
considerados as seguintes medidas: altura de 23,76m, laruga de 25,00m e 
comprimento de 37,50m, resulando em uma área de 2.970 m²

2.970,0000000

Predio Operacional: foram considerados uma altua de 15m, laruga de 17,30m e 
comprimento de 34,90m

1.566,0000000

 1.13  SAP-258 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO M2XMES 34020 18,75 22,95 780.759,00 1,44 %

Local Descrição Quantidade

foi elaborado um cronograma estimado de utilização dos andaimes durante o 
período de obra, como a efetiva utilização e o período de permanência dos 
andaimes em obras vai depender da produtividade e do planejamento 
operacional de cada empresa, e tais variáveis podem variar muito dependendo 
da gestão da obra, estamos sugerindo uma média de 1/4 do período de obra com 
a área total dos andaimes

34.020,0000000

((17,30*2)+(34,9*2))*15

Fórmula

(30/4)*4536

539*2,10

Fórmula

i.1.12

Fórmula

((37,5*2)+(25*2))*23,76

Fórmula
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1.14  72817 SINAPI BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA M 458,8 235,65 288,52 132.372,97 0,24 %

Local Descrição Quantidade

Bandeja Predio Adm = considerado o perímetro x 2 250,0000000

Predio Operacional = considerado o perímetro x 2 208,8000000

 1.15  SAP-260 Próprio ELEVADOR DE CREMALHEIRA TORRE  32M UN 1 155.797,03 190.757,88 190.757,88 0,35 %

 1.16  SAP-259 Próprio ELEVADOR DE CREMALHEIRA TORRE ATÉ 24M UN 1 105.012,74 128.577,59 128.577,59 0,24 %

 1.17  104893 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

m² 127,24 1.220,74 1.494,67 190.181,81 0,35 %

Local Descrição Quantidade

Estocagem de aço e materiais 36,0000000

Carpintarai 23,0400000

Vestiario 13,6400000

Refeitório 13,6400000

Almoxerivado 13,6400000

Fiscalização 13,6400000

Gerencia de Obras 13,6400000

 2   TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 1.312.484,21 1.312.484,21 2,41 %

 2.1   ESCAVAÇÃO SOLO 1 1.173.607,05 1.173.607,05 2,16 %

 2.1.1  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 22933,692 11,79 14,43 330.933,17 0,61 %

Local Descrição Quantidade

Prédio administrativo - cálculo da área de escavação multiplicado pelo fator de 
redução de material necessário escavar.

713,9120000

Prédio operacional  - volume calculado através do sólido topografico gerado 
graficamente em CAD

586,7800000

Estacionameno - volume calculado pelo sólido topográfico gerado a partir de 
software CAD

21.633,0000000

 2.1.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 76870,736 2,56 3,13 240.605,40 0,44 %

Local Descrição Quantidade

Volume calculoado pelo sólido topográfico multiplicado pelo fator de redução de 
área a ser reaalmente escavada.

76.870,7360000

892,39*0,8

586,78

21633

Fórmula

(22934,052-13325,21)*8

6,2*2,2

6,2*2,2

6,2*2,2

6,2*2,2

Fórmula

104,4*2

Fórmula

12*3

4,8*4,8

6,2*2,2

Fórmula

125*2
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 2.1.3  101206 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. 
AF_05/2020

m³ 22933,692 13,43 16,44 377.029,89 0,69 %

Local Descrição Quantidade

Prédio administrativo - cálculo da área de escavação multiplicado pelo fator de 
redução de material necessário escavar.

713,9120000

Prédio operacional  - volume calculado através do sólido topografico gerado 
graficamente em CAD

586,7800000

Estacionameno - volume calculado pelo sólido topográfico gerado a partir de 
software CAD

21.633,0000000

 2.1.4  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 13352,21 12,46 15,25 203.621,20 0,37 %

Local Descrição Quantidade

Volume calculado a partir de software CAD 13.352,2100000

 2.1.5  100279 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, 
CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019

UN 200 0,83 1,01 202,00 0,00 %

Local Descrição Quantidade

1º 20,0000000

2º 40,0000000

3º 60,0000000

4º 80,0000000

 2.1.6  100234 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM 
REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019

m² 23768,6099 0,59 0,72 17.113,39 0,03 %

Local Descrição Quantidade

Foi considerado uma proporção entre o piso de granito e o piso vinílico para 
estabelecermos a quantidade do transporte vertical. Como o granito tem um peso 
maior por m² e o vinílico tem um peso muito menor - piso de granito 60kg / m² - 
piso vinílico 4,8 kg / m² - porcelanato  - 22,3 kg / m² (4300 m² de piso vinilico -  
2180 m² de piso de granito) - quantidade final multiplicado pela altura média de 
transporte

23.768,6098655

 2.1.7  100235 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS 
(UNIDADE: L). AF_07/2019

L 11200 0,04 0,04 448,00 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Quantidade de litros retirada da curva ABC de insumos 11.200,0000000

 2.1.8  100230 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG 
(UNIDADE: KG). AF_07/2019

KG 182700 0,02 0,02 3.654,00 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Quantidade retirada da curva abc de insumos 182.700,0000000

Fórmula

52200*3,5

20*4

Fórmula

(((4300*4,8)+(2180*60))/22,3)*3,5

Fórmula

3200  *3,5

13352,21

Fórmula

20

20*2

20*3

Fórmula

892,39*0,8

586,78

21633

Fórmula
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 2.2   REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 1 138.877,16 138.877,16 0,26 %

 2.2.1  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 591,3 113,85 139,39 82.421,30 0,15 %

Local Descrição Quantidade

Comprimento do muro multiplicado pela altura média calculada 591,3000000

 2.2.2  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 165 131,72 161,27 26.609,55 0,05 %

Local Descrição Quantidade

Área calculada a partir de software CAD 165,0000000

 2.2.3  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 6,25 22,94 28,08 175,50 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Volume estimado para premoção de possível revestimento asfáltico, necessário 
medição em campo pelo fiscal de obras.

6,2500000

 2.2.4  104797 SINAPI REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA 
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 124,36 19,87 24,32 3.024,43 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Quantidade prevista levando-se em consideração as condições atuais das guias 
existentes no local, necessário medição em campo durante a execução das 
obras para confirmação

124,3600000

 2.2.5  97635 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 382 16,66 20,39 7.788,98 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Área prevista a partir de levantamento de áreas coletadas por software CAD 382,0000000

 2.2.6  97649 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 513 4,81 5,88 3.016,44 0,01 %

Local Descrição Quantidade

513,0000000

 2.2.7  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1392 9,30 11,38 15.840,96 0,03 %

Local Descrição Quantidade

Volume previsto para remoção do entulho proveniente das demolições e 
remoções das edificações e construções existentes.

1.392,0000000

 3   PROJETO ESTRUTURAL  E DE FUNDAÇÕES 1 14.547.972,88 14.547.972,88 26,75 %

 3.1   GUARITA 1 45.685,83 45.685,83 0,08 %

1392

Fórmula

382

Fórmula

208+77+116+112

Fórmula

165

Fórmula

6,25

Fórmula

124,36

Fórmula

365  *  1,62

Fórmula

  Página 5 de 71
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 3.1.1   FORMAS E CONCRETO 1 32.514,50 32.514,50 0,06 %

 3.1.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 107,32 183,60 224,79 24.124,46 0,04 %

 3.1.1.2  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 9,28 738,41 904,10 8.390,04 0,02 %

 3.1.2   ARMAÇÃO ESCADA 1 403,56 403,56 0,00 %

 3.1.2.1  95945 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 7 16,70 20,44 143,08 0,00 %

 3.1.2.2  95946 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 16 13,30 16,28 260,48 0,00 %

 3.1.3   VIGAS - TÉRREO 1 2.538,85 2.538,85 0,00 %

 3.1.3.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 40 14,57 17,83 713,20 0,00 %

 3.1.3.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 37 13,78 16,87 624,19 0,00 %

 3.1.3.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 8 12,97 15,88 127,04 0,00 %

 3.1.3.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 22 11,59 14,19 312,18 0,00 %

 3.1.3.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 64 9,73 11,91 762,24 0,00 %

 3.1.4   VIGAS - COBERTURA 1 1.227,97 1.227,97 0,00 %

 3.1.4.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 22 14,57 17,83 392,26 0,00 %

 3.1.4.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 27 11,59 14,19 383,13 0,00 %

 3.1.4.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 38 9,73 11,91 452,58 0,00 %

 3.1.5   PILARES 1 1.119,22 1.119,22 0,00 %

 3.1.5.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 19 14,57 17,83 338,77 0,00 %
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI
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 3.1.5.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 55 11,59 14,19 780,45 0,00 %

 3.1.6   LAJES - TÉRREO 1 1.991,37 1.991,37 0,00 %

 3.1.6.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 123 13,23 16,19 1.991,37 0,00 %

 3.1.7   LAJES - COBERTURA 1 5.890,36 5.890,36 0,01 %

 3.1.7.1  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 386 12,47 15,26 5.890,36 0,01 %

 3.2   ANEXO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO 1 841.093,93 841.093,93 1,55 %

 3.2.1   FORMAS E CONCRETO 1 327.955,75 327.955,75 0,60 %

 3.2.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 960,62 183,60 224,79 215.937,76 0,40 %

 3.2.1.2  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 123,9 738,41 904,10 112.017,99 0,21 %

 3.2.2   ARMAÇÃO ESCADA 1 17.555,44 17.555,44 0,03 %

 3.2.2.1  95945 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 290 16,70 20,44 5.927,60 0,01 %

 3.2.2.2  95947 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 928 10,24 12,53 11.627,84 0,02 %

 3.2.3   VIGAS - FUNDAÇÃO 1 9.933,78 9.933,78 0,02 %

 3.2.3.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 151 14,57 17,83 2.692,33 0,00 %

 3.2.3.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 475 11,59 14,19 6.740,25 0,01 %

 3.2.3.3  95947 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 40 10,24 12,53 501,20 0,00 %

 3.2.4   VIGAS - TÉRREO 1 34.334,07 34.334,07 0,06 %

 3.2.4.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 410 14,57 17,83 7.310,30 0,01 %

 3.2.4.2  104109 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 541 16,33 19,99 10.814,59 0,02 %
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 3.2.4.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 466 11,59 14,19 6.612,54 0,01 %

 3.2.4.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 189 9,73 11,91 2.250,99 0,00 %

 3.2.4.5  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 398 9,42 11,53 4.588,94 0,01 %

 3.2.4.6  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 209 10,78 13,19 2.756,71 0,01 %

 3.2.5   PILARES 1 4.662,46 4.662,46 0,01 %

 3.2.5.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 88 14,57 17,83 1.569,04 0,00 %

 3.2.5.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 218 11,59 14,19 3.093,42 0,01 %

 3.2.6   LAJES - FUNDIÇÃO 1 2.363,74 2.363,74 0,00 %

 3.2.6.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 146 13,23 16,19 2.363,74 0,00 %

 3.2.7   LAJES - TÉRREO 1 27.951,42 27.951,42 0,05 %

 3.2.7.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1329 13,23 16,19 21.516,51 0,04 %

 3.2.7.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 210 12,47 15,26 3.204,60 0,01 %

 3.2.7.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 237 11,14 13,63 3.230,31 0,01 %

 3.2.8   BLOCOS DE FUNDAÇÃO 1 9.339,27 9.339,27 0,02 %

 3.2.8.1  96544 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 4 18,51 22,66 90,64 0,00 %

 3.2.8.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 163 16,72 20,47 3.336,61 0,01 %

 3.2.8.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 311 14,62 17,90 5.566,90 0,01 %

 3.2.8.4  104922 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 24 11,75 14,38 345,12 0,00 %

 3.2.9   ESTACAS RAIZ DN 31 CM 1 406.998,00 406.998,00 0,75 %

 3.2.9.1  12.07.110 CPOS/CDHU ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO m 540 615,57 753,70 406.998,00 0,75 %
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 3.3   CONTENÇÕES 1 344.786,55 344.786,55 0,63 %

 3.3.1   FORMAS E CONCRETO 1 142.495,10 142.495,10 0,26 %

 3.3.1.1  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E 
= 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

m² 1084,67 41,63 50,97 55.285,62 0,10 %

 3.3.1.2  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 96,46 738,41 904,10 87.209,48 0,16 %

 3.3.2   ARMAÇÃO 1 202.291,45 202.291,45 0,37 %

 3.3.2.1  100342 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 4401 14,65 17,93 78.909,93 0,15 %

 3.3.2.2  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1312 14,41 17,64 23.143,68 0,04 %

 3.3.2.3  100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 1778 12,23 14,97 26.616,66 0,05 %

 3.3.2.4  100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 3109 10,30 12,61 39.204,49 0,07 %

 3.3.2.5  100347 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 1001 10,91 13,35 13.363,35 0,02 %

 3.3.2.6  100348 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 1617 10,64 13,02 21.053,34 0,04 %

 3.4   ESTRUTURAS METÁLICAS - PASSARELA 1 243.627,77 243.627,77 0,45 %

 3.4.1   PERFIS 1 200.729,15 200.729,15 0,37 %

 3.4.1.1  15.03.131 CPOS/CDHU FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 
50, SEM PINTURA

kg 6263 26,18 32,05 200.729,15 0,37 %

 3.4.2   STEEL DECK 1 42.898,62 42.898,62 0,08 %

 3.4.2.1  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 9,7 738,41 904,10 8.769,77 0,02 %

 3.4.2.2  
11.035.0010-
0 

EMOP FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO 
ESTRUTURALTIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE 0,80MM,INCLUSIVE 
ACESSORIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E 
CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

m² 125,1 209,91 257,01 32.151,95 0,06 %

 3.4.2.3  0408067 SICRO3 Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação kg 151,371 10,67 13,06 1.976,90 0,00 %

 3.5   ESTRUTURAS METÁLICAS - ESCADA 1 31.856,00 31.856,00 0,06 %

 3.5.1   PERFIS 1 31.856,00 31.856,00 0,06 %

 3.5.1.1  15.03.030 CPOS/CDHU FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM 
PINTURA

kg 995,5 26,14 32,00 31.856,00 0,06 %

 3.6   PRÉDIO OPERACIONAL 1 2.343.063,66 2.343.063,66 4,31 %

 3.6.1   FORMAS E CONCRETO - TÉRREO E 2º PAVIMENTO 1 469.748,26 469.748,26 0,86 %
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 3.6.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 998,48 183,60 224,79 224.448,31 0,41 %

Local Descrição Quantidade

TOTAL 1.172,5600000

LAJES -174,0800000

 3.6.1.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 174,08 69,05 84,54 14.716,72 0,03 %

 3.6.1.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 221,76 738,41 904,10 200.493,21 0,37 %

 3.6.1.4  0408067 SICRO3 Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação kg 906,066 10,67 13,06 11.833,22 0,02 %

 3.6.1.5  87769 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 50,34 144,12 176,46 8.882,99 0,02 %

 3.6.1.6  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 50,34 152,09 186,21 9.373,81 0,02 %

 3.6.2   FORMAS E CONCRETO - 3° E 4° PAVIMENTOS 1 463.697,19 463.697,19 0,85 %

 3.6.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 967,52 183,60 224,79 217.488,82 0,40 %

Local Descrição Quantidade

TOTAL 1.224,2300000

LAJES -256,7100000

 3.6.2.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 256,71 69,05 84,54 21.702,26 0,04 %

 3.6.2.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 248,32 738,41 904,10 224.506,11 0,41 %

 3.6.3   FORMAS E CONCRETO - 5º PAVIMENTO E COBERTURA 1 372.529,60 372.529,60 0,69 %

 3.6.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 808,42 183,60 224,79 181.724,73 0,33 %

Local Descrição Quantidade

TOTAL 1.165,4400000

LAJE -357,0200000

1.224,23

256,71

Fórmula

1.165,44

176,38+114,74+65,90

Fórmula

1172,56

174,08

Fórmula
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 3.6.3.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 357,02 69,05 84,54 30.182,47 0,06 %

 3.6.3.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 177,66 738,41 904,10 160.622,40 0,30 %

 3.6.4   ARMAÇÃO - ESCADA 1 15.915,48 15.915,48 0,03 %

 3.6.4.1  95945 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 249 16,70 20,44 5.089,56 0,01 %

 3.6.4.2  95947 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 864 10,24 12,53 10.825,92 0,02 %

 3.6.5   ARMAÇÃO - LAJES - FUNDAÇÃO 1 518,08 518,08 0,00 %

 3.6.5.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 32 13,23 16,19 518,08 0,00 %

 3.6.6   ARMAÇÃO - LAJES - 2º PAVIMENTO 1 73.985,39 73.985,39 0,14 %

 3.6.6.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1409,8 13,23 16,19 22.824,66 0,04 %

 3.6.6.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 729 12,47 15,26 11.124,54 0,02 %

 3.6.6.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1421 11,14 13,63 19.368,23 0,04 %

 3.6.6.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 721 9,33 11,42 8.233,82 0,02 %

 3.6.6.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 534 9,16 11,21 5.986,14 0,01 %

 3.6.6.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 496 10,62 13,00 6.448,00 0,01 %

 3.6.7   ARMAÇÃO - LAJES - 3º PAVIMENTO 1 70.612,17 70.612,17 0,13 %

 3.6.7.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1275,8 13,23 16,19 20.655,20 0,04 %

 3.6.7.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 772 12,47 15,26 11.780,72 0,02 %

 3.6.7.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1277 11,14 13,63 17.405,51 0,03 %
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 3.6.7.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 730 9,33 11,42 8.336,60 0,02 %

 3.6.7.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 534 9,16 11,21 5.986,14 0,01 %

 3.6.7.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 496 10,62 13,00 6.448,00 0,01 %

 3.6.8   ARMAÇÃO - LAJES - 4º PAVIMENTO 1 50.571,15 50.571,15 0,09 %

 3.6.8.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 793,8 13,23 16,19 12.851,62 0,02 %

 3.6.8.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 283 12,47 15,26 4.318,58 0,01 %

 3.6.8.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 961 11,14 13,63 13.098,43 0,02 %

 3.6.8.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 689 9,33 11,42 7.868,38 0,01 %

 3.6.8.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 534 9,16 11,21 5.986,14 0,01 %

 3.6.8.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 496 10,62 13,00 6.448,00 0,01 %

 3.6.9   ARMAÇÃO - LAJES - 5º PAVIMENTO 1 74.503,47 74.503,47 0,14 %

 3.6.9.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1441,8 13,23 16,19 23.342,74 0,04 %

 3.6.9.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 729 12,47 15,26 11.124,54 0,02 %

 3.6.9.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1421 11,14 13,63 19.368,23 0,04 %

 3.6.9.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 721 9,33 11,42 8.233,82 0,02 %

 3.6.9.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 534 9,16 11,21 5.986,14 0,01 %

 3.6.9.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 496 10,62 13,00 6.448,00 0,01 %
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 3.6.10   ARMAÇÃO - LAJES - COBERTURA 1 14.991,64 14.991,64 0,03 %

 3.6.10.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 563 13,23 16,19 9.114,97 0,02 %

 3.6.10.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 256 12,47 15,26 3.906,56 0,01 %

 3.6.10.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 75 11,14 13,63 1.022,25 0,00 %

 3.6.10.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 83 9,33 11,42 947,86 0,00 %

 3.6.11   ARMAÇÃO - PILARES 1 56.441,98 56.441,98 0,10 %

 3.6.11.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 353 14,57 17,83 6.293,99 0,01 %

 3.6.11.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 853 13,78 16,87 14.390,11 0,03 %

 3.6.11.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 793 11,59 14,19 11.252,67 0,02 %

 3.6.11.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1472 9,73 11,91 17.531,52 0,03 %

 3.6.11.5  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 193 9,42 11,53 2.225,29 0,00 %

 3.6.11.6  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 360 10,78 13,19 4.748,40 0,01 %

 3.6.12   ARMAÇÃO - VIGAS - FUNDAÇÃO 1 15.991,80 15.991,80 0,03 %

 3.6.12.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 208 14,57 17,83 3.708,64 0,01 %

 3.6.12.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 104 13,78 16,87 1.754,48 0,00 %

 3.6.12.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 29 12,97 15,88 460,52 0,00 %

 3.6.12.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 556 11,59 14,19 7.889,64 0,01 %
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 3.6.12.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 150 9,73 11,91 1.786,50 0,00 %

 3.6.12.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 34 9,42 11,53 392,02 0,00 %

 3.6.13   ARMAÇÃO - VIGAS - 2º PAVIMENTO 1 64.856,62 64.856,62 0,12 %

 3.6.13.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 10 15,89 19,45 194,50 0,00 %

 3.6.13.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 756 14,57 17,83 13.479,48 0,02 %

 3.6.13.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 883 13,78 16,87 14.896,21 0,03 %

 3.6.13.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 47 12,97 15,88 746,36 0,00 %

 3.6.13.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 241 11,59 14,19 3.419,79 0,01 %

 3.6.13.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1026 9,73 11,91 12.219,66 0,02 %

 3.6.13.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 981 9,42 11,53 11.310,93 0,02 %

 3.6.13.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 486 10,78 13,19 6.410,34 0,01 %

 3.6.13.9  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 167 10,66 13,05 2.179,35 0,00 %

 3.6.14   ARMAÇÃO - VIGAS - 3º PAVIMENTO 1 45.164,77 45.164,77 0,08 %

 3.6.14.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 7 15,89 19,45 136,15 0,00 %

 3.6.14.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 462 14,57 17,83 8.237,46 0,02 %

 3.6.14.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 462 13,78 16,87 7.793,94 0,01 %

 3.6.14.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 53 12,97 15,88 841,64 0,00 %

 3.6.14.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 179 11,59 14,19 2.540,01 0,00 %
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 3.6.14.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 790 9,73 11,91 9.408,90 0,02 %

 3.6.14.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 781 9,42 11,53 9.004,93 0,02 %

 3.6.14.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 546 10,78 13,19 7.201,74 0,01 %

 3.6.15   ARMAÇÃO - VIGAS - 4º PAVIMENTO 1 30.327,37 30.327,37 0,06 %

 3.6.15.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 3 15,89 19,45 58,35 0,00 %

 3.6.15.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 316 14,57 17,83 5.634,28 0,01 %

 3.6.15.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 114 13,78 16,87 1.923,18 0,00 %

 3.6.15.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 66 12,97 15,88 1.048,08 0,00 %

 3.6.15.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 185 11,59 14,19 2.625,15 0,00 %

 3.6.15.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 508 9,73 11,91 6.050,28 0,01 %

 3.6.15.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 511 9,42 11,53 5.891,83 0,01 %

 3.6.15.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 538 10,78 13,19 7.096,22 0,01 %

 3.6.16   ARMAÇÃO - VIGAS - 5º PAVIMENTO 1 52.459,47 52.459,47 0,10 %

 3.6.16.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 601 14,57 17,83 10.715,83 0,02 %

 3.6.16.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 829 13,78 16,87 13.985,23 0,03 %

 3.6.16.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 60 12,97 15,88 952,80 0,00 %

 3.6.16.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 258 11,59 14,19 3.661,02 0,01 %
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 3.6.16.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 945 9,73 11,91 11.254,95 0,02 %

 3.6.16.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 688 9,42 11,53 7.932,64 0,01 %

 3.6.16.7  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 300 10,78 13,19 3.957,00 0,01 %

 3.6.17   ARMAÇÃO - VIGAS - COBERTURA 1 10.454,61 10.454,61 0,02 %

 3.6.17.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 131 14,57 17,83 2.335,73 0,00 %

 3.6.17.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 23 13,78 16,87 388,01 0,00 %

 3.6.17.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 4 12,97 15,88 63,52 0,00 %

 3.6.17.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 278 11,59 14,19 3.944,82 0,01 %

 3.6.17.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 85 9,73 11,91 1.012,35 0,00 %

 3.6.17.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 179 9,42 11,53 2.063,87 0,00 %

 3.6.17.7  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 49 10,78 13,19 646,31 0,00 %

 3.6.18   FORMAS, CONCRETO E ARMAÇÃO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO 1 86.459,41 86.459,41 0,16 %

 3.6.18.1  96537 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 127,26 187,39 229,44 29.198,53 0,05 %

 3.6.18.2  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 28,44 738,41 904,10 25.712,60 0,05 %

 3.6.18.3  96544 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 68 18,51 22,66 1.540,88 0,00 %

 3.6.18.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 134 16,72 20,47 2.742,98 0,01 %

 3.6.18.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 617 14,62 17,90 11.044,30 0,02 %

 3.6.18.6  104920 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 155 11,29 13,82 2.142,10 0,00 %

 3.6.18.7  104922 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 979 11,75 14,38 14.078,02 0,03 %
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 3.6.19   ESTACA RAIZ DN 31 CM 1 373.835,20 373.835,20 0,69 %

 3.6.19.1  12.07.110 CPOS/CDHU ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO m 496 615,57 753,70 373.835,20 0,69 %

 3.7   PRÉDIO ADMINISTRATIVO 1 9.708.697,68 9.708.697,68 17,85 %

 3.7.1   FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 2 1 710.305,11 710.305,11 1,31 %

 3.7.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1210,17 183,60 224,79 272.034,11 0,50 %

Local Descrição Quantidade

TOTAL 1.350,2600000

LAJES -140,0900000

 3.7.1.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 140,09 69,05 84,54 11.843,20 0,02 %

 3.7.1.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 471,66 738,41 904,10 426.427,80 0,78 %

 3.7.2   FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 1 1 702.323,68 702.323,68 1,29 %

 3.7.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1192,61 183,60 224,79 268.086,80 0,49 %

Local Descrição Quantidade

TOTAL 1.293,4300000

LAJES -100,8200000

 3.7.2.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 100,82 69,05 84,54 8.523,32 0,02 %

 3.7.2.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 470,87 738,41 904,10 425.713,56 0,78 %

 3.7.3   FORMAS E CONCRETO - TÉRREO 1 706.531,67 706.531,67 1,30 %

 3.7.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1198,98 183,60 224,79 269.518,71 0,50 %

Local Descrição Quantidade

TOTAL 1.418,6200000

LAJES -219,6400000

100,82

Fórmula

1418,62

219,64

Fórmula

1350,26

140,09

Fórmula

1293,43
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 3.7.3.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 219,64 69,05 84,54 18.568,36 0,03 %

 3.7.3.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 462,83 738,41 904,10 418.444,60 0,77 %

 3.7.4   FORMAS E CONCRETO - 2º PAVIMENTO 1 414.706,99 414.706,99 0,76 %

 3.7.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 859,37 183,60 224,79 193.177,78 0,36 %

Local Descrição Quantidade

TOTAL 1.113,7600000

LAJES -254,3900000

 3.7.4.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 254,39 69,05 84,54 21.506,13 0,04 %

 3.7.4.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 221,24 738,41 904,10 200.023,08 0,37 %

 3.7.5   FORMAS E CONCRETO - 3º PAVIMENTO 1 440.011,66 440.011,66 0,81 %

 3.7.5.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 856,98 183,60 224,79 192.640,53 0,35 %

Local Descrição Quantidade

TOTAL 1.110,4400000

LAJES -253,4600000

 3.7.5.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 253,46 69,05 84,54 21.427,50 0,04 %

 3.7.5.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 249,91 738,41 904,10 225.943,63 0,42 %

 3.7.6   FORMAS E CONCRETO - PAVIMENTO TIPO 1 1.117.670,70 1.117.670,70 2,06 %

 3.7.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 2150,22 183,60 224,79 483.347,95 0,89 %

Local Descrição Quantidade

TOTAL 2.932,0500000

LAJES -781,8300000

Fórmula

2932,05

781,83

1113,76

254,39

Fórmula

1110,44

253,46

Fórmula
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 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 3.7.6.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 781,83 69,05 84,54 66.095,90 0,12 %

 3.7.6.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 628,5 738,41 904,10 568.226,85 1,04 %

 3.7.7   ARMAÇÃO - PILARES 1 410.126,58 410.126,58 0,75 %

 3.7.7.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2643 14,57 17,83 47.124,69 0,09 %

 3.7.7.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 6927 13,78 16,87 116.858,49 0,21 %

 3.7.7.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 62 12,97 15,88 984,56 0,00 %

 3.7.7.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 4429 11,59 14,19 62.847,51 0,12 %

 3.7.7.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 12781 9,73 11,91 152.221,71 0,28 %

 3.7.7.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1489 9,42 11,53 17.168,17 0,03 %

 3.7.7.7  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 480 10,78 13,19 6.331,20 0,01 %

 3.7.7.8  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 505 10,66 13,05 6.590,25 0,01 %

 3.7.8   ARMAÇÃO - VIGAS - FUNDAÇÃO 1 24.832,14 24.832,14 0,05 %

 3.7.8.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 5 15,89 19,45 97,25 0,00 %

 3.7.8.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 361 14,57 17,83 6.436,63 0,01 %

 3.7.8.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 125 13,78 16,87 2.108,75 0,00 %

 3.7.8.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3 12,97 15,88 47,64 0,00 %

 3.7.8.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 392 11,59 14,19 5.562,48 0,01 %
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 3.7.8.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 796 9,73 11,91 9.480,36 0,02 %

 3.7.8.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 61 9,42 11,53 703,33 0,00 %

 3.7.8.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 30 10,78 13,19 395,70 0,00 %

 3.7.9   ARMAÇÃO - VIGAS - SUBSOLO 2 1 54.521,33 54.521,33 0,10 %

 3.7.9.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 24 15,89 19,45 466,80 0,00 %

 3.7.9.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 469 14,57 17,83 8.362,27 0,02 %

 3.7.9.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 201 13,78 16,87 3.390,87 0,01 %

 3.7.9.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 13 12,97 15,88 206,44 0,00 %

 3.7.9.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 92 11,59 14,19 1.305,48 0,00 %

 3.7.9.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1365 9,73 11,91 16.257,15 0,03 %

 3.7.9.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1415 9,42 11,53 16.314,95 0,03 %

 3.7.9.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 623 10,78 13,19 8.217,37 0,02 %

 3.7.10   ARMAÇÃO - VIGAS - SUBSOLO 1 1 47.883,99 47.883,99 0,09 %

 3.7.10.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 30 15,89 19,45 583,50 0,00 %

 3.7.10.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 438 14,57 17,83 7.809,54 0,01 %

 3.7.10.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 207 13,78 16,87 3.492,09 0,01 %

 3.7.10.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 57 12,97 15,88 905,16 0,00 %

 3.7.10.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 72 11,59 14,19 1.021,68 0,00 %
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 3.7.10.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1255 9,73 11,91 14.947,05 0,03 %

 3.7.10.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1073 9,42 11,53 12.371,69 0,02 %

 3.7.10.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 512 10,78 13,19 6.753,28 0,01 %

 3.7.11   ARMAÇÃO - VIGAS - TÉRREO 1 59.594,23 59.594,23 0,11 %

 3.7.11.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 57 15,89 19,45 1.108,65 0,00 %

 3.7.11.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 512 14,57 17,83 9.128,96 0,02 %

 3.7.11.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 325 13,78 16,87 5.482,75 0,01 %

 3.7.11.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 23 12,97 15,88 365,24 0,00 %

 3.7.11.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 227 11,59 14,19 3.221,13 0,01 %

 3.7.11.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1306 9,73 11,91 15.554,46 0,03 %

 3.7.11.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1453 9,42 11,53 16.753,09 0,03 %

 3.7.11.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 605 10,78 13,19 7.979,95 0,01 %

 3.7.12   ARMAÇÃO - VIGAS - 2° PAVIMENTO 1 51.955,00 51.955,00 0,10 %

 3.7.12.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 32 15,89 19,45 622,40 0,00 %

 3.7.12.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 432 14,57 17,83 7.702,56 0,01 %

 3.7.12.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 406 13,78 16,87 6.849,22 0,01 %

 3.7.12.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 141 12,97 15,88 2.239,08 0,00 %

 3.7.12.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 87 11,59 14,19 1.234,53 0,00 %
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 3.7.12.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1318 9,73 11,91 15.697,38 0,03 %

 3.7.12.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 921 9,42 11,53 10.619,13 0,02 %

 3.7.12.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 530 10,78 13,19 6.990,70 0,01 %

 3.7.13   ARMAÇÃO - VIGAS - PAVIMENTO TIPO 1 114.953,68 114.953,68 0,21 %

 3.7.13.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 73 15,89 19,45 1.419,85 0,00 %

 3.7.13.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 716 14,57 17,83 12.766,28 0,02 %

 3.7.13.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1003 13,78 16,87 16.920,61 0,03 %

 3.7.13.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 131 12,97 15,88 2.080,28 0,00 %

 3.7.13.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 141 11,59 14,19 2.000,79 0,00 %

 3.7.13.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 4026 9,73 11,91 47.949,66 0,09 %

 3.7.13.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1294 9,42 11,53 14.919,82 0,03 %

 3.7.13.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1281 10,78 13,19 16.896,39 0,03 %

 3.7.14   ARMAÇÃO - VIGAS - COBERTURA 1 40.352,52 40.352,52 0,07 %

 3.7.14.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 19 15,89 19,45 369,55 0,00 %

 3.7.14.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 271 14,57 17,83 4.831,93 0,01 %

 3.7.14.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 488 13,78 16,87 8.232,56 0,02 %

 3.7.14.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 10 12,97 15,88 158,80 0,00 %

 3.7.14.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 41 11,59 14,19 581,79 0,00 %

  Página 22 de 71



 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 3.7.14.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1454 9,73 11,91 17.317,14 0,03 %

 3.7.14.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 407 9,42 11,53 4.692,71 0,01 %

 3.7.14.8  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 316 10,78 13,19 4.168,04 0,01 %

 3.7.15   ARMAÇÃO - VIGAS - COBERTURA FINAL 1 7.411,52 7.411,52 0,01 %

 3.7.15.1  SAP-317 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 1 15,89 19,45 19,45 0,00 %

 3.7.15.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 127 14,57 17,83 2.264,41 0,00 %

 3.7.15.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 164 11,59 14,19 2.327,16 0,00 %

 3.7.15.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 209 9,73 11,91 2.489,19 0,00 %

 3.7.15.5  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 27 9,42 11,53 311,31 0,00 %

 3.7.16   ARMAÇÃO - ESCADAS 1 32.634,35 32.634,35 0,06 %

 3.7.16.1  95943 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 8 22,69 27,78 222,24 0,00 %

 3.7.16.2  95945 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 667 16,70 20,44 13.633,48 0,03 %

 3.7.16.3  95946 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 9 13,30 16,28 146,52 0,00 %

 3.7.16.4  95947 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 1487 10,24 12,53 18.632,11 0,03 %

 3.7.17   ARMAÇÃO - LAJES - FUNDAÇÃO 1 1.003,78 1.003,78 0,00 %

 3.7.17.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 62 13,23 16,19 1.003,78 0,00 %

 3.7.18   ARMAÇÃO - LAJES - SUBSOLO 2 1 264.133,03 264.133,03 0,49 %

 3.7.18.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3064 13,23 16,19 49.606,16 0,09 %
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 3.7.18.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5116 12,47 15,26 78.070,16 0,14 %

 3.7.18.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2737 11,14 13,63 37.305,31 0,07 %

 3.7.18.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4987 9,33 11,42 56.951,54 0,10 %

 3.7.18.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1466 9,16 11,21 16.433,86 0,03 %

 3.7.18.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1982 10,62 13,00 25.766,00 0,05 %

 3.7.19   ARMAÇÃO - LAJES - SUBSOLO 1 1 271.432,74 271.432,74 0,50 %

 3.7.19.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3618 13,23 16,19 58.575,42 0,11 %

 3.7.19.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4966 12,47 15,26 75.781,16 0,14 %

 3.7.19.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2800 11,14 13,63 38.164,00 0,07 %

 3.7.19.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5015 9,33 11,42 57.271,30 0,11 %

 3.7.19.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1466 9,16 11,21 16.433,86 0,03 %

 3.7.19.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1939 10,62 13,00 25.207,00 0,05 %

 3.7.20   ARMAÇÃO LAJES - TÉRREO 1 320.548,20 320.548,20 0,59 %

 3.7.20.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3562 13,23 16,19 57.668,78 0,11 %

 3.7.20.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4789 12,47 15,26 73.080,14 0,13 %

 3.7.20.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3730 11,14 13,63 50.839,90 0,09 %

 3.7.20.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4536 9,33 11,42 51.801,12 0,10 %
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 3.7.20.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2306 9,16 11,21 25.850,26 0,05 %

 3.7.20.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4716 10,62 13,00 61.308,00 0,11 %

 3.7.21   ARMAÇÃO - LAJES - 2° PAVIMENTO 1 144.675,34 144.675,34 0,27 %

 3.7.21.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1803 13,23 16,19 29.190,57 0,05 %

 3.7.21.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2806 12,47 15,26 42.819,56 0,08 %

 3.7.21.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1615 11,14 13,63 22.012,45 0,04 %

 3.7.21.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2164 9,33 11,42 24.712,88 0,05 %

 3.7.21.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 128 9,16 11,21 1.434,88 0,00 %

 3.7.21.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1885 10,62 13,00 24.505,00 0,05 %

 3.7.22   ARMAÇÃO - LAJES - 3º PAVIMENTO 1 163.425,58 163.425,58 0,30 %

 3.7.22.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2031 13,23 16,19 32.881,89 0,06 %

 3.7.22.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3382 12,47 15,26 51.609,32 0,09 %

 3.7.22.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1879 11,14 13,63 25.610,77 0,05 %

 3.7.22.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2164 9,33 11,42 24.712,88 0,05 %

 3.7.22.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 132 9,16 11,21 1.479,72 0,00 %

 3.7.22.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2087 10,62 13,00 27.131,00 0,05 %

 3.7.23   ARMAÇÃO - LAJES - PAVIMENTO TIPO 1 447.638,37 447.638,37 0,82 %
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 3.7.23.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5418 13,23 16,19 87.717,42 0,16 %

 3.7.23.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9077 12,47 15,26 138.515,02 0,25 %

 3.7.23.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5082 11,14 13,63 69.267,66 0,13 %

 3.7.23.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6495 9,33 11,42 74.172,90 0,14 %

 3.7.23.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 397 9,16 11,21 4.450,37 0,01 %

 3.7.23.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5655 10,62 13,00 73.515,00 0,14 %

 3.7.24   ARMAÇÃO - LAJES - COBERTURA 1 158.264,39 158.264,39 0,29 %

 3.7.24.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1728 13,23 16,19 27.976,32 0,05 %

 3.7.24.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4483 12,47 15,26 68.410,58 0,13 %

 3.7.24.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 789 11,14 13,63 10.754,07 0,02 %

 3.7.24.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2270 9,33 11,42 25.923,40 0,05 %

 3.7.24.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 62 9,16 11,21 695,02 0,00 %

 3.7.24.6  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1885 10,62 13,00 24.505,00 0,05 %

 3.7.25   ARMAÇÃO - LAJES - COBERTURA FINAL 1 11.753,94 11.753,94 0,02 %

 3.7.25.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 726 13,23 16,19 11.753,94 0,02 %

 3.7.26   ARMAÇÃO - RAMPAS 1 119.309,12 119.309,12 0,22 %

 3.7.26.1  92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 173 15,80 19,34 3.345,82 0,01 %
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 3.7.26.2  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1530 14,41 17,64 26.989,20 0,05 %

 3.7.26.3  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2642 12,60 15,42 40.739,64 0,07 %

 3.7.26.4  92921 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2511 10,38 12,70 31.889,70 0,06 %

 3.7.26.5  92922 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 768 9,92 12,14 9.323,52 0,02 %

 3.7.26.6  92923 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 514 11,16 13,66 7.021,24 0,01 %

 3.7.27   ARMAÇÃO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO 1 175.730,31 175.730,31 0,32 %

 3.7.27.1  96544 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 210 18,51 22,66 4.758,60 0,01 %

 3.7.27.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 445 16,72 20,47 9.109,15 0,02 %

 3.7.27.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1505 14,62 17,90 26.939,50 0,05 %

 3.7.27.4  104920 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 4353 11,29 13,82 60.158,46 0,11 %

 3.7.27.5  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 932 10,63 13,01 12.125,32 0,02 %

 3.7.27.6  104922 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 4356 11,75 14,38 62.639,28 0,12 %

 3.7.28   ESTACAS RAIZ DN 31 CM 1 1.820.939,20 1.820.939,20 3,35 %

 3.7.28.1  12.07.110 CPOS/CDHU ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO m 2416 615,57 753,70 1.820.939,20 3,35 %

 3.7.29   FORMAS E CONCRETO - FUNDAÇÃO 1 396.472,31 396.472,31 0,73 %

 3.7.29.1  104928 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 
CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 352,97 155,43 190,30 67.170,19 0,12 %

 3.7.29.2  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 229,6 738,41 904,10 207.581,36 0,38 %

 3.7.29.3  0408067 SICRO3 Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação kg 3665,412 10,67 13,06 47.870,28 0,09 %

 3.7.29.4  87769 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 203,63 144,12 176,46 35.932,54 0,07 %

 3.7.29.5  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 203,63 152,09 186,21 37.917,94 0,07 %
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 3.7.30   FORMAS E CONCRETO - COBERTURA 1 477.556,22 477.556,22 0,88 %

 3.7.30.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 972,56 183,60 224,79 218.621,76 0,40 %

Local Descrição Quantidade

TOTAL 1.353,9800000

LAJES -381,4200000

 3.7.30.2  92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 381,47 69,05 84,54 32.249,47 0,06 %

 3.7.30.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 250,73 738,41 904,10 226.684,99 0,42 %

 3.8   DRENO CONTENÇÃO 1 112.649,09 112.649,09 0,21 %

 3.8.1  102723 SINAPI DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 
TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM 
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 98,67 110,18 134,90 13.310,58 0,02 %

Local Descrição Quantidade

Trecho A 16,4000000

Trecho B 28,2700000

Trecho C 30,0000000

Trecho D 24,0000000

 3.8.2  102717 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_07/2021

m³ 318,8627 120,35 147,35 46.984,41 0,09 %

Local Descrição Quantidade

Trecho A 73,6155000

Trecho B 66,7172000

Trecho C 70,8000000

Trecho D 107,7300000

 3.8.3  102715 SINAPI GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 
KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2021

m² 1506,1595 28,39 34,76 52.354,10 0,10 %

Local Descrição Quantidade

Trecho A 298,6440000

Trecho B 357,6155000

Trecho C 546,3000000

Trecho D 303,600000024*(5,9+0,8+5,95)

24*(8,55*1,05/2)

Fórmula

16,4*(8,55+1,05+8,61)

28,27*(5,9+0,8+5,95)

30*(8,55+1,05+8,61)

24

Fórmula

16,40*(8,55*1,05/2)

28,27*(5,9*0,8/2)

30*(5,9*0,8/2)

381,42

Fórmula

16,40

28,27

30

Fórmula

1353,98

  Página 28 de 71



 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 3.9   ESCORAMENTO DE LAJE 1 876.512,37 876.512,37 1,61 %

 3.9.1  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³ 47559 15,06 18,43 876.512,37 1,61 %

Local Descrição Quantidade

Garagem predio Administrativo 21.600,0000000

Predio Administrativo 18.615,0000000

Predio Operacional 7.344,0000000

0,0000000

 4   FORROS, PISOS E ESCADAS 1 4.726.873,26 4.726.873,26 8,69 %

 4.1   FORROS 1 777.137,29 777.137,29 1,43 %

 4.1.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 39,2 48,96 59,94 2.349,64 0,00 %

 4.1.2  99054 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). 
AF_08/2023_PS

m² 1547 61,67 75,50 116.798,50 0,21 %

 4.1.3  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 39,2 27,78 34,01 1.333,19 0,00 %

 4.1.4  96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 1557,8 100,69 123,28 192.045,58 0,35 %

 4.1.5  SAP-232 Próprio FORRO EM ACM M² 107,4 800,00 979,52 105.200,44 0,19 %

 4.1.6  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 5957,4 49,28 60,33 359.409,94 0,66 %

 4.2   PISOS 1 3.597.267,86 3.597.267,86 6,62 %

 4.2.1   PORCELANATOS 1 472.936,62 472.936,62 0,87 %

 4.2.1.1  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M². AF_02/2023_PE

m² 2099,5 140,82 172,42 361.995,79 0,67 %

Local Descrição Quantidade

PISO 2.099,5000000

 4.2.1.2  SAP-287 Próprio SOLEIRA EM PORCELANATO DE DIMENSÕES 20X120CM. M 198,8 46,31 56,70 11.271,96 0,02 %

 4.2.1.3  98688 SINAPI RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 1362,9 59,73 73,13 99.668,87 0,18 %

 4.2.2   CONCRETO 1 1.879.699,33 1.879.699,33 3,46 %

 4.2.2.1  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 5701,8 83,04 101,67 579.702,00 1,07 %

 4.2.2.2  103913 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO - BASEADA NA 
COMPOSIÇÃO SINAPI 103913

m² 5701,8 128,47 157,29 896.836,12 1,65 %

Fórmula

2099,5

Fórmula

2000*3,6*3

850*3,65*6

510*3,6*4
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 4.2.2.3  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 570,18 152,09 186,21 106.173,21 0,20 %

 4.2.2.4  97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 5701,8 39,95 48,91 278.875,03 0,51 %

 4.2.2.5  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 245,4 60,29 73,81 18.112,97 0,03 %

 4.2.3   CARPETE, PEDRA E MADEIRA 1 95.487,17 95.487,17 0,18 %

 4.2.3.1  101743 SINAPI PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020 m² 254,7 207,02 253,47 64.558,80 0,12 %

 4.2.3.2  88477 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 254,7 31,69 38,80 9.882,36 0,02 %

 4.2.3.3  105090 SINAPI PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. 
AF_03/2024

m² 13,8 374,85 458,96 6.333,64 0,01 %

 4.2.3.4  101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. 
AF_05/2020

m² 25,6 465,25 569,65 14.583,04 0,03 %

 4.2.3.5  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,9 117,37 143,70 129,33 0,00 %

 4.2.4   VINÍLICOS 1 1.063.829,58 1.063.829,58 1,96 %

 4.2.4.1  101727 SINAPI PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 
MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

m² 3875,8 192,49 235,68 913.448,54 1,68 %

 4.2.4.2  88477 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 3875,8 31,69 38,80 150.381,04 0,28 %

 4.2.5   PISOS ESPECIAIS 1 50.308,10 50.308,10 0,09 %

 4.2.5.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 216,5 189,79 232,37 50.308,10 0,09 %

Local Descrição Quantidade

PISO TÁTIL DIRECIONAL 166,2500000

PISO TÁTIL DE ALERTA 50,2500000

 4.2.6   MARCAÇÃO DE VAGAS E ÁREA DE RESGATE 1 35.007,06 35.007,06 0,06 %

 4.2.6.1  102508 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E  = 30 
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 295,05 46,37 56,77 16.749,98 0,03 %

 4.2.6.2  102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 1548,7 6,56 8,03 12.436,06 0,02 %

 4.2.6.3  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 49,13 49,68 60,82 2.988,08 0,01 %

 4.2.6.4  30.06.124 CPOS/CDHU SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA AUTOADESIVO EM POLICARBONATO 
PARA PISO 80 CM X 120 CM - ÁREA DE RESGATE

un 11 210,34 257,54 2.832,94 0,01 %

 4.3   ESCADAS 1 352.468,11 352.468,11 0,65 %

 4.3.1  98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m² 176,1 453,96 555,82 97.879,90 0,18 %

201*0,25

Fórmula

665*0,25
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 4.3.2  101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. 
AF_05/2020

m² 61,22 465,25 569,65 34.873,97 0,06 %

 4.3.3  105090 SINAPI PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. 
AF_03/2024

m² 0,93 374,85 458,96 426,83 0,00 %

 4.3.4  17.40.110 CPOS/CDHU FAIXA ANTIDERRAPANTE DEFINITIVA PARA DEGRAUS, SOLEIRAS, 
PATAMARES OU PISOS

m 641,27 47,52 58,18 37.309,08 0,07 %

 4.3.5  30.04.040 CPOS/CDHU FAIXA EM POLICARBONATO PARA SINALIZAÇÃO VISUAL 
FOTOLUMINESCENTE, PARA DEGRAUS, COMPRIMENTO DE 20 CM

un 297 6,19 7,57 2.248,29 0,00 %

 4.3.6  24.08.020 CPOS/CDHU CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM 
DIÂMETRO DE 1 1/2´ E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´

m 63,96 775,14 949,08 60.703,15 0,11 %

 4.3.7  SAP-289 Próprio CORRIMÃO DUPLO EM AÇO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO. M 192,96 199,18 243,87 47.057,15 0,09 %

 4.3.8  99841 SINAPI GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO 
LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 21,23 879,57 1.076,94 22.863,43 0,04 %

 4.3.9  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 65,02 477,87 585,10 38.043,20 0,07 %

 4.3.10  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 119,64 24,80 30,36 3.632,27 0,01 %

 4.3.11  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 119,64 50,73 62,11 7.430,84 0,01 %

 5   PÓRTICO 1 49.419,43 49.419,43 0,09 %

 5.1  22.06.130 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EXTERNO EM PLACA CIMENTÍCIA PARA EXECUÇÃO DO 
PORTICO

m² 55 390,57 478,21 26.301,55 0,05 %

 5.2  SAP-219 Próprio TOTEM VERTICAL - SAMAE UN 2 9.440,50 11.558,94 23.117,88 0,04 %

 6   FECHAMENTOS 1 2.459.085,08 2.459.085,08 4,52 %

 6.1   ALVENARIAS 1 2.021.925,10 2.021.925,10 3,72 %

 6.1.1  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 4574,3 56,46 69,12 316.175,61 0,58 %

 6.1.2  103326 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 3756,41 93,19 114,10 428.606,38 0,79 %
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 6.1.3  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 16458,03 8,41 10,29 169.353,12 0,31 %

 6.1.4  104218 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

m² 16458,03 54,98 67,31 1.107.789,99 2,04 %

 6.2   DIVISÓRIAS 1 437.159,98 437.159,98 0,80 %

 6.2.1  96370 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 87,91 71,14 87,10 7.656,96 0,01 %

 6.2.2  14.30.070 CPOS/CDHU DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL 
COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO 
DE PORTA

m² 318,42 809,43 991,06 315.573,32 0,58 %

Local Descrição Quantidade

Divisória PNE 5,2200000

Sanitário 245,3400000

Chuveiros 67,8600000

 6.2.3  23.04.570 CPOS/CDHU PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM ACABAMENTO 
TEXTURIZADO, BATENTE EM ALUMÍNIO COM FERRAGENS - 60 X 180 CM

un 95 979,47 1.199,26 113.929,70 0,21 %

Local Descrição Quantidade

95,0000000

 7   REVESTIMENTOS 1 6.788.424,88 6.788.424,88 12,48 %

 7.1   REVESTIMENTOS INTERNOS 1 807.334,02 807.334,02 1,48 %

 7.1.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 12545,8 13,83 16,93 212.400,39 0,39 %

 7.1.2  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_03/2024

m² 12545,8 4,06 4,97 62.352,62 0,11 %

 7.1.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 12545 19,12 23,41 293.678,45 0,54 %

 7.1.4  SAP-090 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO 60X30CM.

m² 1373,24 142,09 173,97 238.902,56 0,44 %

 7.2   REVESTIMENTOS DE FACHADA 1 5.981.090,86 5.981.090,86 11,00 %

 7.2.1  SAMAE-
0187 

Próprio PELE DE VIDRO SAMAE m² 2638,99 1.567,35 1.919,06 5.064.380,14 9,31 %

 7.2.2  SAP-230 Próprio REVESTIMENTO DE PAREDES EM ACM M² 821,9 800,00 979,52 805.067,48 1,48 %

 7.2.3  88424 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024

m² 2592,2 27,05 33,12 85.853,66 0,16 %

Fórmula

(16+77+2)

Fórmula

2*1,45*1,8

94*1,45*1,8

26*1,45*1,8
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 7.2.4  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_03/2024

m² 2592,2 4,06 4,97 12.883,23 0,02 %

 7.2.5  SAP-231 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO 60X60CM.

m² 66,2 159,23 194,96 12.906,35 0,02 %

 8   BRISES 1 772.410,90 772.410,90 1,42 %

 8.1  SAP-286 Próprio BRISE METÁLICO FIXO EM FORMATO DE COLMEIA - MALHA 20X20CM M² 611,83 1.031,09 1.262,46 772.410,90 1,42 %

 9   ESQUADRIAS 1 873.328,14 873.328,14 1,61 %

 9.1   PORTAS 1 509.558,97 509.558,97 0,94 %

 9.1.1  90788 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 19 1.130,55 1.384,24 26.300,56 0,05 %

 9.1.2  90789 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 1.132,37 1.386,47 2.772,94 0,01 %

 9.1.3  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 26 1.167,76 1.429,80 37.174,80 0,07 %

 9.1.4  100675 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 14 1.278,19 1.565,01 21.910,14 0,04 %

 9.1.5  SAP-079 Próprio PORTA DE MADEIRA COM BARRA DE APOIO E CHAPA DE INOX, MACIÇA, 
90X210CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 8 3.605,60 4.414,69 35.317,52 0,06 %

 9.1.6  SAP-308 Próprio KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 120X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 46 2.232,12 2.733,00 125.718,00 0,23 %

 9.1.7  SAP-256 Próprio FECHADURA E MAÇANETAS EM ZAMAC, ACABAMENTO CROMADO 
ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 115 376,19 460,60 52.969,00 0,10 %

 9.1.8  90838 SINAPI PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 18 1.456,24 1.783,02 32.094,36 0,06 %

 9.1.9  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 67,1 789,69 966,89 64.878,31 0,12 %

 9.1.10  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 13,23 572,19 700,58 9.268,67 0,02 %

  Página 33 de 71



 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 9.1.11  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

m² 33,5097 556,02 680,79 22.813,06 0,04 %

 9.1.12  SAP-238 Próprio CONJUNTO DE PORTAS AUTOMÁTICAS SAMAE UN 1 63.983,68 78.341,61 78.341,61 0,14 %

 9.2   PORTÕES 1 143.479,89 143.479,89 0,26 %

 9.2.1  SAP-239 Próprio GRADE DE ENROLAR MICROPERFURADA AUTOMÁTICA UN 133,57 644,02 788,53 105.323,95 0,19 %

 9.2.2  SAP-307 Próprio PORTÃO BASCULANTE AUTOMÁTICO PERFIL TUBULAR ESTRUTURAL, 
COM REVESTIMENTO ALUMINIO ANODIZADO.

m² 14,25 2.186,88 2.677,61 38.155,94 0,07 %

 9.3   JANELAS 1 220.289,28 220.289,28 0,41 %

 9.3.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 9,136 834,49 1.021,74 9.334,61 0,02 %

 9.3.2  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,68 435,07 532,69 2.492,98 0,00 %

 9.3.3  100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,68 912,68 1.117,48 5.229,80 0,01 %

 9.3.4  99862 SINAPI GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

m² 191,96 632,19 774,05 148.586,63 0,27 %

 9.3.5  99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m² 2 627,83 768,71 1.537,42 0,00 %

 9.3.6  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 227,96 190,28 232,97 53.107,84 0,10 %

 10   IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA 1 3.355.270,67 3.355.270,67 6,17 %

 10.1  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_09/2023

m² 4995,04 233,93 286,42 1.430.679,35 2,63 %

Local Descrição Quantidade

DET-1 726,2500000

DET-2 915,7100000

DET-3 976,5000000

DET-4 1.198,5200000

DET-5 458,2800000

DET-6 719,7800000

 10.2  98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU 
DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 10,9014 62,05 75,97 828,17 0,00 %

976,5

1198,52

458,28

719,78

Fórmula

726,25

915,71

  Página 34 de 71



 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 10.3  SAP-218 Próprio ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXTRUDIDO (XPS) UN 2295,99 249,37 305,32 701.011,66 1,29 %

 10.4  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU BASALTO COM LAGURA ATÉ 30 CM M 187,05 190,28 232,97 43.577,03 0,08 %

 10.5  87259 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² 
E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1656,8 133,97 164,03 271.764,90 0,50 %

Local Descrição Quantidade

DET-4 1.198,5200000

DET-5 458,2800000

 10.6  87765 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 4995,04 61,97 75,87 378.973,68 0,70 %

 10.7  98553 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 458,28 180,23 220,67 101.128,64 0,19 %

Local Descrição Quantidade

DET-4 458,2800000

 10.8  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU BASALTO COM ESPESSURA ATÉ 30 CM M 721 190,28 232,97 167.971,37 0,31 %

 10.9  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 939,89 168,14 205,87 193.495,15 0,36 %

 10.10  92606 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 44 1.222,14 1.496,38 65.840,72 0,12 %

 11   ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA 1 787.202,61 787.202,61 1,45 %

 11.1  SAP-243 Próprio CONJUNTO DE ELEVADORES SAMAE CJ 1 648.350,49 726.800,89 
 (BDI 12,10%) 

726.800,89 1,34 %

 11.2  SAP-291 Próprio PLATAFORMA ELEVATÓRIA AUDITÓRIO SAMAE UN 1 53.882,00 60.401,72 
 (BDI 12,10%) 

60.401,72 0,11 %

 12   PAISAGISMO 1 4.572.543,71 4.572.543,71 8,41 %

 12.1   FECHAMENTO 1 675.161,95 675.161,95 1,24 %

 12.1.1  SAP-233 Próprio GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO 
LAMINADO 15 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.

M 211,95 1.665,90 2.039,72 432.318,65 0,80 %

 12.1.2  SAP-234 Próprio CORRIMÃO DUPLO EM VIDRO LAMINADO E ALUMÍNIO. M 32,7 1.858,33 2.275,33 74.403,29 0,14 %

 12.1.3  SAP-015 Próprio GRADE METÁLICA EM QUADRO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 30mm, 
COM QUADROS DE TELA OTIS 20X50 mm,  FIXADO EM MONTANTES Ø 
50mm

M² 74,55 1.259,48 1.542,10 114.963,55 0,21 %

Local Descrição Quantidade

GRADIL EM PAINEIS DE AÇO TRELIÇADO 59,300000059,30

1198,52

458,28

Fórmula

458,28

Fórmula

Fórmula
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GRADIL EM PAINEIS DE AÇO TRELIÇADO REMOVÍVEIS 15,2500000

 12.1.4  SAP-235 Próprio PORTAO DE ABRIR TRELIÇADO m² 44 899,51 1.101,36 48.459,84 0,09 %

 12.1.5  SAP-236 Próprio SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO PARA PORTÃO DESLIZANTE UN 2 2.048,61 2.508,31 5.016,62 0,01 %

 12.2   BASE E ACESSÓRIOS PARA PLANTIO 1 914.255,43 914.255,43 1,68 %

 12.2.1  SAP-084 Próprio LIMITADOR DE GRAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 127 6,43 7,87 999,49 0,00 %

 12.2.2  SAP-085 Próprio APLICAÇÃO MANTA BIDIM GEOTEXTIL PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

m² 244,74 9,32 11,41 2.792,48 0,01 %

 12.2.3  SAP-086 Próprio ESPALHAMENTO DE SEIXO ROLADO M³ 1199,87 589,75 722,08 866.402,12 1,59 %

Local Descrição Quantidade

TÉRREO ADM 26,5600000

COBERTURA ADM 1.158,4000000

COBERTURA OPE 14,9100000

 12.2.4  SAP-087 Próprio ESPALHAMENTO DE ARGILA EXPANDIDA M³ 45,36 793,35 971,37 44.061,34 0,08 %

 12.3   GRAMÍNIA, FORRAÇÕES, ARBUSTOS, PALMEIRAS E ÁRVORES 1 272.429,48 272.429,48 0,50 %

 12.3.1  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 2925,21 2,20 2,69 7.868,81 0,01 %

 12.3.2  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m² 2925,21 5,50 6,73 19.686,66 0,04 %

 12.3.3  98521 SINAPI APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 m² 2925,21 0,38 0,46 1.345,59 0,00 %

 12.3.4  SAP-082 Próprio ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO M² 2925,21 3,73 4,56 13.338,95 0,02 %

 12.3.5  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 2340,7 28,99 35,49 83.071,44 0,15 %

 12.3.6  98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 m² 636,81 64,38 78,82 50.193,36 0,09 %

Local Descrição Quantidade

GRAMA PRETA 584,5100000

TAPETE INGLÊS 52,3000000

 12.3.7  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 142 132,03 161,65 22.954,30 0,04 %

Local Descrição Quantidade

HORTÊNSIA 28,0000000

PALMEIRA FÊNIX 53,0000000

CAMBOIM 45,0000000

JACARANDÁ 7,0000000

28

53

45

7

14,91

Fórmula

584,51

28+3,65*2+8,5*2

Fórmula

15,25

Fórmula

26,56

1158,4
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UVAIA 9,0000000

 12.3.8  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 1359 44,46 54,43 73.970,37 0,14 %

Local Descrição Quantidade

LAVANDA 269,0000000

GERÂNIO 1.090,0000000

 12.4   ILUMINAÇÃO 1 140.604,82 140.604,82 0,26 %

 12.4.1  SAP-213 Próprio LUMINÁRIA LED BALIZADOR EMBUTIDO UN 9 130,58 159,88 1.438,92 0,00 %

 12.4.2  SAP-174 Próprio REFLETOR LED 200 W UN 10 143,05 175,15 1.751,50 0,00 %

 12.4.3  SAP-215 Próprio LUMINÁRIA LED 3M INDIVIDUAL UN 40 1.470,40 1.800,35 72.014,00 0,13 %

 12.4.4  SAP-216 Próprio LUMINÁRIA LED 5M INDIVIDUAL UN 8 1.696,69 2.077,42 16.619,36 0,03 %

 12.4.5  SAP-217 Próprio LUMINÁRIA LED 5M EM 4 PÉTALAS UN 14 2.845,77 3.484,36 48.781,04 0,09 %

 12.5   MOBILIÁRIO 1 91.183,40 91.183,40 0,17 %

 12.5.1  SAP-088 Próprio VASO DE JARDIM 120L UN 29 582,98 713,80 20.700,20 0,04 %

 12.5.2  SAP-092 Próprio BANCO ESTRUTURA EM CONCRETO E ASSENTO EM MADEIRA UN 20 2.878,28 3.524,16 70.483,20 0,13 %

 12.6   PAVIMENTAÇÃO 1 1.749.572,54 1.749.572,54 3,22 %

 12.6.1  101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. 
AF_05/2020

m² 1616,89 465,25 569,65 921.061,38 1,69 %

 12.6.2  92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m² 5351,55 94,53 115,74 619.388,39 1,14 %

 12.6.3  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 828,14 83,04 101,67 84.196,99 0,15 %

 12.6.4  97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 828,14 39,95 48,91 40.504,32 0,07 %

 12.6.5  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 1223 48,42 59,28 72.499,44 0,13 %

 12.6.6  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 150,74 64,60 79,09 11.922,02 0,02 %

 12.7   ESPELHO DE ÁGUA E CHAFARIZ 1 373.723,69 373.723,69 0,69 %

 12.7.1  SAP-089 Próprio FONTE INTERATIVA ORNAMENTAL CJ 1 254.490,00 311.597,55 311.597,55 0,57 %

 12.7.2  87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 
AF_02/2023

m² 253,69 200,01 244,89 62.126,14 0,11 %

Fórmula

269

1090

9
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 12.8   TERRAÇO JARDIM 1 355.612,40 355.612,40 0,65 %

 12.8.1  SAP-093 Próprio TELHADO VERDE M² 520 558,54 683,87 355.612,40 0,65 %

 13   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 1.810.772,11 1.810.772,11 3,33 %

 13.1   REDES DE ESGOTOS SANITÁRIO E PLUVIAL 1 785.033,36 785.033,36 1,44 %

 13.1.1   CAIXAS 1 143.551,63 143.551,63 0,26 %

 13.1.1.1  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 8 569,52 697,32 5.578,56 0,01 %

 13.1.1.2  99255 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1 793,60 971,68 971,68 0,00 %

 13.1.1.3  SAP-182 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.

UN 14 579,31 709,30 9.930,20 0,02 %

 13.1.1.4  SAP-183 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.

UN 8 811,01 993,00 7.944,00 0,01 %

 13.1.1.5  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 6 588,30 720,31 4.321,86 0,01 %

 13.1.1.6  97903 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3 819,35 1.003,21 3.009,63 0,01 %

 13.1.1.7  98109 SINAPI CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA 
INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN 1 834,97 1.022,33 1.022,33 0,00 %

 13.1.1.8  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 360,47 441,35 441,35 0,00 %

 13.1.1.9  99292 SINAPI BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, 
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 9 2.597,27 3.180,09 28.620,81 0,05 %

 13.1.1.10  98405 SINAPI BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, 
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 8 2.691,92 3.295,98 26.367,84 0,05 %

 13.1.1.11  97951 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 15 3.005,55 3.679,99 55.199,85 0,10 %

 13.1.1.12  SAP-184 Próprio EXTRAVASOR PARA BACIA DE CONTENÇÃO, DN 100 MM. M 2 58,61 71,76 143,52 0,00 %

 13.1.2   CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA 1 4.260,97 4.260,97 0,01 %
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 13.1.2.1  89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 16 38,97 47,71 763,36 0,00 %

 13.1.2.2  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 37 77,21 94,53 3.497,61 0,01 %

Local Descrição Quantidade

100 x 150 x 50 mm 27,0000000

150 x 150 x 50 mm 10,0000000

 13.1.3   RALOS 1 4.076,64 4.076,64 0,01 %

 13.1.3.1  SAP-185 Próprio RALO LINEAR EM PVC COM GRELHA 90CM E ADAPTADOR PARA CAIXA 
SIFONADA, FORNECIDO E INSTALADO.

UN 16 208,10 254,79 4.076,64 0,01 %

 13.1.4   CONEXÕES PVC - SÉRIE NORMAL 1 3.504,81 3.504,81 0,01 %

 13.1.4.1  SAP-186 Próprio JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA ELÁSTICA.

UN 75 13,78 16,87 1.265,25 0,00 %

 13.1.4.2  SAP-187 Próprio JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM. UN 6 59,43 72,76 436,56 0,00 %

 13.1.4.3  SAP-188 Próprio PLUG, PVC , JUNTA ELÁSTICA, DN 75 MM. UN 32 9,15 11,20 358,40 0,00 %

 13.1.4.4  SAP-189 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA.

UN 30 32,51 39,80 1.194,00 0,00 %

 13.1.4.5  104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8 24,13 29,54 236,32 0,00 %

 13.1.4.6  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 11,67 14,28 14,28 0,00 %

 13.1.5   CONEXÕES PVC - SÉRIE R 1 112.606,02 112.606,02 0,21 %

 13.1.5.1  89546 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 48 11,51 14,09 676,32 0,00 %

 13.1.5.2  104084 SINAPI CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL 
DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 7 84,68 103,68 725,76 0,00 %

 13.1.5.3  104178 SINAPI CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 10 22,30 27,30 273,00 0,00 %

 13.1.5.4  SAP-190 Próprio CAP, PVC,  DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA. UN 22 9,24 11,31 248,82 0,00 %

 13.1.5.5  104169 SINAPI CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 6 151,05 184,94 1.109,64 0,00 %

10
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 13.1.5.6  89535 SINAPI CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 20 43,64 53,43 1.068,60 0,00 %

 13.1.5.7  104168 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 21 121,94 149,30 3.135,30 0,01 %

 13.1.5.8  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 144 38,99 47,73 6.873,12 0,01 %

 13.1.5.9  89524 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 40 30,99 37,94 1.517,60 0,00 %

 13.1.5.10  89520 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 111 16,33 19,99 2.218,89 0,00 %

 13.1.5.11  89516 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 135 8,73 10,68 1.441,80 0,00 %

 13.1.5.12  104167 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 39 125,25 153,35 5.980,65 0,01 %

 13.1.5.13  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 70 38,99 47,73 3.341,10 0,01 %

 13.1.5.14  89522 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 43 30,51 37,35 1.606,05 0,00 %

 13.1.5.15  89518 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 131 15,57 19,06 2.496,86 0,00 %

 13.1.5.16  89514 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 186 8,64 10,57 1.966,02 0,00 %

 13.1.5.17  SAP-191 Próprio JOELHO 90° COM VISITA, PVC, DN 100 X 75 MM. UN 32 105,98 129,76 4.152,32 0,01 %

 13.1.5.18  89574 SINAPI JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 5 158,66 194,26 971,30 0,00 %

 13.1.5.19  104176 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 11 256,53 314,09 3.454,99 0,01 %

 13.1.5.20  104174 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 36 193,43 236,83 8.525,88 0,02 %

 13.1.5.21  89567 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 107 82,20 100,64 10.768,48 0,02 %

 13.1.5.22  89569 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 17 95,95 117,48 1.997,16 0,00 %
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 13.1.5.23  SAP-192 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM. UN 22 42,79 52,39 1.152,58 0,00 %

 13.1.5.24  89565 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 49 57,28 70,13 3.436,37 0,01 %

 13.1.5.25  SAP-193 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM. UN 24 30,40 37,22 893,28 0,00 %

 13.1.5.26  89563 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 9 35,51 43,47 391,23 0,00 %

 13.1.5.27  89561 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 64 15,38 18,83 1.205,12 0,00 %

 13.1.5.28  104171 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 49 98,81 120,98 5.928,02 0,01 %

 13.1.5.29  89548 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 12 23,49 28,76 345,12 0,00 %

 13.1.5.30  104173 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 40 86,73 106,19 4.247,60 0,01 %

 13.1.5.31  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 45 32,57 39,87 1.794,15 0,00 %

 13.1.5.32  89571 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2 71,22 87,20 174,40 0,00 %

 13.1.5.33  89573 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 12 78,16 95,69 1.148,28 0,00 %

 13.1.5.34  104352 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 38 40,99 50,18 1.906,84 0,00 %

 13.1.5.35  89566 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 5 48,56 59,45 297,25 0,00 %

 13.1.5.36  94698 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 50 74,69 91,45 4.572,50 0,01 %

 13.1.5.37  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46 25,06 30,68 1.411,28 0,00 %

 13.1.5.38  89683 SINAPI TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 36 289,04 353,90 12.740,40 0,02 %
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 13.1.5.39  SAP-194 Próprio TE DE INSPEÇÃO, PVC, DN 100 X 75 MM. UN 46 113,85 139,39 6.411,94 0,01 %

 13.1.6   TUBO PVC RÍGIDO SÉRIE R 1 154.468,03 154.468,03 0,28 %

 13.1.6.1  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 742,91 78,24 95,79 71.163,34 0,13 %

 13.1.6.2  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 785 52,01 63,68 49.988,80 0,09 %

 13.1.6.3  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 334,7 41,00 50,20 16.801,94 0,03 %

 13.1.6.4  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 252,8 24,06 29,45 7.444,96 0,01 %

 13.1.6.5  89508 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 416,2 17,80 21,79 9.068,99 0,02 %

 13.1.7   TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE - SÉRIE INFRAESTRUTURA 1 97.266,59 97.266,59 0,18 %

 13.1.7.1  SAP-196 Próprio CURVA 45°, PVC,  200 MM UN 12 227,62 278,69 3.344,28 0,01 %

 13.1.7.2  SAP-200 Próprio CURVA 90° 300MM UN 1 1.752,50 2.145,76 2.145,76 0,00 %

 13.1.7.3  SAP-195 Próprio CURVA 90°, PVC,  200 MM UN 12 378,33 463,22 5.558,64 0,01 %

 13.1.7.4  SAP-197 Próprio JUNÇÃO 45°, PVC,  200X20MM UN 1 1.056,79 1.293,93 1.293,93 0,00 %

 13.1.7.5  SAP-198 Próprio LUVA DE CORRER 200MM UN 1 135,52 165,93 165,93 0,00 %

 13.1.7.6  SAP-199 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA 200X150MM UN 2 352,40 431,47 862,94 0,00 %

 13.1.7.7  90704 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 69 277,91 340,27 23.478,63 0,04 %

 13.1.7.8  90703 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 40,5 186,90 228,84 9.268,02 0,02 %

 13.1.7.9  90702 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 350,5 119,19 145,93 51.148,46 0,09 %

 13.1.8   TUBOS EM CONCRETO 1 38.554,05 38.554,05 0,07 %

 13.1.8.1  92837 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 
DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 9 401,88 492,06 4.428,54 0,01 %

  Página 42 de 71



 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 13.1.8.2  92835 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 79,2 225,81 276,48 21.897,21 0,04 %

 13.1.8.3  92833 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 
DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 46,6 214,32 262,41 12.228,30 0,02 %

 13.1.9   ITENS DIVERSOS 1 226.744,62 226.744,62 0,42 %

 13.1.9.1  102990 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 8 45,37 55,55 444,40 0,00 %

 13.1.9.2  SAP-202 Próprio CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM GRELHA (D = 
20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 11,6 311,60 381,52 4.425,63 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Canaleta para drenagem em concreto c/ grelha em FºFº 20 x 15 cm 8,0000000

Canaleta para drenagem em concreto c/ grelha em FºFº 20 x 10 cm 3,6000000

 13.1.9.3  SAP-201 Próprio CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM GRELHA (D = 
30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 223 328,17 401,81 89.603,63 0,16 %

Local Descrição Quantidade

Canaleta para drenagem em concreto c/ grelha em FºFº 25 x 15 cm 14,8000000

Canaleta para drenagem em concreto c/ grelha em concreto pré-moldado 30 x 20 
cm

208,2000000

 13.1.9.4  SAP-203 Próprio CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, 40X15CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL.

M 74,6 472,98 579,11 43.201,60 0,08 %

 13.1.9.5  SAP-220 Próprio FILTRO FINO VORTEX WFF 300 UN 1 61.174,36 74.901,88 74.901,88 0,14 %

 13.1.9.6  SAP-221 Próprio FREIO D'ÁGUA DN 200MM UN 1 904,45 1.107,40 1.107,40 0,00 %

 13.1.9.7  103001 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 30 242,81 297,29 8.918,70 0,02 %

 13.1.9.8  102737 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 3 1.127,46 1.380,46 4.141,38 0,01 %

 13.2   REDE DE ÁGUA QUENTE / FRIA POTÁVEL E REUSO 1 1.025.738,75 1.025.738,75 1,89 %

 13.2.1   LOUÇAS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 1 263.317,72 263.317,72 0,48 %

 13.2.1.1  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 310,92 380,69 3.806,90 0,01 %

 13.2.1.2  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 775,29 949,26 9.492,60 0,02 %

14,80

208,20
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 13.2.1.3  SAP-254 Próprio ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL UN 10 83,53 102,27 1.022,70 0,00 %

 13.2.1.4  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20 439,83 538,52 10.770,40 0,02 %

 13.2.1.5  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 421,22 515,74 5.157,40 0,01 %

 13.2.1.6  SAP-046 Próprio BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 309,80 379,31 3.793,10 0,01 %

 13.2.1.7  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 77 560,12 685,81 52.807,37 0,10 %

 13.2.1.8  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 77 41,53 50,84 3.914,68 0,01 %

 13.2.1.9  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 18 743,99 910,94 16.396,92 0,03 %

 13.2.1.10  86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 357,40 437,60 437,60 0,00 %

 13.2.1.11  SAP-227 Próprio BANCADA GRANITO CINZA,  350 X 60 CM, COM TRÊS CUBAS DE EMBUTIR 
OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 7 3.166,98 3.877,65 27.143,55 0,05 %

 13.2.1.12  SAP-224 Próprio BANCADA GRANITO CINZA,  335 X 60 CM, COM TRÊS CUBAS DE EMBUTIR 
OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 7 3.070,47 3.759,48 26.316,36 0,05 %

 13.2.1.13  SAP-228 Próprio BANCADA GRANITO CINZA,  121 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR 
OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.

UN 8 1.562,01 1.912,52 15.300,16 0,03 %

 13.2.1.14  SAP-229 Próprio BANCADA GRANITO CINZA,  150 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR 
OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.

UN 2 1.956,08 2.395,02 4.790,04 0,01 %

 13.2.1.15  95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 32 119,18 145,92 4.669,44 0,01 %

 13.2.1.16  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 49 90,31 110,57 5.417,93 0,01 %

 13.2.1.17  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 87 92,35 113,07 9.837,09 0,02 %

 13.2.1.18  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 
SEM MOLDURA

m² 73 374,75 458,84 33.495,32 0,06 %
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 13.2.1.19  89354 SINAPI MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E 
ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 16 852,94 1.044,33 16.709,28 0,03 %

 13.2.1.20  SAP-257 Próprio DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 
DESVIADOR E DUCHA MANUAL

UN 16 614,53 752,43 12.038,88 0,02 %

 13.2.2   METAIS 1 47.518,19 47.518,19 0,09 %

 13.2.2.1  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 176,04 215,54 431,08 0,00 %

 13.2.2.2  94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 32 127,43 156,02 4.992,64 0,01 %

 13.2.2.3  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 44 100,62 123,19 5.420,36 0,01 %

 13.2.2.4  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 39 73,85 90,42 3.526,38 0,01 %

 13.2.2.5  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6 138,42 169,48 1.016,88 0,00 %

 13.2.2.6  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 84 138,42 169,48 14.236,32 0,03 %

 13.2.2.7  95250 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 100,37 122,89 368,67 0,00 %

 13.2.2.8  99628 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 16 79,34 97,14 1.554,24 0,00 %

 13.2.2.9  99621 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6 243,81 298,52 1.791,12 0,00 %

 13.2.2.10  99620 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 163,60 200,31 200,31 0,00 %

 13.2.2.11  SAP-204 Próprio VÁLVULA QUEBRA VÁCUO 1/2" UN 2 83,66 102,43 204,86 0,00 %

 13.2.2.12  SAP-205 Próprio VÁLVULA ELIMINADORA DE AR 1/2" UN 2 56,95 69,72 139,44 0,00 %

 13.2.2.13  SAP-206 Próprio VÁLVULA DE ALÍVIO E SEGURANÇA 1" UN 3 247,04 302,47 907,41 0,00 %

 13.2.2.14  93069 SINAPI JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, 
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 4 1.131,77 1.385,73 5.542,92 0,01 %

 13.2.2.15  93066 SINAPI JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, 
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 4 816,52 999,74 3.998,96 0,01 %

 13.2.2.16  93063 SINAPI JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, 
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 4 650,65 796,65 3.186,60 0,01 %

 13.2.3   ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 1 3.792,32 3.792,32 0,01 %

 13.2.3.1  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 107 13,61 16,66 1.782,62 0,00 %
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 13.2.3.2  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 77 21,32 26,10 2.009,70 0,00 %

 13.2.4   CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM 1 24.983,74 24.983,74 0,05 %

 13.2.4.1  94707 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 
MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 66,37 81,26 162,52 0,00 %

 13.2.4.2  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 23 45,85 56,13 1.290,99 0,00 %

 13.2.4.3  94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 41 38,25 46,83 1.920,03 0,00 %

 13.2.4.4  94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 16 28,60 35,01 560,16 0,00 %

 13.2.4.5  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6 22,09 27,04 162,24 0,00 %

 13.2.4.6  89610 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 20,09 24,59 98,36 0,00 %

 13.2.4.7  104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 66 14,35 17,57 1.159,62 0,00 %

 13.2.4.8  103992 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 80 11,99 14,68 1.174,40 0,00 %

 13.2.4.9  89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 66 8,56 10,48 691,68 0,00 %

 13.2.4.10  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 188 6,45 7,89 1.483,32 0,00 %
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 13.2.4.11  103959 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 15,53 19,01 19,01 0,00 %

 13.2.4.12  104009 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 13,83 16,93 33,86 0,00 %

 13.2.4.13  103993 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 12 10,31 12,62 151,44 0,00 %

 13.2.4.14  103953 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 7,68 9,40 56,40 0,00 %

 13.2.4.15  SAP-207 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 40 MM. UN 1 22,83 27,95 27,95 0,00 %

 13.2.4.16  104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 15,25 18,67 56,01 0,00 %

 13.2.4.17  89430 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 13,02 15,94 31,88 0,00 %

 13.2.4.18  89502 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 17,56 21,50 172,00 0,00 %

 13.2.4.19  103981 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 28 18,48 22,62 633,36 0,00 %

 13.2.4.20  89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 42,29 51,77 51,77 0,00 %

 13.2.4.21  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 39 20,45 25,03 976,17 0,00 %

 13.2.4.22  103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 96 18,42 22,55 2.164,80 0,00 %

 13.2.4.23  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 167 12,75 15,61 2.606,87 0,00 %

 13.2.4.24  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 146 9,17 11,22 1.638,12 0,00 %

 13.2.4.25  103956 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 77 14,72 18,02 1.387,54 0,00 %

 13.2.4.26  104159 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 38,52 47,16 282,96 0,00 %
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 13.2.4.27  103996 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 41,10 50,32 704,48 0,00 %

 13.2.4.28  89425 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 18,95 23,20 185,60 0,00 %

 13.2.4.29  89597 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 23,28 28,50 57,00 0,00 %

 13.2.4.30  103995 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 15,76 19,29 38,58 0,00 %

 13.2.4.31  103988 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16 13,32 16,30 260,80 0,00 %

 13.2.4.32  89431 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 9,45 11,57 69,42 0,00 %

 13.2.4.33  89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 49,02 60,02 120,04 0,00 %

 13.2.4.34  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 30,93 37,87 75,74 0,00 %

 13.2.4.35  104011 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11 26,33 32,23 354,53 0,00 %

 13.2.4.36  89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 17,87 21,88 131,28 0,00 %

 13.2.4.37  89428 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 43 14,39 17,61 757,23 0,00 %

 13.2.4.38  89435 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40 21,45 26,26 1.050,40 0,00 %

 13.2.4.39  103997 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 40,13 49,13 687,82 0,00 %

 13.2.4.40  103990 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 34 35,97 44,04 1.497,36 0,00 %

 13.2.5   TUBULAÇÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM 1 55.945,76 55.945,76 0,10 %

 13.2.5.1  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,2 30,04 36,78 228,03 0,00 %

 13.2.5.2  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 257,8 31,19 38,18 9.842,80 0,02 %

 13.2.5.3  103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 541,3 27,37 33,51 18.138,96 0,03 %

  Página 48 de 71



 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 13.2.5.4  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 953,3 19,96 24,43 23.289,11 0,04 %

 13.2.5.5  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 278,8 13,03 15,95 4.446,86 0,01 %

 13.2.6   CONEXÕES PPCR 1 7.544,11 7.544,11 0,01 %

 13.2.6.1  SAP-208 Próprio CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 40 MM X 
1.1/4"

UN 4 136,63 167,28 669,12 0,00 %

 13.2.6.2  SAP-209 Próprio CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 
1"

UN 20 35,99 44,06 881,20 0,00 %

 13.2.6.3  SAP-210 Próprio CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 
3/4"

UN 60 24,94 30,53 1.831,80 0,00 %

 13.2.6.4  96662 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 9,08 11,11 11,11 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Bucha de redução 32 mm x 25 mm 1,0000000

Luva de redução 32 mm x 25 mm 0,0000000

 13.2.6.5  SAP-211 Próprio CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, DN 25 MM. UN 12 20,36 24,92 299,04 0,00 %

 13.2.6.6  96692 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

UN 16 41,85 51,24 819,84 0,00 %

 13.2.6.7  96686 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

UN 48 14,83 18,15 871,20 0,00 %

 13.2.6.8  96684 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

UN 28 11,58 14,17 396,76 0,00 %

 13.2.6.9  SAP-212 Próprio JOELHO MISTO COM INSERTO METÁLICO, DN 25 MM X 1/2". UN 16 16,45 20,14 322,24 0,00 %

 13.2.6.10  96711 SINAPI TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

UN 16 22,16 27,13 434,08 0,00 %

 13.2.6.11  96710 SINAPI TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

UN 10 15,19 18,59 185,90 0,00 %

 13.2.6.12  96705 SINAPI LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 16 23,38 28,62 457,92 0,00 %

 13.2.6.13  96703 SINAPI LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 19,27 23,59 47,18 0,00 %

 13.2.6.14  96659 SINAPI LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 12 8,22 10,06 120,72 0,00 %

Fórmula

1,0

6,
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 13.2.6.15  96656 SINAPI LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 25 6,41 7,84 196,00 0,00 %

 13.2.7   TUBULAÇÕES - PPCR 1 6.705,83 6.705,83 0,01 %

 13.2.7.1  96679 SINAPI TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 11,4 56,75 69,48 792,07 0,00 %

 13.2.7.2  96649 SINAPI TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 5,7 38,45 47,07 268,29 0,00 %

 13.2.7.3  96648 SINAPI TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 121,1 29,30 35,87 4.343,85 0,01 %

 13.2.7.4  96647 SINAPI TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 44,5 23,89 29,25 1.301,62 0,00 %

 13.2.8   ACESSÓRIOS 1 615.931,08 615.931,08 1,13 %

 13.2.8.1  94798 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 223,71 273,91 547,82 0,00 %

 13.2.8.2  SAP-246 Próprio VÁLVULA DE BOIA UN 20 173,42 212,33 4.246,60 0,01 %

 13.2.8.3  SAP-247 Próprio TANQUE DE EXPANSÃO 100 LITROS UN 1 2.830,17 3.465,26 3.465,26 0,01 %

 13.2.8.4  102619 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 5.849,43 7.162,04 14.324,08 0,03 %

 13.2.8.5  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 165 66,95 81,97 13.525,05 0,02 %

 13.2.8.6  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

UN 1 218,49 267,51 267,51 0,00 %

 13.2.8.7  SAP-222 Próprio CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 12000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 6.890,59 8.436,83 16.873,66 0,03 %

 13.2.8.8  102620 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 8.488,75 10.393,62 20.787,24 0,04 %

 13.2.8.9  102619 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 5.849,43 7.162,04 14.324,08 0,03 %

 13.2.8.10  SAP-223 Próprio CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7500 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4 4.547,97 5.568,53 22.274,12 0,04 %

 13.2.8.11  102617 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 3.629,87 4.444,41 8.888,82 0,02 %

 13.2.8.12  SAP-248 Próprio CENTRAL DE ÁGUA QUENTE, COM TANQUE VERTICAL DE ÁGUA QUENTE 
DE 2500 LITROS

UN 2 60.757,36 74.391,31 148.782,62 0,27 %

 13.2.8.13  SAP-249 Próprio BOMBA CENTRÍFUGA 7,5CV - TRIFÁSICA UN 2 7.519,05 9.206,32 18.412,64 0,03 %
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 13.2.8.14  SAP-250 Próprio BOMBA CENTRÍFUGA 4CV - TRIFÁSICA UN 2 4.774,18 5.845,50 11.691,00 0,02 %

 13.2.8.15  SAP-251 Próprio BOMBA PARA RECIRCULAÇÃO 0,65CV UN 2 3.320,68 4.065,84 8.131,68 0,01 %

 13.2.8.16  SAP-252 Próprio PRESSURIZADOR 30VF ROWA - MONOFÁSICO UN 2 8.520,48 10.432,47 20.864,94 0,04 %

 13.2.8.17  SAP-253 Próprio DISPOSITIVO DE INTERLIGAÇÃO AUTOMÁTICO UN 3 474,94 581,51 1.744,53 0,00 %

 13.2.8.18  SAP-240 Próprio ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CINZA PARA REUSO 7.500L/H UN 1 197.017,44 241.228,15 241.228,15 0,44 %

 13.2.8.19  SAP-241 Próprio ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA 5.000L/H UN 1 31.059,46 38.029,20 38.029,20 0,07 %

 13.2.8.20  96805 SINAPI KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO 
METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL 
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN 16 383,97 470,13 7.522,08 0,01 %

 14   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES 1 4.583.697,37 4.583.697,37 8,43 %

 14.1   PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO E FORÇA 1 3.912.875,19 3.912.875,19 7,20 %

 14.1.1   ELETRODUTO 1 103.219,36 103.219,36 0,19 %

 14.1.1.1  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 25,32 31,00 620,00 0,00 %

 14.1.1.2  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 621 19,19 23,49 14.587,29 0,03 %

 14.1.1.3  93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 5 24,99 30,59 152,95 0,00 %

 14.1.1.4  93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 7 32,02 39,20 274,40 0,00 %

 14.1.1.5  91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17 22,68 27,76 471,92 0,00 %

 14.1.1.6  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 72,63 18,41 22,54 1.637,08 0,00 %

 14.1.1.7  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 243,73 12,60 15,42 3.758,31 0,01 %

 14.1.1.8  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 102,78 14,84 18,17 1.867,51 0,00 %

Local Descrição QuantidadeFórmula
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PVC 70,3700000

PEAD 32,4100000

 14.1.1.9  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 45,3 15,63 19,13 866,58 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PVC-F- 2" 45,3000000

0,0000000

 14.1.1.10  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 24,9 22,91 28,05 698,44 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PVC-F- 2,1/2" 7,8000000

PVC-F- 3" 17,1000000

 14.1.1.11  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 125,41 10,95 13,40 1.680,49 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PVC 36,6000000

PEAD 88,8100000

 14.1.1.12  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 58,09 29,86 36,56 2.123,77 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PVC 52,9000000

PEAD 5,1900000

 14.1.1.13  SAP-155 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 190(6") - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

M 357,64 61,37 75,14 26.873,06 0,05 %

 14.1.1.14  SAP-149 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 155 (5") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 21,44 67,37 82,48 1.768,37 0,00 %

 14.1.1.15  SAP-118 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 52,55 10,99 13,45 706,79 0,00 %

 14.1.1.16  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 24 22,74 27,84 668,16 0,00 %

 14.1.1.17  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 9 22,71 27,80 250,20 0,00 %

 14.1.1.18  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12 34,21 41,88 502,56 0,00 %

36,60

88,81

Fórmula

52,90

5,19

Fórmula

7,8

17,1

Fórmula

70,37

32,41
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45,30
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 14.1.1.19  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1323 13,13 16,07 21.260,61 0,04 %

 14.1.1.20  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 27 18,01 22,05 595,35 0,00 %

 14.1.1.21  91877 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40 13,13 16,07 642,80 0,00 %

 14.1.1.22  91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1878 8,80 10,77 20.226,06 0,04 %

 14.1.1.23  93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 10 16,37 20,04 200,40 0,00 %

 14.1.1.24  93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 14 20,09 24,59 344,26 0,00 %

 14.1.1.25  91876 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34 10,62 13,00 442,00 0,00 %

 14.1.2   ELETROCALHA 1 23.701,61 23.701,61 0,04 %

 14.1.2.1  SAP-156 Próprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X100MM UN 1 47,83 58,56 58,56 0,00 %

 14.1.2.2  SAP-119 Próprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM UN 3 30,18 36,95 110,85 0,00 %

 14.1.2.3  SAP-120 Próprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO  'U' 150X50MM UN 3 37,58 46,01 138,03 0,00 %

 14.1.2.4  SAP-121 Próprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50X50MM UN 7 27,34 33,47 234,29 0,00 %

 14.1.2.5  SAP-157 Próprio CURVA HORIZONTAL 45° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 200X100MM UN 2 40,33 49,38 98,76 0,00 %

 14.1.2.6  SAP-158 Próprio CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 200X100MM UN 1 75,94 92,98 92,98 0,00 %

 14.1.2.7  SAP-285 Próprio CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA TIPO  'U'  100MMX100MM UN 1 47,83 58,56 58,56 0,00 %

 14.1.2.8  SAP-123 Próprio CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA TIPO  'U'  100MMX50MM UN 3 33,87 41,47 124,41 0,00 %

 14.1.2.9  SAP-127 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  - 50MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 54 76,19 93,28 5.037,12 0,01 %

 14.1.2.10  SAP-125 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  - 150MMX50MM - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO M 9 89,84 110,00 990,00 0,00 %

 14.1.2.11  SAP-126 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  - 100MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 57 87,75 107,44 6.124,08 0,01 %

 14.1.2.12  SAP-159 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  -  100MMX100MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 9 98,83 121,00 1.089,00 0,00 %

 14.1.2.13  SAP-160 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  -  300MMX100MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 6 130,79 160,13 960,78 0,00 %
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 14.1.2.14  SAP-161 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  -  200MMX100MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 57 109,19 133,69 7.620,33 0,01 %

 14.1.2.15  SAP-128 Próprio REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50X50MM UN 2 33,63 41,17 82,34 0,00 %

 14.1.2.16  SAP-129 Próprio REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50X100MM UN 2 33,06 40,47 80,94 0,00 %

 14.1.2.17  SAP-162 Próprio REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'  300X100X100MM UN 1 52,79 64,63 64,63 0,00 %

 14.1.2.18  SAP-163 Próprio REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'  300X100X200MM UN 1 72,78 89,11 89,11 0,00 %

 14.1.2.19  SAP-131 Próprio TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM UN 4 48,73 59,66 238,64 0,00 %

 14.1.2.20  SAP-132 Próprio TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM UN 2 60,03 73,50 147,00 0,00 %

 14.1.2.21  SAP-164 Próprio TÊ HORIZONTAL 90°  PARA ELETROCALHA TIPO 'U'  300MMX50MM UN 1 86,66 106,10 106,10 0,00 %

 14.1.2.22  SAP-165 Próprio TÊ HORIZONTAL 90°  PARA ELETROCALHA TIPO 'U'  50MMX50MM UN 3 42,23 51,70 155,10 0,00 %

 14.1.3   PERFILADO 1 366.773,31 366.773,31 0,67 %

 14.1.3.1  SAP-017 Próprio PERFILADO 38 MM X 38 MM M 3441 86,23 105,58 363.300,78 0,67 %

 14.1.3.2  SAP-134 Próprio JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'L' 38X38MM UN 48 11,03 13,50 648,00 0,00 %

 14.1.3.3  SAP-135 Próprio JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'T' 38X38MM UN 103 12,43 15,21 1.566,63 0,00 %

 14.1.3.4  SAP-166 Próprio JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'X' 38X38MM UN 70 14,68 17,97 1.257,90 0,00 %

 14.1.4   CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAÇÃO 1 231.612,33 231.612,33 0,43 %

 14.1.4.1  95808 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 5 32,69 40,02 200,10 0,00 %

 14.1.4.2  95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1 31,96 39,13 39,13 0,00 %

 14.1.4.3  104404 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 31 36,41 44,58 1.381,98 0,00 %

 14.1.4.4  91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 174 37,18 45,52 7.920,48 0,01 %

 14.1.4.5  SAP-018 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 X 10 CM UN 3 73,58 90,09 270,27 0,00 %

 14.1.4.6  SAP-167 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20 (PISO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1 75,81 92,82 92,82 0,00 %

 14.1.4.7  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 611 17,95 21,97 13.423,67 0,02 %

 14.1.4.8  SAP-137 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 50X50X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 8 180,80 221,37 1.770,96 0,00 %
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 14.1.4.9  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 19,36 23,70 165,90 0,00 %

 14.1.4.10  92871 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 138 20,54 25,14 3.469,32 0,01 %

 14.1.4.11  SAP-019 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 X 50 CM UN 8 352,22 431,25 3.450,00 0,01 %

 14.1.4.12  SAP-020 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 80 X 80 X 80 CM UN 6 851,50 1.042,57 6.255,42 0,01 %

 14.1.4.13  SAP-168 Próprio CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO PISO UN 28 24,65 30,18 845,04 0,00 %

 14.1.4.14  SAP-169 Próprio CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO TETO UN 397 45,90 56,19 22.307,43 0,04 %

 14.1.4.15  SAP-170 Próprio CAIXA DE TOMADAS PARA MÓVEL - 2 TOMADAS DE ENERGIA E 2 
TOMADAS RJ45

UN 3 233,91 286,39 859,17 0,00 %

 14.1.4.16  SAP-171 Próprio CAIXA DE TOMADAS PARA MÓVEL - 4 TOMADAS DE ENERGIA E 2 
TOMADAS RJ45

UN 498 277,43 339,68 169.160,64 0,31 %

 14.1.5   LUMINÁRIAS 1 601.676,60 601.676,60 1,11 %

 14.1.5.1  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 42 110,24 134,97 5.668,74 0,01 %

 14.1.5.2  97605 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 228 90,95 111,35 25.387,80 0,05 %

 14.1.5.3  92867 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1488 31,89 39,04 58.091,52 0,11 %

 14.1.5.4  SAP-172 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA 36/40W,  DE  EMBUTIR,  COM  4  LÂMPADAS UN 1230 332,08 406,59 500.105,70 0,92 %

Local Descrição Quantidade

Luminária de embutir 35W 21,0000000

Luminária L02 1.209,0000000

 14.1.5.5  100904 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 
FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6 86,89 106,38 638,28 0,00 %

 14.1.5.6  97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 25 116,84 143,05 3.576,25 0,01 %

 14.1.5.7  97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 13 145,36 177,97 2.313,61 0,00 %

 14.1.5.8  SAP-173 Próprio LUMINÁRIA TIPO  CALHA 40W,  DE  SOBREPOR,  COM  2  LÂMPADAS UN 15 149,30 182,80 2.742,00 0,01 %

 14.1.5.9  SAP-174 Próprio REFLETOR LED 200 W UN 18 143,05 175,15 3.152,70 0,01 %

Fórmula

21

1209
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 14.1.6   TOMADAS E INTERRUPTORES 1 94.771,63 94.771,63 0,17 %

 14.1.6.1  SAP-139 Próprio CONTROLE DE ACESSO UN 14 1.799,01 2.202,70 30.837,80 0,06 %

 14.1.6.2  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 50,21 61,47 737,64 0,00 %

 14.1.6.3  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 64,33 78,76 157,52 0,00 %

 14.1.6.4  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 86 32,85 40,22 3.458,92 0,01 %

 14.1.6.5  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19 67,57 82,73 1.571,87 0,00 %

 14.1.6.6  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 250 49,00 59,99 14.997,50 0,03 %

 14.1.6.7  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 15 103,87 127,17 1.907,55 0,00 %

 14.1.6.8  97597 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 174 71,62 87,69 15.258,06 0,03 %

 14.1.6.9  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 182 38,56 47,21 8.592,22 0,02 %

 14.1.6.10  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 41,17 50,40 100,80 0,00 %

 14.1.6.11  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 212 61,63 75,45 15.995,40 0,03 %

 14.1.6.12  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 34,53 42,27 845,40 0,00 %

 14.1.6.13  92012 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 84,66 103,65 310,95 0,00 %

 14.1.7   CABOS ELÉTRICOS 1 1.739.128,42 1.739.128,42 3,20 %

 14.1.7.1  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2487,76 24,61 30,13 74.956,20 0,14 %

Local Descrição Quantidade

Considerando fase, neutro e terra 2.487,7600000

 14.1.7.2  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3036,51 9,82 12,02 36.498,85 0,07 %

Fórmula

1328,90+435,12+723,74
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Local Descrição Quantidade

Considerando cabos fase, neutro e terra 3.036,5100000

 14.1.7.3  92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 26,99 123,81 151,59 4.091,41 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Considerando cabos fase e neutro 26,9900000

 14.1.7.4  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 143,6 95,32 116,70 16.758,12 0,03 %

Local Descrição Quantidade

Considerando cabos fase, neutro e terra 143,6000000

 14.1.7.5  92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 52,36 149,77 183,37 9.601,25 0,02 %

Local Descrição Quantidade

Considerando cabos fase e neutro 52,3600000

 14.1.7.6  92998 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 441,28 183,53 224,71 99.160,02 0,18 %

Local Descrição Quantidade

Considerando cabos fase e neutro 441,2800000

 14.1.7.7  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1516,27 26,66 32,64 49.491,05 0,09 %

Local Descrição Quantidade

Considerando cabos fase, neutro e terra 1.516,2700000

 14.1.7.8  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 707,75 73,74 90,28 63.895,67 0,12 %

Local Descrição Quantidade

Considerando cabos fase, neutro e terra 707,7500000

 14.1.7.9  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1581,03 53,31 65,27 103.193,82 0,19 %

Fórmula

842,32+280,77+393,18

Fórmula

515,93+171,98+19,84

24,96+8,32+110,32

Fórmula

39,27+13,09

Fórmula

330,96+110,32

Fórmula

1897,38+506,67+632,46

Fórmula

20,24+6,75

Fórmula
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Considerando cabos fase, neutro e terra 1.581,0300000

 14.1.7.10  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1118,14 15,68 19,19 21.457,10 0,04 %

Local Descrição Quantidade

Considerando cabos fase, neutro e terra 1.118,1400000

 14.1.7.11  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 171,98 36,78 45,03 7.744,25 0,01 %

 14.1.7.12  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 84 52,49 64,26 5.397,84 0,01 %

 14.1.7.13  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 82,82 101,40 405,60 0,00 %

 14.1.7.14  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 391,06 478,81 1.915,24 0,00 %

 14.1.7.15  SAP-176 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6 203,42 249,06 1.494,36 0,00 %

 14.1.7.16  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 12,90 15,79 31,58 0,00 %

 14.1.7.17  93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 70,40 86,19 517,14 0,00 %

 14.1.7.18  SAP-175 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 9 100,37 122,89 1.106,01 0,00 %

 14.1.7.19  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 16 66,34 81,22 1.299,52 0,00 %

 14.1.7.20  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 160 11,55 14,14 2.262,40 0,00 %

 14.1.7.21  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 51 75,29 92,18 4.701,18 0,01 %

 14.1.7.22  SAP-021 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 300A 
ATÉ 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8 1.697,28 2.078,14 16.625,12 0,03 %

 14.1.7.23  101900 SINAPI DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 3.997,69 4.894,77 4.894,77 0,01 %

 14.1.7.24  SAP-022 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A 
ATÉ 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 1.135,57 1.390,39 2.780,78 0,01 %

 14.1.7.25  37.24.032 CPOS/CDHU SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. 
DE SURTO 50 ATÉ 80 KA

un 140 149,67 183,25 25.655,00 0,05 %

 14.1.7.26  37.17.060 CPOS/CDHU DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS un 77 195,97 239,94 18.475,38 0,03 %

 14.1.7.27  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 139,65 6,52 7,98 1.114,40 0,00 %

Local Descrição Quantidade

1179,53+393,18+8,32

Fórmula

670,88+223,63+223,63

Fórmula

Fórmula
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Considerando cabos fase, neutro e terra 139,6500000

 14.1.7.28  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 38961,4 4,24 5,19 202.209,66 0,37 %

Local Descrição Quantidade

Considerando cabos fase, neutro, retorno e terra 38.961,4000000

 14.1.7.29  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 18841,53 2,92 3,57 67.264,26 0,12 %

Local Descrição Quantidade

Considerando cabos fase, neutro, retorno e terra 18.841,5300000

 14.1.7.30  93000 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3006,39 242,91 297,41 894.130,44 1,64 %

Local Descrição Quantidade

Considerando cabos fase, neutro e terra 3.006,3900000

 14.1.8   EQUIPAMENTOS 1 751.991,93 751.991,93 1,38 %

 14.1.8.1  SAP-178 Próprio PAINEL ELÉTRICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO ATE 44 
DISJUNTORES

UN 35 1.495,61 1.831,22 64.092,70 0,12 %

 14.1.8.2  SAP-181 Próprio PAINEL QGBT UN 10 33.756,59 41.331,56 413.315,60 0,76 %

 14.1.8.3  
18.028.0317-
A 

EMOP GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE 
EMERGENCIA,TRIFASICO,38 0/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM 
REGULADOR DE TENSAO E FREQUENC IA AUTOMATICA,QUADRO DE 
COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBU STIVEL DE 
APROXIMADAMENTE 307 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMAD A DE 
9H,NA POTENCIA DE 180/144KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FO 
RNECIMENTO

UN 1 224.259,75 274.583,63 274.583,63 0,50 %

 14.2   TELECOMUNICAÇÕES 1 670.822,18 670.822,18 1,23 %

 14.2.1   ELETRODUTO 1 47.728,24 47.728,24 0,09 %

 14.2.1.1  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 25,32 31,00 62,00 0,00 %

 14.2.1.2  91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28 22,68 27,76 777,28 0,00 %

 14.2.1.3  93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1 32,02 39,20 39,20 0,00 %

601,28+1803,83+601,28

Fórmula

15394,42+11607,7+289,42+11669,86

Fórmula

3127,01+4978,74+5715,04+5020,74

Fórmula

46,55*3
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 14.2.1.4  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 194 19,19 23,49 4.557,06 0,01 %

 14.2.1.5  93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1 24,99 30,59 30,59 0,00 %

 14.2.1.6  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 23,1 18,41 22,54 520,67 0,00 %

 14.2.1.7  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 627,64 12,60 15,42 9.678,20 0,02 %

 14.2.1.8  SAP-118 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 63,8 10,99 13,45 858,11 0,00 %

 14.2.1.9  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25,19 14,84 18,17 457,70 0,00 %

 14.2.1.10  91859 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 36,1 11,92 14,59 526,69 0,00 %

 14.2.1.11  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 196,36 29,86 36,56 7.178,92 0,01 %

 14.2.1.12  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 7,8 22,91 28,05 218,79 0,00 %

 14.2.1.13  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 201,3 18,41 22,54 4.537,30 0,01 %

 14.2.1.14  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3,9 10,95 13,40 52,26 0,00 %

 14.2.1.15  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,3 15,63 19,13 292,68 0,00 %

 14.2.1.16  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3 25,81 31,60 94,80 0,00 %

 14.2.1.17  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 30 21,13 25,87 776,10 0,00 %

 14.2.1.18  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3 34,21 41,88 125,64 0,00 %

 14.2.1.19  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 471 16,25 19,89 9.368,19 0,02 %
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 14.2.1.20  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 27 22,71 27,80 750,60 0,00 %

 14.2.1.21  91886 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 16,25 19,89 79,56 0,00 %

 14.2.1.22  91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 56 13,79 16,88 945,28 0,00 %

 14.2.1.23  93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 2 20,09 24,59 49,18 0,00 %

 14.2.1.24  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 388 12,03 14,72 5.711,36 0,01 %

 14.2.1.25  93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 2 16,37 20,04 40,08 0,00 %

 14.2.2   ELETROCALHA 1 42.633,30 42.633,30 0,08 %

 14.2.2.1  SAP-119 Próprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM UN 18 30,18 36,95 665,10 0,00 %

 14.2.2.2  SAP-120 Próprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO  'U' 150X50MM UN 12 37,58 46,01 552,12 0,00 %

 14.2.2.3  SAP-121 Próprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50X50MM UN 5 27,34 33,47 167,35 0,00 %

 14.2.2.4  SAP-122 Próprio CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X100MM UN 1 51,62 63,20 63,20 0,00 %

 14.2.2.5  SAP-123 Próprio CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA TIPO  'U'  100MMX50MM UN 5 33,87 41,47 207,35 0,00 %

 14.2.2.6  SAP-124 Próprio CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA  TIPO  'U'  150MMX50MM UN 3 42,01 51,43 154,29 0,00 %

 14.2.2.7  SAP-125 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  - 150MMX50MM - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO M 135 89,84 110,00 14.850,00 0,03 %

 14.2.2.8  SAP-126 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  - 100MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 147 87,75 107,44 15.793,68 0,03 %

 14.2.2.9  SAP-127 Próprio ELETROCALHA TIPO  'U'  - 50MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 93 76,19 93,28 8.675,04 0,02 %

 14.2.2.10  SAP-128 Próprio REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50X50MM UN 12 33,63 41,17 494,04 0,00 %

 14.2.2.11  SAP-129 Próprio REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50X100MM UN 8 33,06 40,47 323,76 0,00 %

 14.2.2.12  SAP-130 Próprio REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50X50MM UN 5 32,76 40,11 200,55 0,00 %

 14.2.2.13  SAP-131 Próprio TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM UN 2 48,73 59,66 119,32 0,00 %

 14.2.2.14  SAP-132 Próprio TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM UN 5 60,03 73,50 367,50 0,00 %
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 14.2.3   PERFILADO 1 69.247,58 69.247,58 0,13 %

 14.2.3.1  SAP-133 Próprio CURVA DE INVERSÃO PARA PERFILADO  38MMX38MM UN 1 25,43 31,13 31,13 0,00 %

 14.2.3.2  SAP-017 Próprio PERFILADO 38 MM X 38 MM M 654 86,23 105,58 69.049,32 0,13 %

 14.2.3.3  SAP-134 Próprio JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'L' 38X38MM UN 9 11,03 13,50 121,50 0,00 %

 14.2.3.4  SAP-135 Próprio JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'T' 38X38MM UN 3 12,43 15,21 45,63 0,00 %

 14.2.4   EQUIPAMENTOS 1 49.723,59 49.723,59 0,09 %

 14.2.4.1  
1202007080 

AGESUL CAMERA DE MONITORAMENTO IP VIP 1230  BULLET FULL HD POE DA 
INTELBRAS OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 57 520,94 583,97 
 (BDI 12,10%) 

33.286,29 0,06 %

 14.2.4.2  66.08.620 CPOS/CDHU UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 32 
CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE DE REDE 
GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME

un 3 4.887,69 5.479,10 
 (BDI 12,10%) 

16.437,30 0,03 %

 14.2.5   CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM 1 15.193,59 15.193,59 0,03 %

 14.2.5.1  SAP-168 Próprio CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO PISO UN 5 24,65 30,18 150,90 0,00 %

 14.2.5.2  SAP-169 Próprio CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO TETO UN 35 45,90 56,19 1.966,65 0,00 %

 14.2.5.3  SAP-023 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.

UN 2 52,29 64,02 128,04 0,00 %

 14.2.5.4  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 63 17,95 21,97 1.384,11 0,00 %

 14.2.5.5  SAP-137 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 50X50X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 10 180,80 221,37 2.213,70 0,00 %

 14.2.5.6  92871 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 46 20,54 25,14 1.156,44 0,00 %

 14.2.5.7  SAP-019 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 X 50 CM UN 19 352,22 431,25 8.193,75 0,02 %

 14.2.6   TOMADAS 1 31.185,41 31.185,41 0,06 %

 14.2.6.1  SAP-139 Próprio CONTROLE DE ACESSO UN 11 1.799,01 2.202,70 24.229,70 0,04 %

 14.2.6.2  SAP-138 Próprio TOMADA DE REDE RJ45 DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4 92,41 113,14 452,56 0,00 %

 14.2.6.3  SAP-140 Próprio TOMADA HDMI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4 129,37 158,40 633,60 0,00 %

 14.2.6.4  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 89 53,87 65,95 5.869,55 0,01 %

 14.2.7   CABOS 1 372.284,02 372.284,02 0,68 %

 14.2.7.1  SAP-141 Próprio CABO DE FIBRA ÓTICA M 2634,19 11,40 13,95 36.746,95 0,07 %
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 14.2.7.2  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 28925,61 9,48 11,60 335.537,07 0,62 %

 14.2.8   RACKS 1 42.826,45 42.826,45 0,08 %

 14.2.8.1  SAP-142 Próprio RACK 19" 12U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6 632,82 774,82 4.648,92 0,01 %

 14.2.8.2  SAP-143 Próprio RACK 19" 24U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4 1.682,32 2.059,83 8.239,32 0,02 %

 14.2.8.3  SAP-144 Próprio RACK 19" 36U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3 2.283,11 2.795,43 8.386,29 0,02 %

 14.2.8.4  SAP-145 Próprio DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 1U 12FO UN 2 454,09 555,98 1.111,96 0,00 %

 14.2.8.5  SAP-148 Próprio RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK UN 13 112,70 137,98 1.793,74 0,00 %

 14.2.8.6  SAP-150 Próprio KIT VENTILAÇÃO PARA RACK UN 13 510,20 624,68 8.120,84 0,01 %

 14.2.8.7  SAP-152 Próprio ORGANIZADOR DE CABOS 1U UN 102 84,28 103,19 10.525,38 0,02 %

 15   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 1 111.537,25 111.537,25 0,21 %

 15.1  SAP-111 Próprio MASTRO 1 ½", COM 6 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 5 335,42 410,68 2.053,40 0,00 %

 15.2  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 5 129,64 158,73 793,65 0,00 %

 15.3  96975 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 356,2 109,15 133,64 47.602,56 0,09 %

 15.4  SAP-112 Próprio FITA DE ALUMÍNIO 70MM² M 468,3 40,73 49,86 23.349,43 0,04 %

 15.5  104754 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 45 34,43 42,15 1.896,75 0,00 %

 15.6  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 5 144,13 176,47 882,35 0,00 %

 15.7  104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 44 25,43 31,13 1.369,72 0,00 %

 15.8  SAP-114 Próprio ALUMÍNIO ENCORDOADO 70MM² M 30,1 42,26 51,74 1.557,37 0,00 %

 15.9  SAP-115 Próprio DESCIDA EM REBAR 80MM² GALVANIZADO À FOGO M 1700 14,37 17,59 29.903,00 0,05 %

 15.10  SAP-116 Próprio CURVA HORIZONTAL 90G PARA BARRA DE ALUMÍNIO  7/8" x 1/8" UN 20 17,80 21,79 435,80 0,00 %

 15.11  SAP-117 Próprio TERMINAL AÉREO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 600MM UN 62 22,31 27,31 1.693,22 0,00 %

 16   SISTEMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1 559.206,84 559.206,84 1,03 %

 16.1   SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 1 291.862,83 291.862,83 0,54 %

 16.1.1   ELETRODUTOS 1 118.368,67 118.368,67 0,22 %
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 16.1.1.1  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 268,8 18,41 22,54 6.058,75 0,01 %

 16.1.1.2  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2328 21,13 25,87 60.225,36 0,11 %

Local Descrição Quantidade

Barra 3m 2.328,0000000

 16.1.1.3  SAP-036 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC, COM MALHA DE AÇO SEALTUBO 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 405 20,06 24,56 9.946,80 0,02 %

 16.1.1.4  SAP-037 Próprio CONECTOR METÁLICO MACHO GIRATÓRIO 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 812 25,06 30,68 24.912,16 0,05 %

 16.1.1.5  91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 280 22,68 27,76 7.772,80 0,01 %

 16.1.1.6  91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 560 13,79 16,88 9.452,80 0,02 %

 16.1.2   CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAÇÃO 1 34.835,62 34.835,62 0,06 %

 16.1.2.1  95812 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 15 29,56 36,19 542,85 0,00 %

 16.1.2.2  95809 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 90 40,50 49,58 4.462,20 0,01 %

 16.1.2.3  104400 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 55 39,86 48,80 2.684,00 0,00 %

 16.1.2.4  95815 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3 38,12 46,67 140,01 0,00 %

 16.1.2.5  104405 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 436 49,06 60,06 26.186,16 0,05 %

 16.1.2.6  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18 33,10 40,52 729,36 0,00 %

 16.1.2.7  91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 37,18 45,52 91,04 0,00 %

 16.1.3   EQUIPAMENTOS PPCI 1 90.261,49 90.261,49 0,17 %

 16.1.3.1  SAP-030 Próprio ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 18 116,77 142,97 2.573,46 0,00 %

 16.1.3.2  SAP-031 Próprio ALARME / SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 18 159,65 195,47 3.518,46 0,01 %

 16.1.3.3  SAP-035 Próprio CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA ATÉ 250 ZONAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 3.687,01 4.514,37 4.514,37 0,01 %

Fórmula

776*3
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 16.1.3.4  SAP-094 Próprio REPETIDORA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 1 937,77 1.148,20 1.148,20 0,00 %

 16.1.3.5  SAP-032 Próprio DETECTOR DE FUMAÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 202 144,61 177,06 35.766,12 0,07 %

 16.1.3.6  SAP-033 Próprio DETECTOR TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 204 156,90 192,10 39.188,40 0,07 %

 16.1.3.7  SAP-095 Próprio ISALADOR DE LAÇO DE ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 24 120,90 148,02 3.552,48 0,01 %

 16.1.4   CABOS ELÉTRICOS 1 46.664,19 46.664,19 0,09 %

 16.1.4.1  SAP-041 Próprio CABO PARA ALARME DE INCÊNDIO 2X18AWG - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 2709 9,41 11,52 31.207,68 0,06 %

 16.1.4.2  SAP-042 Próprio CABO PPVC PP 3x2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 789 16,00 19,59 15.456,51 0,03 %

 16.1.5   INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO 1 1.732,86 1.732,86 0,00 %

 16.1.5.1  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 48 15,63 19,13 918,24 0,00 %

 16.1.5.2  SAP-284 Próprio CAIXA DE PASSAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,  DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

UN 3 221,78 271,54 814,62 0,00 %

 16.2   SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 1 267.344,01 267.344,01 0,49 %

 16.2.1  SAP-024 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO 
NORMATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 102 22,26 27,25 2.779,50 0,01 %

 16.2.2  SAP-025 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO, COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 187 24,54 30,04 5.617,48 0,01 %

 16.2.3  SAP-026 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 221 22,26 27,25 6.022,25 0,01 %

 16.2.4  SAP-027 Próprio PLACA DUPLA FACE DE SINALIZAÇÃO COM INIDCAÇÃO DE ROTA DE 
EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 25 41,73 51,09 1.277,25 0,00 %

 16.2.5  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 735,51 900,55 1.801,10 0,00 %

 16.2.6  SAP-028 Próprio EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA ABC DE 4 KG - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 77 174,51 213,67 16.452,59 0,03 %

 16.2.7  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 246 19,47 23,83 5.862,18 0,01 %

 16.2.8  SAP-029 Próprio BLOCO AUTÔNOMO DE LIMUNIÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO FAROLETE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 265,08 324,56 649,12 0,00 %

 16.2.9  SAP-047 Próprio PLAQUETA VISUAL E TÁTIL DE PAVIMENTO, CORRIMÃO (PVP) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 28 32,43 39,70 1.111,60 0,00 %

 16.2.10  102118 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 
14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 2.460,37 3.012,47 3.012,47 0,01 %
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 16.2.11  102115 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 
5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 2.948,96 3.610,70 3.610,70 0,01 %

 16.2.12  SAP-097 Próprio PAINEL DE SINALIZAÇÃO PARA BOMBAS DE INCÊNDIO UN 1 1.128,51 1.381,74 1.381,74 0,00 %

 16.2.13  101916 SINAPI HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 3.400,93 4.164,09 4.164,09 0,01 %

 16.2.14  SAP-110 Próprio ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
30M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 24 1.608,00 1.968,83 47.251,92 0,09 %

 16.2.15  SAP-098 Próprio TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 24 67,96 83,21 1.997,04 0,00 %

 16.2.16  SAP-099 Próprio TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 24 92,39 113,12 2.714,88 0,00 %

 16.2.17  99622 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 274,46 336,04 336,04 0,00 %

 16.2.18  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 545,92 668,42 2.005,26 0,00 %

 16.2.19  93069 SINAPI JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, 
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 1 1.131,77 1.385,73 1.385,73 0,00 %

 16.2.20  SAP-105 Próprio JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 80 MM, PONTA X PONTA, 
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 1 896,83 1.098,07 1.098,07 0,00 %

 16.2.21  97488 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 29 646,90 792,06 22.969,74 0,04 %

 16.2.22  SAP-100 Próprio VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM ROSCA, 1 1/2"  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 224,77 275,20 275,20 0,00 %

 16.2.23  SAP-102 Próprio VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM ROSCA, 2"   - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 309,86 379,39 379,39 0,00 %

 16.2.24  SAP-103 Próprio VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM FLANGE, 2"  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 1.444,48 1.768,62 1.768,62 0,00 %

 16.2.25  SAP-104 Próprio VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM FLANGE, 3"   - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5 2.395,47 2.933,01 14.665,05 0,03 %

 16.2.26  92373 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 52,12 63,81 255,24 0,00 %

 16.2.27  92894 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 95,16 116,51 349,53 0,00 %
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 16.2.28  92359 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 3 52,68 64,50 193,50 0,00 %

 16.2.29  95697 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 3 77,56 94,96 284,88 0,00 %

 16.2.30  92362 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 435 151,75 185,80 80.823,00 0,15 %

 16.2.31  SAP-101 Próprio TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 9 102,23 125,17 1.126,53 0,00 %

 16.2.32  SAP-107 Próprio CAP AÇO CARBONO 3" UN 1 30,94 37,88 37,88 0,00 %

 16.2.33  SAP-106 Próprio CAP AÇO CARBONO 2.1/2" UN 1 25,84 31,63 31,63 0,00 %

 16.2.34  SAP-108 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA AÇO CARBONO 3" X 2" UN 2 35,49 43,45 86,90 0,00 %

 16.2.35  97459 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 22 1.021,54 1.250,77 27.516,94 0,05 %

 16.2.36  97460 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 1.617,43 1.980,38 5.941,14 0,01 %

 16.2.37  SAP-109 Próprio TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
1.1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 88,07 107,83 107,83 0,00 %

 17   EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 13.311,60 13.311,60 0,02 %

 17.1  SAP-237 Próprio CANCELA AUTOMÁTICA COM BARREIRA UN 2 5.435,97 6.655,80 13.311,60 0,02 %

 18   CLIMATIZAÇÃO 1 1.896.341,76 1.896.341,76 3,49 %

 18.1   EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO 1 1.469.143,02 1.469.143,02 2,70 %

 18.1.1  43.08.001 CPOS/CDHU CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 
ATÉ 6 TR

un 17 45.686,78 51.214,88 
 (BDI 12,10%) 

870.652,96 1,60 %

 18.1.2  43.08.043 CPOS/CDHU EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
CASSETE, CAPACIDADE DE 4 TR

un 61 6.472,23 7.255,36 
 (BDI 12,10%) 

442.576,96 0,81 %

 18.1.3  43.08.041 CPOS/CDHU EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
CASSETE, CAPACIDADE DE 2 TR

un 3 5.864,97 6.574,63 
 (BDI 12,10%) 

19.723,89 0,04 %

 18.1.4  SAP-271 Próprio TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE 
CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 15 TR

UN 1 32.936,78 40.327,79 40.327,79 0,07 %

 18.1.5  43.08.040 CPOS/CDHU EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
CASSETE, CAPACIDADE DE 1 TR

un 1 5.263,59 5.900,48 
 (BDI 12,10%) 

5.900,48 0,01 %

 18.1.6  103255 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, 
CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 4.622,13 5.659,33 5.659,33 0,01 %
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 18.1.7  SAP-292 Próprio GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE AR, COM FILTRAGEM 
G4+M5

UN 5 322,74 395,16 1.975,80 0,00 %

 18.1.8  61.14.070 CPOS/CDHU CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 1.710 M³/H, 
PRESSÃO 35 MMCA - 220/380 V / 60HZ

un 4 4.562,63 5.586,48 22.345,92 0,04 %

 18.1.9  61.14.080 CPOS/CDHU CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 1.190 M³/H, 
PRESSÃO 37 MMCA - 220/380 V / 60HZ

un 4 4.105,16 5.026,35 20.105,40 0,04 %

 18.1.10  SAP-294 Próprio GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA EXAUSTÃO DE AR UN 2 3.173,48 3.885,60 7.771,20 0,01 %

 18.1.11  SAP-295 Próprio UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTÃO DE AR EM LINHA VAZÃO 
NOMINAL 1300M³/H

UN 4 1.473,48 1.804,12 7.216,48 0,01 %

 18.1.12  SAP-296 Próprio UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTÃO DE AR EM LINHA VAZÃO 
NOMINAL 1000M³/H

UN 4 994,85 1.218,09 4.872,36 0,01 %

 18.1.13  SAP-297 Próprio UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTÃO DE AR EM LINHA VAZÃO 
NOMINAL 350M³/H

UN 2 848,66 1.039,09 2.078,18 0,00 %

 18.1.14  SAP-298 Próprio UNIDADE VENTILADORA DE FORRO, PARA EXAUSTÃO DE AR VAZÃO 
NOMINAL 200M³/H

UN 8 716,77 877,61 7.020,88 0,01 %

 18.1.15  61.10.511 CPOS/CDHU DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E 
COLARINHO

m² 1,8 4.309,73 5.276,83 9.498,29 0,02 %

 18.1.16  61.10.440 CPOS/CDHU REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZÃO DE AR un 5 231,48 283,42 1.417,10 0,00 %

 18.2   SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR 1 427.198,74 427.198,74 0,79 %

 18.2.1  61.10.564 CPOS/CDHU GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA 
DEFLEXÃO, TAMANHO: ATÉ 0,10 M²

m² 4,785 3.122,98 3.823,77 18.296,73 0,03 %

 18.2.2  61.10.565 CPOS/CDHU GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA 
DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M² ATÉ 0,50 M²

m² 1,194 2.166,27 2.652,38 3.166,94 0,01 %

 18.2.3  61.10.574 CPOS/CDHU GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M² A 
0,06 M²

m² 2,52 2.562,30 3.137,28 7.905,94 0,01 %

 18.2.4  61.10.575 CPOS/CDHU GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M² A 
0,13 M²

m² 0,575 1.860,09 2.277,49 1.309,55 0,00 %

 18.2.5  61.10.581 CPOS/CDHU VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 m² 0,74 1.622,64 1.986,76 1.470,20 0,00 %

 18.2.6  SAP-299 Próprio DUTO FLEXÍVEL ISOLADO TERMICAMENTE, Ø300MM M 10 113,22 138,62 1.386,20 0,00 %

 18.2.7  61.10.310 CPOS/CDHU DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 15CM (6´) m 15 28,25 34,58 518,70 0,00 %

 18.2.8  61.10.300 CPOS/CDHU DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 10CM (4´) m 150 24,27 29,71 4.456,50 0,01 %

 18.2.9  61.20.450 CPOS/CDHU DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO kg 3300 52,13 63,82 210.606,00 0,39 %

 18.2.10  97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 36 27,47 33,63 1.210,68 0,00 %

 18.2.11  97332 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 520 45,55 55,77 29.000,40 0,05 %
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 18.2.12  97333 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 115 57,81 70,78 8.139,70 0,01 %

 18.2.13  97334 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 455 70,56 86,39 39.307,45 0,07 %

 18.2.14  SAP-275 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO

M 140 129,79 158,91 22.247,40 0,04 %

 18.2.15  SAP-300 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO

M 130 123,28 150,94 19.622,20 0,04 %

 18.2.16  SAP-301 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO

M 20 141,33 173,04 3.460,80 0,01 %

 18.2.17  SAP-302 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO

M 175 160,27 196,23 34.340,25 0,06 %

 18.2.18  SAP-303 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO

M 90 188,33 230,59 20.753,10 0,04 %

 19   SUBESTAÇÃO 1 256.001,53 256.001,53 0,47 %

 19.1  SAP-304 Próprio ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN.

UN 2 2.626,67 3.216,09 6.432,18 0,01 %

 19.2  36.20.140 CPOS/CDHU CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM un 2 419,01 513,03 1.026,06 0,00 %

 19.3  68.02.040 CPOS/CDHU ESTRUTURA TIPO N3 un 2 1.837,84 2.250,25 4.500,50 0,01 %

 19.4  36.05.080 CPOS/CDHU ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO (POSTE) un 6 114,61 140,32 841,92 0,00 %

 19.5  37.15.160 CPOS/CDHU CHAVE FUSÍVEL BASE ´C´  PARA 15 KV/200 A, COM CAPACIDADE DE 
RUPTURA ATÉ 10 KA - COM FUSÍVEL

un 6 652,30 798,67 4.792,02 0,01 %

 19.6  36.06.080 CPOS/CDHU TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR INTERNO PARA CABO ATÉ 70 
MM²/15 KV

cj 6 454,86 556,93 3.341,58 0,01 %

 19.7  101540 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 2 118,02 144,50 289,00 0,00 %

 19.8  42.05.200 CPOS/CDHU HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M un 1 200,74 245,78 245,78 0,00 %

 19.9  36.07.030 CPOS/CDHU PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, 
ENCAPSULADO COM POLÍMERO

un 6 207,65 254,24 1.525,44 0,00 %

 19.10  37.20.130 CPOS/CDHU BANCO DE MEDIÇÃO PARA TRANSFORMADORES TC/TP, PADRÃO 
ELETROPAULO E/OU CESP

un 1 1.294,52 1.585,01 1.585,01 0,00 %

 19.11  36.09.060 CPOS/CDHU TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 500 KVA, CLASSE 15 KV, A 
SECO

un 1 80.419,96 98.466,19 98.466,19 0,18 %

 19.12  37.18.010 CPOS/CDHU TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFÁSICO ATÉ 1000 VA CLASSE 15 
KV, A SECO, COM FUSÍVEIS

un 2 3.752,25 4.594,25 9.188,50 0,02 %
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 19.13  37.25.215 CPOS/CDHU DISJUNTOR FIXO A VÁCUO DE 15 A 17,5 KV, EQUIPADO COM 
MOTORIZAÇÃO DE FECHAMENTO, COM RELÊ DE PROTEÇÃO

cj 1 50.338,34 61.634,26 61.634,26 0,11 %

 19.14  37.15.110 CPOS/CDHU CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA PARA 400 A - 25 KV - COM 
PROLONGADOR

un 1 2.608,79 3.194,20 3.194,20 0,01 %

 19.15  36.20.010 CPOS/CDHU VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3/8´ m 32,7 86,95 106,46 3.481,24 0,01 %

 19.16  42.05.340 CPOS/CDHU BARRA CONDUTORA CHATA EM COBRE DE 3/4´ X 3/16´, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m 6 200,80 245,85 1.475,10 0,00 %

 19.17  29.01.230 CPOS/CDHU CANTONEIRA E PERFIS EM FERRO kg 1,136 26,08 31,93 36,27 0,00 %

 19.18  36.20.380 CPOS/CDHU TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE ELÉTRICO DE 1000 X 1000 MM un 1 583,69 714,67 714,67 0,00 %

 19.19  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 8 170,01 208,16 1.665,28 0,00 %

 19.20  72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30 68,27 83,58 2.507,40 0,00 %

 19.21  72256 SINAPI CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 34,42 117,40 143,74 4.947,53 0,01 %

 19.22  39.05.070 CPOS/CDHU CABO DE COBRE DE 3X35 MM², ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO EPR 
90°C

m 10,88 260,83 319,36 3.474,63 0,01 %

 19.23  39.25.020 CPOS/CDHU CABO DE COBRE DE 35 MM², ISOLAMENTO 15/25 KV - ISOLAÇÃO EPR 
105°C

m 66 84,71 103,71 6.844,86 0,01 %

 19.24  38.04.060 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1´ COM 
ACESSÓRIOS

m 4,07 54,80 67,09 273,05 0,00 %

 19.25  38.04.180 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  4´ COM 
ACESSÓRIOS

m 15,96 193,29 236,66 3.777,09 0,01 %

 19.26  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 8 49,37 60,44 483,52 0,00 %

 19.27  97889 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 2 711,62 871,30 1.742,60 0,00 %

 19.28  SAP-305 Próprio CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
TAMPA EM FERRO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 
M.

UN 1 4.642,60 5.684,39 5.684,39 0,01 %

 19.29  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 8,96 572,19 700,58 6.277,19 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PORTA 8,9600000

 19.30  24.02.040 CPOS/CDHU PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA m² 7,14 943,69 1.155,45 8.249,91 0,02 %

Local Descrição Quantidade

GRADIL DE TELA OTIS MALHA 13x13mm COM PORTA 2x(90x210 cm) 3,7800000

GRADIL DE TELA OTIS MALHA 13x13mm ATÉ O TETO COM PORTA 
1x(80x210 cm)

3,3600000

 19.31  100704 SINAPI PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO 
INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019

UN 5 72,77 89,09 445,45 0,00 %

Fórmula

3,78

Fórmula

4*(0,8*2,80)
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 19.32  24.01.010 CPOS/CDHU CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA m² 7,87 471,54 577,35 4.543,74 0,01 %

 19.33  36.20.282 CPOS/CDHU PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA REFLETIVA 
"PERIGO ALTA TENSÃO"

m² 1,2672 588,21 720,20 912,63 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PLACA COM TEXTO "ESTA CHAVE NÃO PODE SER MANOBRADA EM 
CARGA".

0,1584000

PLACA COM TEXTO "UTILIZAR TAPETE E LUVA DE BORRACHA PARA 
ACIONAR ESTA CHAVE".

0,1584000

PLACA COM TEXTO "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO" E COM SIMBOLO 
DA CAVEIRA CONFORME

0,9504000

 19.34  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 735,51 900,55 900,55 0,00 %

 19.35  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 409,83 501,79 501,79 0,00 %

 20   COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO 1 28.195,59 28.195,59 0,05 %

 20.1  SAP-048 Próprio PLACA VISUAL E TÁTIL DE PAVIMENTO, ELEVADOR E FINAL DE ESCADA 
(PVP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 47 24,33 29,78 1.399,66 0,00 %

 20.2  SAP-047 Próprio PLAQUETA VISUAL E TÁTIL DE PAVIMENTO, CORRIMÃO (PVP) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 29 32,43 39,70 1.151,30 0,00 %

 20.3  SAP-049 Próprio PLACA VISUAL E TÁTIL FIXADA NA PAREDE 20X10CM, PAREDE (PVP) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 149 79,99 97,93 14.591,57 0,03 %

 20.4  SAP-053 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO 50X70 CM (PVP) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 17 531,02 650,18 11.053,06 0,02 %

 21   LIMPEZA FINAL E AS BUILT 1 309.505,19 309.505,19 0,57 %

 21.1  SAP-356 Próprio SAMAE - AS BUILT E DATA BOOK DE TODOS OS PROJETOS  E SISTEMAS 
(ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO, 
CLIMATIZAÇÃO, ENTRE OUTROS).

M² 15847,68 8,58 10,50 166.400,64 0,31 %

 21.2  SAP-357 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 15847,68 7,38 9,03 143.104,55 0,26 %

Total Geral 54.377.818,69

_______________________________________________________________
RODRIGO EMANUEL RABELLO

Responsável Técnico
CREA-RS 167.175-D

1*(0,48*0,33)

6*(0,48*0,33)

Total sem BDI 44.580.599,74
Total do BDI 9.797.218,95

Fórmula

1*(0,48*0,33)
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