



Obra
SAMAE - RS

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul
SEDOP - 05/2024 - Pará
CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul
EMOP - 08/2024 - Rio de Janeiro

B.D.I. 22,44%
Encargos Sociais
Não Desonerado: 112,88%



Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Total	Peso (%)
1	INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	4.564.233,68	8,39 %
2	TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1	1.312.484,21	2,41 %
3	PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÕES	1	14.547.972,88	26,75 %
4	FORROS, PISOS E ESCADAS	1	4.726.873,26	8,69 %
5	PÓRTICO	1	49.419,43	0,09 %
6	FECHAMENTOS	1	2.459.085,08	4,52 %
7	REVESTIMENTOS	1	6.788.424,88	12,48 %
8	BRISES	1	772.410,90	1,42 %
9	ESQUADRIAS	1	873.328,14	1,61 %
10	IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA	1	3.355.270,67	6,17 %
11	ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA	1	787.202,61	1,45 %
12	PAISAGISMO	1	4.572.543,71	8,41 %
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1	1.810.772,11	3,33 %
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES	1	4.583.697,37	8,43 %
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	1	111.537,25	0,21 %
16	SISTEMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1	559.206,84	1,03 %
17	EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	13.311,60	0,02 %
18	CLIMATIZAÇÃO	1	1.896.341,76	3,49 %
19	SUBESTAÇÃO	1	256.001,53	0,47 %
20	COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO	1	28.195,59	0,05 %
21	LIMPEZA FINAL E AS BUILT	1	309.505,19	0,57 %

Total sem BDI	44.580.599,74
Total do BDI	9.797.218,95
Total Geral	54.377.818,69

RODRIGO EMANUEL RABELLO
Responsável Técnico
CREA-RS 167.175-D