
 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Obra Bancos

SAMAE - RS SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul

SEDOP - 05/2024 - Pará

CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo

AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

EMOP - 08/2024 - Rio de Janeiro

Total Peso (%)

4.564.233,68 8,39 %

1.312.484,21 2,41 %

14.547.972,88 26,75 %

4.726.873,26 8,69 %

49.419,43 0,09 %

2.459.085,08 4,52 %

6.788.424,88 12,48 %

772.410,90 1,42 %

873.328,14 1,61 %

3.355.270,67 6,17 %

787.202,61 1,45 %

4.572.543,71 8,41 %

1.810.772,11 3,33 %

4.583.697,37 8,43 %

111.537,25 0,21 %

559.206,84 1,03 %

13.311,60 0,02 %

1.896.341,76 3,49 %

256.001,53 0,47 %

28.195,59 0,05 %

309.505,19 0,57 %

 20 COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO 1

 21 LIMPEZA FINAL E AS BUILT 1

 18 CLIMATIZAÇÃO 1

 19 SUBESTAÇÃO 1

 16 SISTEMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1

 17 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES 1

 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 1

 12 PAISAGISMO 1

 13 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS 

PLUVIAIS
1

1

 10 IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA 1

 11 ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA 1

_______________________________________________________________

RODRIGO EMANUEL RABELLO

Responsável Técnico

CREA-RS 167.175-D

 1 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1

 2 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1

 3 PROJETO ESTRUTURAL  E DE FUNDAÇÕES 1

 4 FORROS, PISOS E ESCADAS 1

 5 PÓRTICO 1

Total do BDI 9.797.218,95

Total Geral 54.377.818,69

Item Descrição

Total sem BDI 44.580.599,74

 6 FECHAMENTOS 1

 7 REVESTIMENTOS 1

 8 BRISES 1

 9 ESQUADRIAS

B.D.I. 22,44%

Encargos Sociais

Não Desonerado: 112,88%

Planilha Orçamentária Resumida
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