
Modalidade N° Ano 

Órgão CNPJ 88659313000105
Tipo de Objeto
Preço T. Estimado

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.
*Preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia ***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Qtd.* Unid.*
Preço unitário 

(R$)*
Preço Total (R$) % BDI**

% Encargos 
Sociais**

 1 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1  1.1 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-255 11/10/24
SAMAE - ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO (ACÓRDÃO TC 2622/2013) 1,00 un 2.352.519,7200 2.352.519,72 22,44% 112,88%

2  1.2 SINAPI  99059 11/10/24

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 351,80 m 70,0400 24.640,07 22,44% 112,88%

3  1.3 SINAPI  103689 11/10/24
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 5,00 m2 563,5700 2.817,85 22,44% 112,88%

4  1.4 SINAPI  00010775 11/10/24

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 30,00 mes 1.224,4000 36.732,00 22,44% 112,88%

5  1.5 SINAPI  98459 11/10/24 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 1.131,90 m2 97,7100 110.597,95 22,44% 112,88%

6  1.6 SINAPI  105113 11/10/24
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA 
D ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024 1,00 un 10.650,7800 10.650,78 22,44% 112,88%

7  1.7 SINAPI  95634 11/10/24

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, 
EM PVC DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 1,00 un 262,9000 262,90 22,44% 112,88%

8  1.8 SINAPI  101497 11/10/24

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA 
DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 1,00 un 2.106,8200 2.106,82 22,44% 112,88%

9  1.9 SINAPI  105114 11/10/24
EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO 
HABITÁVEL. AF_03/2024 4,32 m3 2.190,0400 9.460,97 22,44% 112,88%

10  1.10 SINAPI  105116 11/10/24
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU 
MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 2,00 un 14,4100 28,82 22,44% 112,88%

11  1.11 SINAPI  97063 11/10/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM 
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_03/2024 4.536,00 m2 121,1400 549.491,04 22,44% 112,88%

12  1.12 SINAPI  97062 11/10/24 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 4.536,00 m2 9,3200 42.275,52 22,44% 112,88%
13  1.13 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-258 11/10/24 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO 34.020,00 m2mes 22,9500 780.759,00 22,44% 112,88%

ORÇAMENTO
Concorrência Lei 14.133/21 Eletrônica

54.377.818,69R$                                                                                                                                                                                                                   

Descrição do 
Objeto

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Contratação de empresa especializada para a construção dos prédios da Nova Sede Administrativa e Operacional do SAMAE, com 13.220,52 m² incluindo Paisagismo e urbanização do terreno, 
conforme projetos e especificações técnicas. DATA DE PREÇO : 01/09/2024

Estimativa
Nº  do 

Lote***
Nº Item* Descrição do item*

N° 
Ordem

Código de 
Referência**

Fonte de 
Referência**

Data de 
Referência*

*



14  1.14 SINAPI  72817 11/10/24 BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA 458,80 m 288,5200 132.372,98 22,44% 112,88%
15  1.15 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-260 11/10/24 ELEVADOR DE CREMALHEIRA TORRE  32M 1,00 un 190.757,8800 190.757,88 22,44% 112,88%
16  1.16 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-259 11/10/24 ELEVADOR DE CREMALHEIRA TORRE ATÉ 24M 1,00 un 128.577,5900 128.577,59 22,44% 112,88%

17  1.17 SINAPI  104893 11/10/24

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_01/2024_PE 127,24 m2 1.494,6700 190.181,81 22,44% 112,88%

 2     TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 112,88%
 2.1     ESCAVAÇÃO SOLO 112,88%

18  2.1.1 SINAPI  90082 11/10/24

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 22.933,69 m3 14,4300 330.933,18 22,44% 112,88%

19  2.1.2 SINAPI  95875 11/10/24

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 76.870,74 m3xkm 3,1300 240.605,40 22,44% 112,88%

20  2.1.3 SINAPI  101206 11/10/24

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 
DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 22.933,69 m³ 16,4400 377.029,90 22,44% 112,88%

21  2.1.4 SINAPI  96385 11/10/24

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 13.352,21 m³ 15,2500 203.621,20 22,44% 112,88%

22  2.1.5 SINAPI  100279 11/10/24

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA 
SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: 
UNID). AF_07/2019 200,00 unmes 1,0100 202,00 22,44% 112,88%

23  2.1.6 SINAPI  100234 11/10/24
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM 
REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019 23.768,61 m2 0,7200 17.113,40 22,44% 112,88%

24  2.1.7 SINAPI  100235 11/10/24
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 
LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019 11.200,00 l 0,0400 448,00 22,44% 112,88%

25  2.1.8 SINAPI  100230 11/10/24
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 
30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 182.700,00 kg 0,0200 3.654,00 22,44% 112,88%

 2.2   REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

26  2.2.1 SINAPI  97624 11/10/24
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 591,30 m³ 139,3900 82.421,31 22,44% 112,88%

27  2.2.2 SINAPI  104790 00/01/00

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 165,00 m³ 161,2700 26.609,55 22,44% 112,88%

28  2.2.3 SINAPI  97636 11/10/24
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 6,25 m² 28,0800 175,50 22,44% 112,88%



29  2.2.4 SINAPI  104797 00/01/00
REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE 
FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 124,36 M 24,3200 3.024,44 22,44% 112,88%

30  2.2.5 SINAPI  97635 11/10/24

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 382,00 m² 20,3900 7.788,98 22,44% 112,88%

31  2.2.6 SINAPI  97649 00/01/00

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 513,00 m² 5,8800 3.016,44 22,44% 112,88%

32  2.2.7 SINAPI  100982 11/10/24

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020 1.392,00 m³ 11,3800 15.840,96 22,44% 112,88%

 3   PROJETO ESTRUTURAL  E DE FUNDAÇÕES
 3.1   GUARITA
 3.1.1   FORMAS E CONCRETO

33  3.1.1.1 SINAPI  92263 11/10/24

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020 107,32 m² 224,7900 24.124,46 22,44% 112,88%

34  3.1.1.2 SINAPI  96557 11/10/24
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 9,28 m³ 904,1000 8.390,05 22,44% 112,88%

 3.1.2   ARMAÇÃO ESCADA

35  3.1.2.1 SINAPI  95945 11/10/24

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 7,00 kg 20,4400 143,08 22,44% 112,88%

36  3.1.2.2 SINAPI  95946 11/10/24

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 16,00 kg 16,2800 260,48 22,44% 112,88%

 3.1.3   VIGAS - TÉRREO

37  3.1.3.1 SINAPI  92759 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 40,00 kg 17,8300 713,20 22,44% 112,88%

38  3.1.3.2 SINAPI  92760 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 37,00 kg 16,8700 624,19 22,44% 112,88%

39  3.1.3.3 SINAPI  92761 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 8,00 kg 15,8800 127,04 22,44% 112,88%

40  3.1.3.4 SINAPI  92762 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 22,00 kg 14,1900 312,18 22,44% 112,88%

41  3.1.3.5 SINAPI  92763 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 64,00 kg 11,9100 762,24 22,44% 112,88%

 3.1.4   VIGAS - COBERTURA



42  3.1.4.1 SINAPI  92759 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 22,00 kg 17,8300 392,26 22,44% 112,88%

43  3.1.4.2 SINAPI  92762 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 27,00 kg 14,1900 383,13 22,44% 112,88%

44  3.1.4.3 SINAPI  92763 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 38,00 kg 11,9100 452,58 22,44% 112,88%

 3.1.5     PILARES

45  3.1.5.1 SINAPI  92759 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 19,00 kg 17,8300 338,77 22,44% 112,88%

46  3.1.5.2 SINAPI  92762 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 55,00 kg 14,1900 780,45 22,44% 112,88%

 3.1.6     LAJES - TÉRREO

47  3.1.6.1 SINAPI  92769 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 123,00 kg 16,1900 1.991,37 22,44% 112,88%

 3.1.7     LAJES - COBERTURA

48  3.1.7.1 SINAPI  92770 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 386,00 kg 15,2600 5.890,36 22,44% 112,88%

 3.2     ANEXO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO
 3.2.1     FORMAS E CONCRETO

49  3.2.1.1 SINAPI  92263 11/10/24

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020 960,62 m² 224,7900 215.937,77 22,44% 112,88%

50  3.2.1.2 SINAPI  96557 11/10/24
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 123,90 m³ 904,1000 112.017,99 22,44% 112,88%

 3.2.2     ARMAÇÃO ESCADA

51  3.2.2.1 SINAPI  95945 11/10/24

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 290,00 kg 20,4400 5.927,60 22,44% 112,88%

52  3.2.2.2 SINAPI  95947 11/10/24

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 928,00 kg 12,5300 11.627,84 22,44% 112,88%

 3.2.3     VIGAS - FUNDAÇÃO

53  3.2.3.1 SINAPI  92759 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 151,00 kg 17,8300 2.692,33 22,44% 112,88%

54  3.2.3.2 SINAPI  92762 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 475,00 kg 14,1900 6.740,25 22,44% 112,88%



55  3.2.3.3 SINAPI  95947 11/10/24

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 40,00 kg 12,5300 501,20 22,44% 112,88%

 3.2.4     VIGAS - TÉRREO

56  3.2.4.1 SINAPI  92759 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 410,00 kg 17,8300 7.310,30 22,44% 112,88%

57  3.2.4.2 SINAPI  104109 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 541,00 kg 19,9900 10.814,59 22,44% 112,88%

58  3.2.4.3 SINAPI  92762 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 466,00 kg 14,1900 6.612,54 22,44% 112,88%

59  3.2.4.4 SINAPI  92763 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 189,00 kg 11,9100 2.250,99 22,44% 112,88%

60  3.2.4.5 SINAPI  92764 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 398,00 kg 11,5300 4.588,94 22,44% 112,88%

61  3.2.4.6 SINAPI  92765 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 209,00 kg 13,1900 2.756,71 22,44% 112,88%

 3.2.5     PILARES

62  3.2.5.1 SINAPI  92759 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 88,00 kg 17,8300 1.569,04 22,44% 112,88%

63  3.2.5.2 SINAPI  92762 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 218,00 kg 14,1900 3.093,42 22,44% 112,88%

 3.2.6     LAJES - FUNDIÇÃO

64  3.2.6.1 SINAPI  92769 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 146,00 kg 16,1900 2.363,74 22,44% 112,88%

 3.2.7     LAJES - TÉRREO

65  3.2.7.1 SINAPI  92769 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.329,00 kg 16,1900 21.516,51 22,44% 112,88%

66  3.2.7.2 SINAPI  92770 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 210,00 kg 15,2600 3.204,60 22,44% 112,88%

67  3.2.7.3 SINAPI  92771 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 237,00 kg 13,6300 3.230,31 22,44% 112,88%

 3.2.8     BLOCOS DE FUNDAÇÃO

68  3.2.8.1 SINAPI  96544 11/10/24
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 4,00 kg 22,6600 90,64 22,44% 112,88%



69  3.2.8.2 SINAPI  96545 11/10/24
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 163,00 kg 20,4700 3.336,61 22,44% 112,88%

70  3.2.8.3 SINAPI  96546 11/10/24
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 311,00 kg 17,9000 5.566,90 22,44% 112,88%

71  3.2.8.4 SINAPI  104922 11/10/24
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 24,00 kg 14,3800 345,12 22,44% 112,88%

 3.2.9     ESTACAS RAIZ DN 31 CM

72  3.2.9.1 SINAPI  12.07.110 11/10/24 ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO 540,00 m 753,7000 406.998,00 22,44% 112,88%
 3.3     CONTENÇÕES
 3.3.1     FORMAS E CONCRETO

73  3.3.1.1 SINAPI  100341 11/10/24

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_07/2019 1.084,67 m² 50,9700 55.285,63 22,44% 112,88%

74  3.3.1.2 SINAPI  96557 11/10/24
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 96,46 m³ 904,1000 87.209,49 22,44% 112,88%

 3.3.2     ARMAÇÃO

75  3.3.2.1 SINAPI  100342 11/10/24

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2019 4.401,00 kg 17,9300 78.909,93 22,44% 112,88%

76  3.3.2.2 SINAPI  92917 11/10/24

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1.312,00 kg 17,6400 23.143,68 22,44% 112,88%

77  3.3.2.3 SINAPI  100344 11/10/24

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2019 1.778,00 kg 14,9700 26.616,66 22,44% 112,88%

78  3.3.2.4 SINAPI  100345 11/10/24

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2019 3.109,00 kg 12,6100 39.204,49 22,44% 112,88%

79  3.3.2.5 SINAPI  100347 11/10/24

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2019 1.001,00 kg 13,3500 13.363,35 22,44% 112,88%

80  3.3.2.6 SINAPI  100348 11/10/24

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2019 1.617,00 kg 13,0200 21.053,34 22,44% 112,88%

 3.4     ESTRUTURAS METÁLICAS - PASSARELA
 3.4.1     PERFIS

81  3.4.1.1 CDHU  15.03.131 11/10/24
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-
A572 GRAU 50, SEM PINTURA 6.263,00 kg 32,0500 200.729,15 22,44% 112,88%

 3.4.2     STEEL DECK

82  3.4.2.1 SINAPI  96557 11/10/24
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 9,70 m³ 904,1000 8.769,77 22,44% 112,88%



83  3.4.2.2 CONTRATACAO_PUBLICA 11.035.0010-0 11/10/24

FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO 
ESTRUTURALTIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE 
0,80MM,INCLUSIVE ACESSORIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE 
TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 125,10 m² 257,0100 32.151,95 22,44% 112,88%

84  3.4.2.3 SICRO/DNIT  0408067 11/10/24 Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação 151,37 kg 13,0600 1.976,91 22,44% 112,88%
 3.5     ESTRUTURAS METÁLICAS - ESCADA
 3.5.1     PERFIS

85  3.5.1.1 CDHU  15.03.030 11/10/24
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-
A36, SEM PINTURA 995,50 kg 32,0000 31.856,00 22,44% 112,88%

 3.6     PRÉDIO OPERACIONAL
 3.6.1     FORMAS E CONCRETO - TÉRREO E 2º PAVIMENTO

86  3.6.1.1 SINAPI  92263 11/10/24

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020 998,48 m² 224,7900 224.448,32 22,44% 112,88%

87  3.6.1.2 SINAPI  92494 11/10/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 174,08 m² 84,5400 14.716,72 22,44% 112,88%

88  3.6.1.3 SINAPI  96557 11/10/24
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 221,76 m³ 904,1000 200.493,22 22,44% 112,88%

89  3.6.1.4 SICRO/DNIT  0408067 11/10/24 Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação 906,07 kg 13,0600 11.833,22 22,44% 112,88%

90  3.6.1.5 SINAPI  87769 11/10/24

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 50,34 m² 176,4600 8.883,00 22,44% 112,88%

91  3.6.1.6 SINAPI  96396 11/10/24

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 50,34 m³ 186,2100 9.373,81 22,44% 112,88%

 3.6.2     FORMAS E CONCRETO - 3° E 4° PAVIMENTOS

92  3.6.2.1 SINAPI  92263 11/10/24

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020 967,52 m² 224,7900 217.488,82 22,44% 112,88%

93  3.6.2.2 SINAPI  92494 11/10/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 256,71 m² 84,5400 21.702,26 22,44% 112,88%

94  3.6.2.3 SINAPI  96557 11/10/24
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 248,32 m³ 904,1000 224.506,11 22,44% 112,88%

 3.6.3     FORMAS E CONCRETO - 5º PAVIMENTO E COBERTURA

95  3.6.3.1 SINAPI  92263 11/10/24

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020 808,42 m² 224,7900 181.724,73 22,44% 112,88%



96  3.6.3.2 SINAPI  92494 11/10/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 357,02 m² 84,5400 30.182,47 22,44% 112,88%

97  3.6.3.3 SINAPI  96557 11/10/24
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 177,66 m³ 904,1000 160.622,41 22,44% 112,88%

 3.6.4     ARMAÇÃO - ESCADA

98  3.6.4.1 SINAPI  95945 11/10/24

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 249,00 kg 20,4400 5.089,56 22,44% 112,88%

99  3.6.4.2 SINAPI  95947 11/10/24

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 864,00 kg 12,5300 10.825,92 22,44% 112,88%

 3.6.5     ARMAÇÃO - LAJES - FUNDAÇÃO

100  3.6.5.1 SINAPI  92769 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 32,00 kg 16,1900 518,08 22,44% 112,88%

 3.6.6     ARMAÇÃO - LAJES - 2º PAVIMENTO

101  3.6.6.1 SINAPI  92769 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.409,80 kg 16,1900 22.824,66 22,44% 112,88%

102  3.6.6.2 SINAPI  92770 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 729,00 kg 15,2600 11.124,54 22,44% 112,88%

103  3.6.6.3 SINAPI  92771 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.421,00 kg 13,6300 19.368,23 22,44% 112,88%

104  3.6.6.4 SINAPI  92772 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 721,00 kg 11,4200 8.233,82 22,44% 112,88%

105  3.6.6.5 SINAPI  92773 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 534,00 kg 11,2100 5.986,14 22,44% 112,88%

106  3.6.6.6 SINAPI  92774 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 496,00 kg 13,0000 6.448,00 22,44% 112,88%

 3.6.7     ARMAÇÃO - LAJES - 3º PAVIMENTO

107  3.6.7.1 SINAPI  92769 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.275,80 kg 16,1900 20.655,20 22,44% 112,88%

108  3.6.7.2 SINAPI  92770 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 772,00 kg 15,2600 11.780,72 22,44% 112,88%

109  3.6.7.3 SINAPI  92771 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.277,00 kg 13,6300 17.405,51 22,44% 112,88%



110  3.6.7.4 SINAPI  92772 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 730,00 kg 11,4200 8.336,60 22,44% 112,88%

111  3.6.7.5 SINAPI  92773 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 534,00 kg 11,2100 5.986,14 22,44% 112,88%

112  3.6.7.6 SINAPI  92774 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 496,00 kg 13,0000 6.448,00 22,44% 112,88%

 3.6.8     ARMAÇÃO - LAJES - 4º PAVIMENTO

113  3.6.8.1 SINAPI  92769 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 793,80 kg 16,1900 12.851,62 22,44% 112,88%

114  3.6.8.2 SINAPI  92770 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 283,00 kg 15,2600 4.318,58 22,44% 112,88%

115  3.6.8.3 SINAPI  92771 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 961,00 kg 13,6300 13.098,43 22,44% 112,88%

116  3.6.8.4 SINAPI  92772 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 689,00 kg 11,4200 7.868,38 22,44% 112,88%

117  3.6.8.5 SINAPI  92773 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 534,00 kg 11,2100 5.986,14 22,44% 112,88%

118  3.6.8.6 SINAPI  92774 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 496,00 kg 13,0000 6.448,00 22,44% 112,88%

 3.6.9     ARMAÇÃO - LAJES - 5º PAVIMENTO

119  3.6.9.1 SINAPI  92769 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.441,80 kg 16,1900 23.342,74 22,44% 112,88%

120  3.6.9.2 SINAPI  92770 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 729,00 kg 15,2600 11.124,54 22,44% 112,88%

121  3.6.9.3 SINAPI  92771 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.421,00 kg 13,6300 19.368,23 22,44% 112,88%

122  3.6.9.4 SINAPI  92772 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 721,00 kg 11,4200 8.233,82 22,44% 112,88%

123  3.6.9.5 SINAPI  92773 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 534,00 kg 11,2100 5.986,14 22,44% 112,88%

124  3.6.9.6 SINAPI  92774 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 496,00 kg 13,0000 6.448,00 22,44% 112,88%

 3.6.10     ARMAÇÃO - LAJES - COBERTURA



125  3.6.10.1 SINAPI  92769 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 563,00 kg 16,1900 9.114,97 22,44% 112,88%

126  3.6.10.2 SINAPI  92770 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 256,00 kg 15,2600 3.906,56 22,44% 112,88%

127  3.6.10.3 SINAPI  92771 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 75,00 kg 13,6300 1.022,25 22,44% 112,88%

128  3.6.10.4 SINAPI  92772 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 83,00 kg 11,4200 947,86 22,44% 112,88%

 3.6.11     ARMAÇÃO - PILARES

129  3.6.11.1 SINAPI  92759 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 353,00 kg 17,8300 6.293,99 22,44% 112,88%

130  3.6.11.2 SINAPI  92760 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 853,00 kg 16,8700 14.390,11 22,44% 112,88%

131  3.6.11.3 SINAPI  92762 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 793,00 kg 14,1900 11.252,67 22,44% 112,88%

132  3.6.11.4 SINAPI  92763 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.472,00 kg 11,9100 17.531,52 22,44% 112,88%

133  3.6.11.5 SINAPI  92764 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 193,00 kg 11,5300 2.225,29 22,44% 112,88%

134  3.6.11.6 SINAPI  92765 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 360,00 kg 13,1900 4.748,40 22,44% 112,88%

    ARMAÇÃO - VIGAS - FUNDAÇÃO

135  3.6.12.1 SINAPI  92759 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 208,00 kg 17,8300 3.708,64 22,44% 112,88%

136  3.6.12.2 SINAPI  92760 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 104,00 kg 16,8700 1.754,48 22,44% 112,88%

137  3.6.12.3 SINAPI  92761 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 29,00 kg 15,8800 460,52 22,44% 112,88%

138  3.6.12.4 SINAPI  92762 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 556,00 kg 14,1900 7.889,64 22,44% 112,88%

139  3.6.12.5 SINAPI  92763 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 150,00 kg 11,9100 1.786,50 22,44% 112,88%



140  3.6.12.6 SINAPI  92764 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 34,00 kg 11,5300 392,02 22,44% 112,88%

 3.6.13     ARMAÇÃO - VIGAS - 2º PAVIMENTO

141  3.6.13.1 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-317 11/10/24
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 10,00 kg 19,4500 194,50 22,44% 112,88%

142  3.6.13.2 SINAPI  92759 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 756,00 kg 17,8300 13.479,48 22,44% 112,88%

143  3.6.13.3 SINAPI  92760 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 883,00 kg 16,8700 14.896,21 22,44% 112,88%

144  3.6.13.4 SINAPI  92761 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 47,00 kg 15,8800 746,36 22,44% 112,88%

145  3.6.13.5 SINAPI  92762 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 241,00 kg 14,1900 3.419,79 22,44% 112,88%

146  3.6.13.6 SINAPI  92763 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.026,00 kg 11,9100 12.219,66 22,44% 112,88%

147  3.6.13.7 SINAPI  92764 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 981,00 kg 11,5300 11.310,93 22,44% 112,88%

148  3.6.13.8 SINAPI  92765 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 486,00 kg 13,1900 6.410,34 22,44% 112,88%

149  3.6.13.9 SINAPI  92766 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 167,00 kg 13,0500 2.179,35 22,44% 112,88%

 3.6.14     ARMAÇÃO - VIGAS - 3º PAVIMENTO

150  3.6.14.1 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-317 11/10/24
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 7,00 kg 19,4500 136,15 22,44% 112,88%

151  3.6.14.2 SINAPI  92759 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 462,00 kg 17,8300 8.237,46 22,44% 112,88%

152  3.6.14.3 SINAPI  92760 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 462,00 kg 16,8700 7.793,94 22,44% 112,88%

153  3.6.14.4 SINAPI  92761 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 53,00 kg 15,8800 841,64 22,44% 112,88%

154  3.6.14.5 SINAPI  92762 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 179,00 kg 14,1900 2.540,01 22,44% 112,88%



155  3.6.14.6 SINAPI  92763 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 790,00 kg 11,9100 9.408,90 22,44% 112,88%

156  3.6.14.7 SINAPI  92764 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 781,00 kg 11,5300 9.004,93 22,44% 112,88%

157  3.6.14.8 SINAPI  92765 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 546,00 kg 13,1900 7.201,74 22,44% 112,88%

 3.6.15     ARMAÇÃO - VIGAS - 4º PAVIMENTO

158  3.6.15.1 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-317 11/10/24
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 3,00 kg 19,4500 58,35 22,44% 112,88%

159  3.6.15.2 SINAPI  92759 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 316,00 kg 17,8300 5.634,28 22,44% 112,88%

160  3.6.15.3 SINAPI  92760 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 114,00 kg 16,8700 1.923,18 22,44% 112,88%

161  3.6.15.4 SINAPI  92761 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 66,00 kg 15,8800 1.048,08 22,44% 112,88%

162  3.6.15.5 SINAPI  92762 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 185,00 kg 14,1900 2.625,15 22,44% 112,88%

163  3.6.15.6 SINAPI  92763 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 508,00 kg 11,9100 6.050,28 22,44% 112,88%

164  3.6.15.7 SINAPI  92764 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 511,00 kg 11,5300 5.891,83 22,44% 112,88%

165  3.6.15.8 SINAPI  92765 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 538,00 kg 13,1900 7.096,22 22,44% 112,88%

 3.6.16     ARMAÇÃO - VIGAS - 5º PAVIMENTO

166  3.6.16.1 SINAPI  92759 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 601,00 kg 17,8300 10.715,83 22,44% 112,88%

167  3.6.16.2 SINAPI  92760 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 829,00 kg 16,8700 13.985,23 22,44% 112,88%

168  3.6.16.3 SINAPI  92761 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 60,00 kg 15,8800 952,80 22,44% 112,88%

169  3.6.16.4 SINAPI  92762 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 258,00 kg 14,1900 3.661,02 22,44% 112,88%



170  3.6.16.5 SINAPI  92763 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 945,00 kg 11,9100 11.254,95 22,44% 112,88%

171  3.6.16.6 SINAPI  92764 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 688,00 kg 11,5300 7.932,64 22,44% 112,88%

172  3.6.16.7 SINAPI  92765 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 300,00 kg 13,1900 3.957,00 22,44% 112,88%

 3.6.17     ARMAÇÃO - VIGAS - COBERTURA

173  3.6.17.1 SINAPI  92759 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 131,00 kg 17,8300 2.335,73 22,44% 112,88%

174  3.6.17.2 SINAPI  92760 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 23,00 kg 16,8700 388,01 22,44% 112,88%

175  3.6.17.3 SINAPI  92761 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 4,00 kg 15,8800 63,52 22,44% 112,88%

176  3.6.17.4 SINAPI  92762 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 278,00 kg 14,1900 3.944,82 22,44% 112,88%

177  3.6.17.5 SINAPI  92763 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 85,00 kg 11,9100 1.012,35 22,44% 112,88%

178  3.6.17.6 SINAPI  92764 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 179,00 kg 11,5300 2.063,87 22,44% 112,88%

179  3.6.17.7 SINAPI  92765 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 49,00 kg 13,1900 646,31 22,44% 112,88%

 3.6.18     FORMAS, CONCRETO E ARMAÇÃO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO

180  3.6.18.1 SINAPI  96537 11/10/24

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 127,26 m2 229,4400 29.198,53 22,44% 112,88%

181  3.6.18.2 SINAPI  96557 11/10/24
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 28,44 m3 904,1000 25.712,60 22,44% 112,88%

182  3.6.18.3 SINAPI  96544 11/10/24
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 68,00 kg 22,6600 1.540,88 22,44% 112,88%

183  3.6.18.4 SINAPI  96545 11/10/24
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 134,00 kg 20,4700 2.742,98 22,44% 112,88%

184  3.6.18.5 SINAPI  96546 11/10/24
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 617,00 kg 17,9000 11.044,30 22,44% 112,88%

185  3.6.18.6 SINAPI  104920 11/10/24
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 155,00 kg 13,8200 2.142,10 22,44% 112,88%



186  3.6.18.7 SINAPI  104922 11/10/24
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 979,00 kg 14,3800 14.078,02 22,44% 112,88%

 3.6.19     ESTACA RAIZ DN 31 CM

187  3.6.19.1 CDHU  12.07.110 11/10/24 ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO 496,00 m 753,7000 373.835,20 22,44% 112,88%
 3.7     PRÉDIO ADMINISTRATIVO
 3.7.1     FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 2

188  3.7.1.1 SINAPI  92263 11/10/24

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020 1.210,17 m3 224,7900 272.034,11 22,44% 112,88%

189  3.7.1.2 SINAPI  92494 11/10/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 140,09 m3 84,5400 11.843,21 22,44% 112,88%

190  3.7.1.3 SINAPI  96557 11/10/24
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 471,66 m3 904,1000 426.427,81 22,44% 112,88%

 3.7.2     FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 1

191  3.7.2.1 SINAPI  92263 11/10/24

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020 1.192,61 m2 224,7900 268.086,80 22,44% 112,88%

192  3.7.2.2 SINAPI  92494 11/10/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 100,82 m2 84,5400 8.523,32 22,44% 112,88%

193  3.7.2.3 SINAPI  96557 11/10/24
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 470,87 m3 904,1000 425.713,57 22,44% 112,88%

 3.7.3     FORMAS E CONCRETO - TÉRREO

194  3.7.3.1 SINAPI  92263 11/10/24

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020 1.198,98 m2 224,7900 269.518,71 22,44% 112,88%

195  3.7.3.2 SINAPI  92494 11/10/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 219,64 m2 84,5400 18.568,37 22,44% 112,88%

196  3.7.3.3 SINAPI  96557 11/10/24
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 462,83 m3 904,1000 418.444,60 22,44% 112,88%

 3.7.4     FORMAS E CONCRETO - 2º PAVIMENTO

197  3.7.4.1 SINAPI  92263 11/10/24

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020 859,37 m2 224,7900 193.177,78 22,44% 112,88%

198  3.7.4.2 SINAPI  92494 11/10/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 254,39 m2 84,5400 21.506,13 22,44% 112,88%



199  3.7.4.3 SINAPI  96557 11/10/24
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 221,24 m3 904,1000 200.023,08 22,44% 112,88%

 3.7.5     FORMAS E CONCRETO - 3º PAVIMENTO

200  3.7.5.1 SINAPI  92263 11/10/24

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020 856,98 m2 224,7900 192.640,53 22,44% 112,88%

201  3.7.5.2 SINAPI  92494 11/10/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 253,46 m2 84,5400 21.427,51 22,44% 112,88%

202  3.7.5.3 SINAPI  96557 11/10/24
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 249,91 m3 904,1000 225.943,63 22,44% 112,88%

 3.7.6     FORMAS E CONCRETO - PAVIMENTO TIPO

203  3.7.6.1 SINAPI  92263 11/10/24

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020 2.150,22 m2 224,7900 483.347,95 22,44% 112,88%

204  3.7.6.2 SINAPI  92494 11/10/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 781,83 m2 84,5400 66.095,91 22,44% 112,88%

205  3.7.6.3 SINAPI  96557 11/10/24
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 628,50 m3 904,1000 568.226,85 22,44% 112,88%

 3.7.7     ARMAÇÃO - PILARES

206  3.7.7.1 SINAPI  92759 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 2.643,00 kg 17,8300 47.124,69 22,44% 112,88%

207  3.7.7.2 SINAPI  92760 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 6.927,00 kg 16,8700 116.858,49 22,44% 112,88%

208  3.7.7.3 SINAPI  92761 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 62,00 kg 15,8800 984,56 22,44% 112,88%

209  3.7.7.4 SINAPI  92762 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 4.429,00 kg 14,1900 62.847,51 22,44% 112,88%

210  3.7.7.5 SINAPI  92763 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 12.781,00 kg 11,9100 152.221,71 22,44% 112,88%

211  3.7.7.6 SINAPI  92764 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.489,00 kg 11,5300 17.168,17 22,44% 112,88%

212  3.7.7.7 SINAPI  92765 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 480,00 kg 13,1900 6.331,20 22,44% 112,88%



213  3.7.7.8 SINAPI  92766 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 505,00 kg 13,0500 6.590,25 22,44% 112,88%

 3.7.8     ARMAÇÃO - VIGAS - FUNDAÇÃO

214  3.7.8.1 SINAPI  SAP-317 11/10/24
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 5,00 kg 19,4500 97,25 22,44% 112,88%

215  3.7.8.2 SINAPI  92759 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 361,00 kg 17,8300 6.436,63 22,44% 112,88%

216  3.7.8.3 SINAPI  92760 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 125,00 kg 16,8700 2.108,75 22,44% 112,88%

217  3.7.8.4 SINAPI  92761 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 3,00 kg 15,8800 47,64 22,44% 112,88%

218  3.7.8.5 SINAPI  92762 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 392,00 kg 14,1900 5.562,48 22,44% 112,88%

219  3.7.8.6 SINAPI  92763 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 796,00 kg 11,9100 9.480,36 22,44% 112,88%

220  3.7.8.7 SINAPI  92764 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 61,00 kg 11,5300 703,33 22,44% 112,88%

221  3.7.8.8 SINAPI  92765 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 30,00 kg 13,1900 395,70 22,44% 112,88%

 3.7.9     ARMAÇÃO - VIGAS - SUBSOLO 2

222  3.7.9.1 SINAPI  SAP-317 11/10/24
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 24,00 kg 19,4500 466,80 22,44% 112,88%

223  3.7.9.2 SINAPI  92759 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 469,00 kg 17,8300 8.362,27 22,44% 112,88%

224  3.7.9.3 SINAPI  92760 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 201,00 kg 16,8700 3.390,87 22,44% 112,88%

225  3.7.9.4 SINAPI  92761 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 13,00 kg 15,8800 206,44 22,44% 112,88%

226  3.7.9.5 SINAPI  92762 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 92,00 kg 14,1900 1.305,48 22,44% 112,88%

227  3.7.9.6 SINAPI  92763 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.365,00 kg 11,9100 16.257,15 22,44% 112,88%



228  3.7.9.7 SINAPI  92764 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.415,00 kg 11,5300 16.314,95 22,44% 112,88%

229  3.7.9.8 SINAPI  92765 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 623,00 kg 13,1900 8.217,37 22,44% 112,88%

 3.7.10     ARMAÇÃO - VIGAS - SUBSOLO 1

230  3.7.10.1 SINAPI  SAP-317 11/10/24
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 30,00 kg 19,4500 583,50 22,44% 112,88%

231  3.7.10.2 SINAPI  92759 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 438,00 kg 17,8300 7.809,54 22,44% 112,88%

232  3.7.10.3 SINAPI  92760 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 207,00 kg 16,8700 3.492,09 22,44% 112,88%

233  3.7.10.4 SINAPI  92761 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 57,00 kg 15,8800 905,16 22,44% 112,88%

234  3.7.10.5 SINAPI  92762 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 72,00 kg 14,1900 1.021,68 22,44% 112,88%

235  3.7.10.6 SINAPI  92763 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.255,00 kg 11,9100 14.947,05 22,44% 112,88%

236  3.7.10.7 SINAPI  92764 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.073,00 kg 11,5300 12.371,69 22,44% 112,88%

237  3.7.10.8 SINAPI  92765 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 512,00 kg 13,1900 6.753,28 22,44% 112,88%

 3.7.11     ARMAÇÃO - VIGAS - TÉRREO

238  3.7.11.1 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-317 11/10/24
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 57,00 kg 19,4500 1.108,65 22,44% 112,88%

239  3.7.11.2 SINAPI  92759 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 512,00 kg 17,8300 9.128,96 22,44% 112,88%

240  3.7.11.3 SINAPI  92760 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 325,00 kg 16,8700 5.482,75 22,44% 112,88%

241  3.7.11.4 SINAPI  92761 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 23,00 kg 15,8800 365,24 22,44% 112,88%

242  3.7.11.5 SINAPI  92762 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 227,00 kg 14,1900 3.221,13 22,44% 112,88%



243  3.7.11.6 SINAPI  92763 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.306,00 kg 11,9100 15.554,46 22,44% 112,88%

244  3.7.11.7 SINAPI  92764 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.453,00 kg 11,5300 16.753,09 22,44% 112,88%

245  3.7.11.8 SINAPI  92765 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 605,00 kg 13,1900 7.979,95 22,44% 112,88%

 3.7.12     ARMAÇÃO - VIGAS - 2° PAVIMENTO

246  3.7.12.1 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-317 11/10/24
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 32,00 kg 19,4500 622,40 22,44% 112,88%

247  3.7.12.2 SINAPI  92759 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 432,00 kg 17,8300 7.702,56 22,44% 112,88%

248  3.7.12.3 SINAPI  92760 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 406,00 kg 16,8700 6.849,22 22,44% 112,88%

249  3.7.12.4 SINAPI  92761 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 141,00 kg 15,8800 2.239,08 22,44% 112,88%

250  3.7.12.5 SINAPI  92762 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 87,00 kg 14,1900 1.234,53 22,44% 112,88%

251  3.7.12.6 SINAPI  92763 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.318,00 kg 11,9100 15.697,38 22,44% 112,88%

252  3.7.12.7 SINAPI  92764 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 921,00 kg 11,5300 10.619,13 22,44% 112,88%

253  3.7.12.8 SINAPI  92765 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 530,00 kg 13,1900 6.990,70 22,44% 112,88%

 3.7.13     ARMAÇÃO - VIGAS - PAVIMENTO TIPO

254  3.7.13.1 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-317 11/10/24
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 73,00 kg 19,4500 1.419,85 22,44% 112,88%

255  3.7.13.2 SINAPI  92759 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 716,00 kg 17,8300 12.766,28 22,44% 112,88%

256  3.7.13.3 SINAPI  92760 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.003,00 kg 16,8700 16.920,61 22,44% 112,88%

257  3.7.13.4 SINAPI  92761 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 131,00 kg 15,8800 2.080,28 22,44% 112,88%



258  3.7.13.5 SINAPI  92762 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 141,00 kg 14,1900 2.000,79 22,44% 112,88%

259  3.7.13.6 SINAPI  92763 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 4.026,00 kg 11,9100 47.949,66 22,44% 112,88%

260  3.7.13.7 SINAPI  92764 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.294,00 kg 11,5300 14.919,82 22,44% 112,88%

261  3.7.13.8 SINAPI  92765 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.281,00 kg 13,1900 16.896,39 22,44% 112,88%

 3.7.14     ARMAÇÃO - VIGAS - COBERTURA

262  3.7.14.1 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-317 11/10/24
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 19,00 kg 19,4500 369,55 22,44% 112,88%

263  3.7.14.2 SINAPI  92759 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 271,00 kg 17,8300 4.831,93 22,44% 112,88%

264  3.7.14.3 SINAPI  92760 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 488,00 kg 16,8700 8.232,56 22,44% 112,88%

265  3.7.14.4 SINAPI  92761 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 10,00 kg 15,8800 158,80 22,44% 112,88%

266  3.7.14.5 SINAPI  92762 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 41,00 kg 14,1900 581,79 22,44% 112,88%

267  3.7.14.6 SINAPI  92763 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.454,00 kg 11,9100 17.317,14 22,44% 112,88%

268  3.7.14.7 SINAPI  92764 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 407,00 kg 11,5300 4.692,71 22,44% 112,88%

269  3.7.14.8 SINAPI  92765 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 316,00 kg 13,1900 4.168,04 22,44% 112,88%

 3.7.15     ARMAÇÃO - VIGAS - COBERTURA FINAL

270  3.7.15.1 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-317 11/10/24
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 1,00 kg 19,4500 19,45 22,44% 112,88%

271  3.7.15.2 SINAPI  92759 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 127,00 kg 17,8300 2.264,41 22,44% 112,88%

272  3.7.15.3 SINAPI  92762 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 164,00 kg 14,1900 2.327,16 22,44% 112,88%



273  3.7.15.4 SINAPI  92763 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 209,00 kg 11,9100 2.489,19 22,44% 112,88%

274  3.7.15.5 SINAPI  92764 11/10/24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 27,00 kg 11,5300 311,31 22,44% 112,88%

 3.7.16     ARMAÇÃO - ESCADAS

275  3.7.16.1 SINAPI  95943 11/10/24

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 8,00 kg 27,7800 222,24 22,44% 112,88%

276  3.7.16.2 SINAPI  95945 11/10/24

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 667,00 kg 20,4400 13.633,48 22,44% 112,88%

277  3.7.16.3 SINAPI  95946 11/10/24

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 9,00 kg 16,2800 146,52 22,44% 112,88%

278  3.7.16.4 SINAPI  95947 11/10/24

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 1.487,00 kg 12,5300 18.632,11 22,44% 112,88%

 3.7.17     ARMAÇÃO - LAJES - FUNDAÇÃO

279  3.7.17.1 SINAPI  92769 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 62,00 kg 16,1900 1.003,78 22,44% 112,88%

 3.7.18     ARMAÇÃO - LAJES - SUBSOLO 2

280  3.7.18.1 SINAPI  92769 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 3.064,00 kg 16,1900 49.606,16 22,44% 112,88%

281  3.7.18.2 SINAPI  92770 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 5.116,00 kg 15,2600 78.070,16 22,44% 112,88%

282  3.7.18.3 SINAPI  92771 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 2.737,00 kg 13,6300 37.305,31 22,44% 112,88%

283  3.7.18.4 SINAPI  92772 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 4.987,00 kg 11,4200 56.951,54 22,44% 112,88%

284  3.7.18.5 SINAPI  92773 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.466,00 kg 11,2100 16.433,86 22,44% 112,88%

285  3.7.18.6 SINAPI  92774 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.982,00 kg 13,0000 25.766,00 22,44% 112,88%

 3.7.19     ARMAÇÃO - LAJES - SUBSOLO 1

286  3.7.19.1 SINAPI  92769 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 3.618,00 kg 16,1900 58.575,42 22,44% 112,88%



287  3.7.19.2 SINAPI  92770 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 4.966,00 kg 15,2600 75.781,16 22,44% 112,88%

288  3.7.19.3 SINAPI  92771 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 2.800,00 kg 13,6300 38.164,00 22,44% 112,88%

289  3.7.19.4 SINAPI  92772 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 5.015,00 kg 11,4200 57.271,30 22,44% 112,88%

290  3.7.19.5 SINAPI  92773 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.466,00 kg 11,2100 16.433,86 22,44% 112,88%

291  3.7.19.6 SINAPI  92774 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.939,00 kg 13,0000 25.207,00 22,44% 112,88%

 3.7.20     ARMAÇÃO LAJES - TÉRREO

292  3.7.20.1 SINAPI  92769 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 3.562,00 kg 16,1900 57.668,78 22,44% 112,88%

293  3.7.20.2 SINAPI  92770 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 4.789,00 kg 15,2600 73.080,14 22,44% 112,88%

294  3.7.20.3 SINAPI  92771 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 3.730,00 kg 13,6300 50.839,90 22,44% 112,88%

295  3.7.20.4 SINAPI  92772 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 4.536,00 kg 11,4200 51.801,12 22,44% 112,88%

296  3.7.20.5 SINAPI  92773 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 2.306,00 kg 11,2100 25.850,26 22,44% 112,88%

297  3.7.20.6 SINAPI  92774 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 4.716,00 kg 13,0000 61.308,00 22,44% 112,88%

 3.7.21     ARMAÇÃO - LAJES - 2° PAVIMENTO

298  3.7.21.1 SINAPI  92769 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.803,00 kg 16,1900 29.190,57 22,44% 112,88%

299  3.7.21.2 SINAPI  92770 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 2.806,00 kg 15,2600 42.819,56 22,44% 112,88%

300  3.7.21.3 SINAPI  92771 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.615,00 kg 13,6300 22.012,45 22,44% 112,88%

301  3.7.21.4 SINAPI  92772 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 2.164,00 kg 11,4200 24.712,88 22,44% 112,88%



302  3.7.21.5 SINAPI  92773 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 128,00 kg 11,2100 1.434,88 22,44% 112,88%

303  3.7.21.6 SINAPI  92774 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.885,00 kg 13,0000 24.505,00 22,44% 112,88%

 3.7.22     ARMAÇÃO - LAJES - 3º PAVIMENTO

304  3.7.22.1 SINAPI  92769 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 2.031,00 kg 16,1900 32.881,89 22,44% 112,88%

305  3.7.22.2 SINAPI  92770 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 3.382,00 kg 15,2600 51.609,32 22,44% 112,88%

306  3.7.22.3 SINAPI  92771 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.879,00 kg 13,6300 25.610,77 22,44% 112,88%

307  3.7.22.4 SINAPI  92772 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 2.164,00 kg 11,4200 24.712,88 22,44% 112,88%

308  3.7.22.5 SINAPI  92773 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 132,00 kg 11,2100 1.479,72 22,44% 112,88%

309  3.7.22.6 SINAPI  92774 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 2.087,00 kg 13,0000 27.131,00 22,44% 112,88%

 3.7.23     ARMAÇÃO - LAJES - PAVIMENTO TIPO

310  3.7.23.1 SINAPI  92769 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 5.418,00 kg 16,1900 87.717,42 22,44% 112,88%

311  3.7.23.2 SINAPI  92770 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 9.077,00 kg 15,2600 138.515,02 22,44% 112,88%

312  3.7.23.3 SINAPI  92771 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 5.082,00 kg 13,6300 69.267,66 22,44% 112,88%

313  3.7.23.4 SINAPI  92772 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 6.495,00 kg 11,4200 74.172,90 22,44% 112,88%

314  3.7.23.5 SINAPI  92773 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 397,00 kg 11,2100 4.450,37 22,44% 112,88%

315  3.7.23.6 SINAPI  92774 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 5.655,00 kg 13,0000 73.515,00 22,44% 112,88%

 3.7.24     ARMAÇÃO - LAJES - COBERTURA

316  3.7.24.1 SINAPI  92769 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.728,00 kg 16,1900 27.976,32 22,44% 112,88%



317  3.7.24.2 SINAPI  92770 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 4.483,00 kg 15,2600 68.410,58 22,44% 112,88%

318  3.7.24.3 SINAPI  92771 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 789,00 kg 13,6300 10.754,07 22,44% 112,88%

319  3.7.24.4 SINAPI  92772 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 2.270,00 kg 11,4200 25.923,40 22,44% 112,88%

320  3.7.24.5 SINAPI  92773 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 62,00 kg 11,2100 695,02 22,44% 112,88%

321  3.7.24.6 SINAPI  92774 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 1.885,00 kg 13,0000 24.505,00 22,44% 112,88%

 3.7.25     ARMAÇÃO - LAJES - COBERTURA FINAL

322  3.7.25.1 SINAPI  92769 11/10/24

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 726,00 kg 16,1900 11.753,94 22,44% 112,88%

 3.7.26     ARMAÇÃO - RAMPAS

323  3.7.26.1 SINAPI  92916 11/10/24

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 173,00 kg 19,3400 3.345,82 22,44% 112,88%

324  3.7.26.2 SINAPI  92917 11/10/24

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1.530,00 kg 17,6400 26.989,20 22,44% 112,88%

325  3.7.26.3 SINAPI  92919 11/10/24

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2.642,00 kg 15,4200 40.739,64 22,44% 112,88%

326  3.7.26.4 SINAPI  92921 11/10/24

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2.511,00 kg 12,7000 31.889,70 22,44% 112,88%

327  3.7.26.5 SINAPI  92922 11/10/24

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 768,00 kg 12,1400 9.323,52 22,44% 112,88%

328  3.7.26.6 SINAPI  92923 11/10/24

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 514,00 kg 13,6600 7.021,24 22,44% 112,88%

 3.7.27     ARMAÇÃO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO

329  3.7.27.1 SINAPI  96544 11/10/24
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 210,00 kg 22,6600 4.758,60 22,44% 112,88%



330  3.7.27.2 SINAPI  96545 11/10/24
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 445,00 kg 20,4700 9.109,15 22,44% 112,88%

331  3.7.27.3 SINAPI  96546 11/10/24
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 1.505,00 kg 17,9000 26.939,50 22,44% 112,88%

332  3.7.27.4 SINAPI  104920 11/10/24
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 4.353,00 kg 13,8200 60.158,46 22,44% 112,88%

333  3.7.27.5 SINAPI  104921 11/10/24

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 932,00 kg 13,0100 12.125,32 22,44% 112,88%

334  3.7.27.6 SINAPI  104922 11/10/24
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 4.356,00 kg 14,3800 62.639,28 22,44% 112,88%

 3.7.28     ESTACAS RAIZ DN 31 CM

335  3.7.28.1 CDHU  12.07.110 11/10/24 ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO 2.416,00 m 753,7000 1.820.939,20 22,44% 112,88%
 3.7.29     FORMAS E CONCRETO - FUNDAÇÃO

336  3.7.29.1 SINAPI  104928 11/10/24

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 352,97 m3 190,3000 67.170,19 22,44% 112,88%

337  3.7.29.2 SINAPI  96557 11/10/24
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 229,60 m3 904,1000 207.581,36 22,44% 112,88%

338  3.7.29.3 SINAPI  0408067 11/10/24 Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação 3.665,41 kg 13,0600 47.870,28 22,44% 112,88%

339  3.7.29.4 SINAPI  87769 11/10/24

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 203,63 m2 176,4600 35.932,55 22,44% 112,88%

340  3.7.29.5 SINAPI  96396 11/10/24

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 203,63 m3 186,2100 37.917,94 22,44% 112,88%

 3.7.30     FORMAS E CONCRETO - COBERTURA

341  3.7.30.1 SINAPI  92263 11/10/24

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020 972,56 m2 224,7900 218.621,76 22,44% 112,88%

342  3.7.30.2 SINAPI  92494 11/10/24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 381,47 m2 84,5400 32.249,47 22,44% 112,88%

343  3.7.30.3 SINAPI  96557 11/10/24
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 250,73 m3 904,1000 226.684,99 22,44% 112,88%

 3.8     DRENO CONTENÇÃO

344  3.8.1 SINAPI  102723 11/10/24

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO 
MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, 
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL. AF_07/2021 98,67 m 134,9000 13.310,58 22,44% 112,88%



345  3.8.2 SINAPI  102717 11/10/24
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_07/2021 318,86 m3 147,3500 46.984,42 22,44% 112,88%

346  3.8.3 SINAPI  102715 11/10/24

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A 
TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 1.506,16 m2 34,7600 52.354,10 22,44% 112,88%

 3.9     ESCORAMENTO DE LAJE

347  3.9.1 SINAPI  101792 11/10/24

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 47.559,00 m3 18,4300 876.512,37 22,44% 112,88%

 4     FORROS, PISOS E ESCADAS
 4.1     FORROS

348  4.1.1 SINAPI  96113 11/10/24
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS 39,20 m2 59,9400 2.349,65 22,44% 112,88%

349  4.1.2 SINAPI  99054 11/10/24
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA 
OBRA). AF_08/2023_PS 1.547,00 m3 75,5000 116.798,50 22,44% 112,88%

350  4.1.3 SINAPI  102492 11/10/24
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 39,20 m2 34,0100 1.333,19 22,44% 112,88%

351  4.1.4 SINAPI  96115 11/10/24
FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 1.557,80 m2 123,2800 192.045,58 22,44% 112,88%

352  4.1.5 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-232 11/10/24 FORRO EM ACM 107,40 m2 979,5200 105.200,45 22,44% 112,88%

353  4.1.6 SINAPI  98554 11/10/24
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE 
DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 5.957,40 m2 60,3300 359.409,94 22,44% 112,88%

 4.2     PISOS
 4.2.1     PORCELANATOS

354  4.2.1.1 SINAPI  87263 11/10/24

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 2.099,50 m2 172,4200 361.995,79 22,44% 112,88%

355  4.2.1.2 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-287 11/10/24 SOLEIRA EM PORCELANATO DE DIMENSÕES 20X120CM. 198,80 m 56,7000 11.271,96 22,44% 112,88%
356  4.2.1.3 SINAPI  98688 11/10/24 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 1.362,90 m 73,1300 99.668,88 22,44% 112,88%

 4.2.2     CONCRETO

357  4.2.2.1 SINAPI  101747 11/10/24
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 
7CM. AF_09/2020 5.701,80 m2 101,6700 579.702,01 22,44% 112,88%

358  4.2.2.2 SINAPI  103913 11/10/24
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO - 
BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 103913 5.701,80 m2 157,2900 896.836,12 22,44% 112,88%

359  4.2.2.3 SINAPI  96396 11/10/24

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 570,18 m3 186,2100 106.173,22 22,44% 112,88%

360  4.2.2.4 SINAPI  97097 11/10/24
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU 
LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 5.701,80 m2 48,9100 278.875,04 22,44% 112,88%

361  4.2.2.5 SINAPI  101749 11/10/24

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO 
DA ARGAMASSA. AF_09/2020 245,40 m2 73,8100 18.112,97 22,44% 112,88%

 4.2.3     CARPETE, PEDRA E MADEIRA
362  4.2.3.1 SINAPI  101743 11/10/24 PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020 254,70 m2 253,4700 64.558,81 22,44% 112,88%



363  4.2.3.2 SINAPI  88477 11/10/24
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 254,70 m2 38,8000 9.882,36 22,44% 112,88%

364  4.2.3.3 SINAPI  105090 11/10/24
PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 
CM. AF_03/2024 13,80 m2 458,9600 6.333,65 22,44% 112,88%

365  4.2.3.4 SINAPI  101092 11/10/24
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS 
EXTERNOS. AF_05/2020 25,60 m2 569,6500 14.583,04 22,44% 112,88%

366  4.2.3.5 SINAPI  98689 11/10/24
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 0,90 m 143,7000 129,33 22,44% 112,88%

 4.2.4     VINÍLICOS

367  4.2.4.1 SINAPI  101727 11/10/24
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, 
ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 3.875,80 m2 235,6800 913.448,54 22,44% 112,88%

368  4.2.4.2 SINAPI  88477 11/10/24
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 3.875,80 m2 38,8000 150.381,04 22,44% 112,88%

 4.2.5     PISOS ESPECIAIS 1,00 50.308,1000 50.308,10 22,44%

369  4.2.5.1 SINAPI  104658 11/10/24
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 216,50 m2 232,3700 50.308,11 22,44% 112,88%

 4.2.6     MARCAÇÃO DE VAGAS E ÁREA DE RESGATE

370  4.2.6.1 SINAPI  102508 11/10/24
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA 
EPÓXI, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 295,05 m2 56,7700 16.749,99 22,44% 112,88%

371  4.2.6.2 SINAPI  102507 11/10/24
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 1.548,70 m 8,0300 12.436,06 22,44% 112,88%

372  4.2.6.3 SINAPI  102513 11/10/24

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 
AF_05/2021 49,13 m2 60,8200 2.988,09 22,44% 112,88%

373  4.2.6.4 CDHU  30.06.124 11/10/24

SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA AUTOADESIVO EM 
POLICARBONATO PARA PISO 80 CM X 120 CM - ÁREA DE 
RESGATE 11,00 un 257,5400 2.832,94 22,44% 112,88%

 4.3     ESCADAS

374  4.3.1 SINAPI  98671 11/10/24
PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. 
AF_09/2020 176,10 m2 555,8200 97.879,90 22,44% 112,88%

375  4.3.2 SINAPI  101092 11/10/24
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS 
EXTERNOS. AF_05/2020 61,22 m2 569,6500 34.873,97 22,44% 112,88%

376  4.3.3 SINAPI  105090 11/10/24
PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 
CM. AF_03/2024 0,93 m2 458,9600 426,83 22,44% 112,88%

377  4.3.4 CDHU  17.40.110 11/10/24
FAIXA ANTIDERRAPANTE DEFINITIVA PARA DEGRAUS, SOLEIRAS, 
PATAMARES OU PISOS 641,27 m 58,1800 37.309,09 22,44% 112,88%

378  4.3.5 CDHU  30.04.040 11/10/24

FAIXA EM POLICARBONATO PARA SINALIZAÇÃO VISUAL 
FOTOLUMINESCENTE, PARA DEGRAUS, COMPRIMENTO DE 20 
CM 297,00 un 7,5700 2.248,29 22,44% 112,88%

379  4.3.6 CDHU  24.08.020 11/10/24

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, 
COM DIÂMETRO DE 1 1/2´ E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 
2´ 63,96 m 949,0800 60.703,16 22,44% 112,88%

380  4.3.7 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-289 11/10/24
CORRIMÃO DUPLO EM AÇO GALVANIZADO, COM 
ACABAMENTO. 192,96 m 243,8700 47.057,16 22,44% 112,88%



381  4.3.8 SINAPI  99841 11/10/24

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E 
VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_PS 21,23 m 1.076,9400 22.863,44 22,44% 112,88%

382  4.3.9 SINAPI  99839 11/10/24

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, 
TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS 
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_PS 65,02 m 585,1000 38.043,20 22,44% 112,88%

383  4.3.10 SINAPI  100722 11/10/24

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020 119,64 m2 30,3600 3.632,27 22,44% 112,88%

384  4.3.11 SINAPI  100758 11/10/24

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020 119,64 m2 62,1100 7.430,84 22,44% 112,88%

 5     PÓRTICO

385  5.1 CDHU  22.06.130 11/10/24
REVESTIMENTO EXTERNO EM PLACA CIMENTÍCIA PARA 
EXECUÇÃO DO PORTICO 55,00 m2 478,2100 26.301,55 22,44% 112,88%

386  5.2 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-219 11/10/24 TOTEM VERTICAL - SAMAE 2,00 un 11.558,9400 23.117,88 22,44% 112,88%
 6     FECHAMENTOS
 6.1     ALVENARIAS

387  6.1.1 SINAPI  103356 11/10/24

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 4.574,30 m2 69,1200 316.175,62 22,44% 112,88%

388  6.1.2 SINAPI  103326 11/10/24

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 3.756,41 m2 114,1000 428.606,38 22,44% 112,88%

389  6.1.3 SINAPI  87905 11/10/24

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 16.458,03 m2 10,2900 169.353,13 22,44% 112,88%

390  6.1.4 SINAPI  104218 11/10/24

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 16.458,03 m2 67,3100 1.107.790,00 22,44% 112,88%

 6.2     DIVISÓRIAS

391  6.2.1 SINAPI  96370 11/10/24

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, 
USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS 87,91 m2 87,1000 7.656,96 22,44% 112,88%

392  6.2.2 CDHU  14.30.070 11/10/24

DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO 
ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM 
COMPLETA PARA VÃO DE PORTA 318,42 m2 991,0600 315.573,33 22,44% 112,88%



393  6.2.3 CDHU  23.04.570 11/10/24

PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM 
ACABAMENTO TEXTURIZADO, BATENTE EM ALUMÍNIO COM 
FERRAGENS - 60 X 180 CM 95,00 un 1.199,2600 113.929,70 22,44% 112,88%

 7     REVESTIMENTOS
 7.1     REVESTIMENTOS INTERNOS

394  7.1.1 SINAPI  88489 11/10/24
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 12.545,80 m2 16,9300 212.400,39 22,44% 112,88%

395  7.1.2 SINAPI  88411 11/10/24

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS 
COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_03/2024 12.545,80 m2 4,9700 62.352,63 22,44% 112,88%

396  7.1.3 SINAPI  88497 11/10/24
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 12.545,00 m2 23,4100 293.678,45 22,44% 112,88%

397  7.1.4 SINAPI  SAP-090 11/10/24
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO 60X30CM. 1.373,24 m2 173,9700 238.902,56 22,44% 112,88%

 7.2     REVESTIMENTOS DE FACHADA
398  7.2.1 COMPOSICAO_PROPRIA SAMAE-0187 11/10/24 PELE DE VIDRO SAMAE 2.638,99 m2 1.919,0600 5.064.380,15 22,44% 112,88%
399  7.2.2 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-230 11/10/24 REVESTIMENTO DE PAREDES EM ACM 821,90 m2 979,5200 805.067,49 22,44% 112,88%

400  7.2.3 SINAPI  88424 11/10/24

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 2.592,20 m2 33,1200 85.853,66 22,44% 112,88%

401  7.2.4 SINAPI  88411 11/10/24

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS 
COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_03/2024 2.592,20 m2 4,9700 12.883,23 22,44% 112,88%

402  7.2.5 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-231 11/10/24
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO 60X60CM. 66,20 m2 194,9600 12.906,35 22,44% 112,88%

 8     BRISES

403  8.1 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-286 11/10/24
BRISE METÁLICO FIXO EM FORMATO DE COLMEIA - MALHA 
20X20CM 611,83 m2 1.262,4600 772.410,90 22,44% 112,88%

 9     ESQUADRIAS
 9.1     PORTAS

404  9.1.1 SINAPI  90788 11/10/24

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, 
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 19,00 un 1.384,2400 26.300,56 22,44% 112,88%

405  9.1.2 SINAPI  90789 11/10/24

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, 
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 2,00 un 1.386,4700 2.772,94 22,44% 112,88%

406  9.1.3 SINAPI  90790 11/10/24

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, 
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 26,00 un 1.429,8000 37.174,80 22,44% 112,88%



407  9.1.4 SINAPI  100675 11/10/24

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, 
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL 
DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 14,00 un 1.565,0100 21.910,14 22,44% 112,88%

408  9.1.5 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-079 11/10/24

PORTA DE MADEIRA COM BARRA DE APOIO E CHAPA DE INOX, 
MACIÇA, 90X210CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 8,00 un 4.414,6900 35.317,52 22,44% 112,88%

409  9.1.6 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-308 11/10/24

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 120X210CM, 
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 46,00 un 2.733,0000 125.718,00 22,44% 112,88%

410  9.1.7 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-256 11/10/24
FECHADURA E MAÇANETAS EM ZAMAC, ACABAMENTO 
CROMADO ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 115,00 un 460,6000 52.969,00 22,44% 112,88%

411  9.1.8 SINAPI  90838 11/10/24
PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 18,00 un 1.783,0200 32.094,36 22,44% 112,88%

412  9.1.9 SINAPI  91341 11/10/24

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 67,10 m2 966,8900 64.878,32 22,44% 112,88%

413  9.1.10 SINAPI  100701 11/10/24
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019 13,23 m2 700,5800 9.268,67 22,44% 112,88%

414  9.1.11 SINAPI  100702 11/10/24

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA 
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E 
PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 33,51 m2 680,7900 22.813,07 22,44% 112,88%

415  9.1.12 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-238 11/10/24 CONJUNTO DE PORTAS AUTOMÁTICAS SAMAE 1,00 un 78.341,6100 78.341,61 22,44% 112,88%
 9.2     PORTÕES

416  9.2.1 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-239 11/10/24 GRADE DE ENROLAR MICROPERFURADA AUTOMÁTICA 133,57 un 788,5300 105.323,95 22,44% 112,88%

417  9.2.2 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-307 11/10/24
PORTÃO BASCULANTE AUTOMÁTICO PERFIL TUBULAR 
ESTRUTURAL, COM REVESTIMENTO ALUMINIO ANODIZADO. 14,25 m2 2.677,6100 38.155,94 22,44% 112,88%

 9.3     JANELAS

418  9.3.1 SINAPI  94569 11/10/24

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE 
E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 9,14 m2 1.021,7400 9.334,62 22,44% 112,88%

419  9.3.2 SINAPI  94570 11/10/24

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 4,68 m2 532,6900 2.492,99 22,44% 112,88%

420  9.3.3 SINAPI  100674 11/10/24

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE 
E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 4,68 m2 1.117,4800 5.229,81 22,44% 112,88%

421  9.3.4 SINAPI  99862 11/10/24
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, 
FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 191,96 m2 774,0500 148.586,64 22,44% 112,88%



422  9.3.5 SINAPI  99861 11/10/24
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO 
POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 2,00 m2 768,7100 1.537,42 22,44% 112,88%

423  9.3.6 SINAPI  101965 11/10/24

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020 227,96 m 232,9700 53.107,84 22,44% 112,88%

 10     IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA

424  10.1 SINAPI  98547 11/10/24

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 4.995,04 m2 286,4200 1.430.679,36 22,44% 112,88%

425  10.2 SINAPI  98556 11/10/24

IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 10,90 m2 75,9700 828,18 22,44% 112,88%

426  10.3 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-218 11/10/24 ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXTRUDIDO (XPS) 2.295,99 un 305,3200 701.011,67 22,44% 112,88%

427  10.4 SINAPI  101965 11/10/24
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU BASALTO COM LAGURA ATÉ 
30 CM 187,05 m 232,9700 43.577,04 22,44% 112,88%

428  10.5 SINAPI  87259 11/10/24

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE 1.656,80 m2 164,0300 271.764,90 22,44% 112,88%

429  10.6 SINAPI  87765 11/10/24

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 4.995,04 m2 75,8700 378.973,68 22,44% 112,88%

430  10.7 SINAPI  98553 11/10/24
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE 
DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 458,28 m2 220,6700 101.128,65 22,44% 112,88%

431  10.8 SINAPI  101965 11/10/24
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU BASALTO COM ESPESSURA 
ATÉ 30 CM 721,00 m 232,9700 167.971,37 22,44% 112,88%

432  10.9 SINAPI  94216 11/10/24
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 939,89 m2 205,8700 193.495,15 22,44% 112,88%

433  10.10 SINAPI  92606 11/10/24

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO 
DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_12/2015 44,00 un 1.496,3800 65.840,72 22,44% 112,88%

 11     ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA
434  11.1 COTACAO  SAP-243 11/10/24 CONJUNTO DE ELEVADORES SAMAE 1,00 CJ 726.800,8900 726.800,89 12,10% 112,88%
435  11.2 COTACAO  SAP-291 11/10/24 PLATAFORMA ELEVATÓRIA AUDITÓRIO SAMAE 1,00 UN 60.401,7200 60.401,72 12,10% 112,88%

 12     PAISAGISMO
 12.1     FECHAMENTO

436  12.1.1 COTACAO  SAP-233 11/10/24

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E 
VIDRO LAMINADO 15 MM, FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. 211,95 m 2.039,7200 432.318,65 22,44% 112,88%

437  12.1.2 COTACAO  SAP-234 11/10/24 CORRIMÃO DUPLO EM VIDRO LAMINADO E ALUMÍNIO. 32,70 m 2.275,3300 74.403,29 22,44% 112,88%



438  12.1.3 COTACAO  SAP-015 11/10/24

GRADE METÁLICA EM QUADRO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 
Ø 30mm, COM QUADROS DE TELA OTIS 20X50 mm,  FIXADO EM 
MONTANTES Ø 50mm 74,55 m2 1.542,1000 114.963,56 22,44% 112,88%

439  12.1.4 COTACAO  SAP-235 11/10/24 PORTAO DE ABRIR TRELIÇADO 44,00 m2 1.101,3600 48.459,84 22,44% 112,88%

440  12.1.5 COTACAO  SAP-236 11/10/24 SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO PARA PORTÃO DESLIZANTE 2,00 un 2.508,3100 5.016,62 22,44% 112,88%
 12.2     BASE E ACESSÓRIOS PARA PLANTIO

441  12.2.1 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-084 11/10/24 LIMITADOR DE GRAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 127,00 m 7,8700 999,49 22,44% 112,88%

442  12.2.2 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-085 11/10/24
APLICAÇÃO MANTA BIDIM GEOTEXTIL PARA DRENAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 244,74 m2 11,4100 2.792,48 22,44% 112,88%

443  12.2.3 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-086 11/10/24 ESPALHAMENTO DE SEIXO ROLADO 1.199,87 m3 722,0800 866.402,13 22,44% 112,88%
444  12.2.4 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-087 11/10/24 ESPALHAMENTO DE ARGILA EXPANDIDA 45,36 m3 971,3700 44.061,34 22,44% 112,88%

 12.3     GRAMÍNIA, FORRAÇÕES, ARBUSTOS, PALMEIRAS E ÁRVORES

445  12.3.1 SINAPI  98519 11/10/24 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 2.925,21 m2 2,6900 7.868,81 22,44% 112,88%
446  12.3.2 SINAPI  98520 11/10/24 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 2.925,21 m2 6,7300 19.686,66 22,44% 112,88%

447  12.3.3 SINAPI  98521 11/10/24
APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. 
AF_05/2018 2.925,21 m2 0,4600 1.345,60 22,44% 112,88%

448  12.3.4 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-082 11/10/24 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO 2.925,21 m2 4,5600 13.338,96 22,44% 112,88%

449  12.3.5 SINAPI  103946 11/10/24
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 2.340,70 m2 35,4900 83.071,44 22,44% 112,88%

450  12.3.6 SINAPI  98505 11/10/24 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 636,81 m2 78,8200 50.193,36 22,44% 112,88%

451  12.3.7 SINAPI  98511 11/10/24
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 142,00 un 161,6500 22.954,30 22,44% 112,88%

452  12.3.8 SINAPI  98509 11/10/24 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 1.359,00 un 54,4300 73.970,37 22,44% 112,88%
 12.4     ILUMINAÇÃO

453  12.4.1 COTACAO  SAP-213 11/10/24 LUMINÁRIA LED BALIZADOR EMBUTIDO 9,00 un 159,8800 1.438,92 22,44% 112,88%
454  12.4.2 COTACAO  SAP-174 11/10/24 REFLETOR LED 200 W 10,00 un 175,1500 1.751,50 22,44% 112,88%
455  12.4.3 COTACAO  SAP-215 11/10/24 LUMINÁRIA LED 3M INDIVIDUAL 40,00 un 1.800,3500 72.014,00 22,44% 112,88%
456  12.4.4 COTACAO  SAP-216 11/10/24 LUMINÁRIA LED 5M INDIVIDUAL 8,00 un 2.077,4200 16.619,36 22,44% 112,88%
457  12.4.5 COTACAO  SAP-217 11/10/24 LUMINÁRIA LED 5M EM 4 PÉTALAS 14,00 un 3.484,3600 48.781,04 22,44% 112,88%

 12.5     MOBILIÁRIO
458  12.5.1 COTACAO  SAP-088 11/10/24 VASO DE JARDIM 120L 29,00 un 713,8000 20.700,20 22,44% 112,88%

459  12.5.2 COTACAO  SAP-092 11/10/24 BANCO ESTRUTURA EM CONCRETO E ASSENTO EM MADEIRA 20,00 un 3.524,1600 70.483,20 22,44% 112,88%
 12.6     PAVIMENTAÇÃO

460  12.6.1 SINAPI  101092 11/10/24
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS 
EXTERNOS. AF_05/2020 1.616,89 m2 569,6500 921.061,39 22,44% 112,88%

461  12.6.2 SINAPI  92400 11/10/24

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. 
AF_10/2022 5.351,55 m2 115,7400 619.388,40 22,44% 112,88%

462  12.6.3 SINAPI  101747 11/10/24
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 
7CM. AF_09/2020 828,14 m2 101,6700 84.196,99 22,44% 112,88%

463  12.6.4 SINAPI  97097 11/10/24
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU 
LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 828,14 m2 48,9100 40.504,33 22,44% 112,88%



464  12.6.5 SINAPI  94276 11/10/24

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 1.223,00 m 59,2800 72.499,44 22,44% 112,88%

465  12.6.6 SINAPI  102494 11/10/24
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 150,74 m2 79,0900 11.922,03 22,44% 112,88%

 12.7     ESPELHO DE ÁGUA E CHAFARIZ
466  12.7.1 COTACAO  SAP-089 11/10/24 FONTE INTERATIVA ORNAMENTAL 1,00 cj 311.597,5500 311.597,55 22,44% 112,88%

467  12.7.2 SINAPI  87244 11/10/24

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), 
ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 253,69 m2 244,8900 62.126,14 22,44% 112,88%

 12.8     TERRAÇO JARDIM
468  12.8.1 COTACAO  SAP-093 11/10/24 TELHADO VERDE 520,00 m2 683,8700 355.612,40 22,44% 112,88%

 13     
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS

 13.1     REDES DE ESGOTOS SANITÁRIO E PLUVIAL
 13.1.1     CAIXAS

469  13.1.1.1 SINAPI  99253 11/10/24

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 8,00 un 697,3200 5.578,56 22,44% 112,88%

470  13.1.1.2 SINAPI  99255 11/10/24

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 1,00 un 971,6800 971,68 22,44% 112,88%

471  13.1.1.3 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-182 11/10/24

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 14,00 UN 709,3000 9.930,20 22,44% 112,88%

472  13.1.1.4 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-183 11/10/24

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 8,00 UN 993,0000 7.944,00 22,44% 112,88%

473  13.1.1.5 SINAPI  97902 11/10/24

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 6,00 UN 720,3100 4.321,86 22,44% 112,88%

474  13.1.1.6 SINAPI  97903 11/10/24

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 3,00 un 1.003,2100 3.009,63 22,44% 112,88%

475  13.1.1.7 SINAPI  98109 11/10/24

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 
146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 
M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 1,00 un 1.022,3300 1.022,33 22,44% 112,88%



476  13.1.1.8 SINAPI  98110 11/10/24
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, 
EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 1,00 un 441,3500 441,35 22,44% 112,88%

477  13.1.1.9 SINAPI  99292 11/10/24

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO 
TAMPÃO. AF_12/2020_PA 9,00 un 3.180,0900 28.620,81 22,44% 112,88%

478  13.1.1.10 SINAPI  98405 11/10/24

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO 
TAMPÃO. AF_12/2020_PA 8,00 un 3.295,9800 26.367,84 22,44% 112,88%

479  13.1.1.11 SINAPI  97951 11/10/24

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 15,00 un 3.679,9900 55.199,85 22,44% 112,88%

480  13.1.1.12 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-184 11/10/24 EXTRAVASOR PARA BACIA DE CONTENÇÃO, DN 100 MM. 2,00 m 71,7600 143,52 22,44% 112,88%

 13.1.2     CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA

481  13.1.2.1 SINAPI  89482 11/10/24

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 
PLUVIAL. AF_06/2022 16,00 un 47,7100 763,36 22,44% 112,88%

482  13.1.2.2 SINAPI  104329 11/10/24

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 37,00 un 94,5300 3.497,61 22,44% 112,88%

 13.1.3     RALOS

483  13.1.3.1 COTACAO  SAP-185 11/10/24
RALO LINEAR EM PVC COM GRELHA 90CM E ADAPTADOR PARA 
CAIXA SIFONADA, FORNECIDO E INSTALADO. 16,00 un 254,7900 4.076,64 22,44% 112,88%

 13.1.4     CONEXÕES PVC - SÉRIE NORMAL

484  13.1.4.1 COTACAO  SAP-186 11/10/24
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA ELÁSTICA. 75,00 un 16,8700 1.265,25 22,44% 112,88%

485  13.1.4.2 COTACAO  SAP-187 11/10/24
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 
75 MM. 6,00 un 72,7600 436,56 22,44% 112,88%

486  13.1.4.3 COTACAO  SAP-188 11/10/24 PLUG, PVC , JUNTA ELÁSTICA, DN 75 MM. 32,00 un 11,2000 358,40 22,44% 112,88%

487  13.1.4.4 COTACAO  SAP-189 11/10/24
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA. 30,00 un 39,8000 1.194,00 22,44% 112,88%

488  13.1.4.5 SINAPI  104351 11/10/24

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 8,00 un 29,5400 236,32 22,44% 112,88%

489  13.1.4.6 SINAPI  104348 11/10/24

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 1,00 un 14,2800 14,28 22,44% 112,88%

 13.1.5     CONEXÕES PVC - SÉRIE R



490  13.1.5.1 SINAPI  89546 11/10/24

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 48,00 un 14,0900 676,32 22,44% 112,88%

491  13.1.5.2 SINAPI  104084 11/10/24
CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 7,00 un 103,6800 725,76 22,44% 112,88%

492  13.1.5.3 SINAPI  104178 11/10/24

CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 10,00 un 27,3000 273,00 22,44% 112,88%

493  13.1.5.4 COTACAO  SAP-190 11/10/24 CAP, PVC,  DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA. 22,00 un 11,3100 248,82 22,44% 112,88%

494  13.1.5.5 SINAPI  104169 11/10/24

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 6,00 un 184,9400 1.109,64 22,44% 112,88%

495  13.1.5.6 SINAPI  89535 11/10/24

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 20,00 un 53,4300 1.068,60 22,44% 112,88%

496  13.1.5.7 SINAPI  104168 11/10/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 21,00 un 149,3000 3.135,30 22,44% 112,88%

497  13.1.5.8 SINAPI  89531 11/10/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 144,00 un 47,7300 6.873,12 22,44% 112,88%

498  13.1.5.9 SINAPI  89524 11/10/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 40,00 un 37,9400 1.517,60 22,44% 112,88%

499  13.1.5.10 SINAPI  89520 11/10/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 111,00 un 19,9900 2.218,89 22,44% 112,88%

500  13.1.5.11 SINAPI  89516 11/10/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 135,00 un 10,6800 1.441,80 22,44% 112,88%

501  13.1.5.12 SINAPI  104167 11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 39,00 un 153,3500 5.980,65 22,44% 112,88%

502  13.1.5.13 SINAPI  89531 11/10/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 70,00 un 47,7300 3.341,10 22,44% 112,88%

503  13.1.5.14 SINAPI  89522 11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 43,00 un 37,3500 1.606,05 22,44% 112,88%

504  13.1.5.15 SINAPI  89518 11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 131,00 un 19,0600 2.496,86 22,44% 112,88%

505  13.1.5.16 SINAPI  89514 11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 186,00 un 10,5700 1.966,02 22,44% 112,88%



506  13.1.5.17 COTACAO  SAP-191 11/10/24 JOELHO 90° COM VISITA, PVC, DN 100 X 75 MM. 32,00 un 129,7600 4.152,32 22,44% 112,88%

507  13.1.5.18 SINAPI  89574 11/10/24

JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 5,00 un 194,2600 971,30 22,44% 112,88%

508  13.1.5.19 SINAPI  104176 11/10/24

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 11,00 un 314,0900 3.454,99 22,44% 112,88%

509  13.1.5.20 SINAPI  104174 11/10/24

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 36,00 un 236,8300 8.525,88 22,44% 112,88%

510  13.1.5.21 SINAPI  89567 11/10/24

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 107,00 un 100,6400 10.768,48 22,44% 112,88%

511  13.1.5.22 SINAPI  89569 11/10/24

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 17,00 un 117,4800 1.997,16 22,44% 112,88%

512  13.1.5.23 COTACAO  SAP-192 11/10/24 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM. 22,00 un 52,3900 1.152,58 22,44% 112,88%

513  13.1.5.24 SINAPI  89565 11/10/24

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 49,00 un 70,1300 3.436,37 22,44% 112,88%

514  13.1.5.25 COTACAO  SAP-193 11/10/24 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM. 24,00 un 37,2200 893,28 22,44% 112,88%

515  13.1.5.26 SINAPI  89563 11/10/24

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 9,00 un 43,4700 391,23 22,44% 112,88%

516  13.1.5.27 SINAPI  89561 11/10/24

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 64,00 un 18,8300 1.205,12 22,44% 112,88%

517  13.1.5.28 SINAPI  104171 11/10/24

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 49,00 un 120,9800 5.928,02 22,44% 112,88%

518  13.1.5.29 SINAPI  89548 11/10/24

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 12,00 un 28,7600 345,12 22,44% 112,88%

519  13.1.5.30 SINAPI  104173 11/10/24

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 40,00 un 106,1900 4.247,60 22,44% 112,88%

520  13.1.5.31 SINAPI  89557 11/10/24

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 45,00 un 39,8700 1.794,15 22,44% 112,88%

521  13.1.5.32 SINAPI  89571 11/10/24

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 2,00 un 87,2000 174,40 22,44% 112,88%

522  13.1.5.33 SINAPI  89573 11/10/24

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 12,00 un 95,6900 1.148,28 22,44% 112,88%



523  13.1.5.34 SINAPI  104352 11/10/24

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 38,00 un 50,1800 1.906,84 22,44% 112,88%

524  13.1.5.35 SINAPI  89566 11/10/24

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 5,00 un 59,4500 297,25 22,44% 112,88%

525  13.1.5.36 SINAPI  94698 11/10/24

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 50,00 un 91,4500 4.572,50 22,44% 112,88%

526  13.1.5.37 SINAPI  89784 11/10/24

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 46,00 un 30,6800 1.411,28 22,44% 112,88%

527  13.1.5.38 SINAPI  89683 11/10/24

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 36,00 un 353,9000 12.740,40 22,44% 112,88%

528  13.1.5.39 COTACAO  SAP-194 11/10/24 TE DE INSPEÇÃO, PVC, DN 100 X 75 MM. 46,00 un 139,3900 6.411,94 22,44% 112,88%
 13.1.6     TUBO PVC RÍGIDO SÉRIE R

529  13.1.6.1 SINAPI  104166 11/10/24
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 742,91 m 95,7900 71.163,35 22,44% 112,88%

530  13.1.6.2 SINAPI  89512 11/10/24
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 785,00 m 63,6800 49.988,80 22,44% 112,88%

531  13.1.6.3 SINAPI  89511 11/10/24
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 334,70 m 50,2000 16.801,94 22,44% 112,88%

532  13.1.6.4 SINAPI  89509 11/10/24
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 252,80 m 29,4500 7.444,96 22,44% 112,88%

533  13.1.6.5 SINAPI  89508 11/10/24
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 416,20 m 21,7900 9.069,00 22,44% 112,88%

 13.1.7     TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE - SÉRIE INFRAESTRUTURA
534  13.1.7.1 COTACAO  SAP-196 11/10/24 CURVA 45°, PVC,  200 MM 12,00 un 278,6900 3.344,28 22,44% 112,88%
535  13.1.7.2 COTACAO  SAP-200 11/10/24 CURVA 90° 300MM 1,00 un 2.145,7600 2.145,76 22,44% 112,88%
536  13.1.7.3 COTACAO  SAP-195 11/10/24 CURVA 90°, PVC,  200 MM 12,00 un 463,2200 5.558,64 22,44% 112,88%
537  13.1.7.4 COTACAO  SAP-197 11/10/24 JUNÇÃO 45°, PVC,  200X20MM 1,00 un 1.293,9300 1.293,93 22,44% 112,88%
538  13.1.7.5 COTACAO  SAP-198 11/10/24 LUVA DE CORRER 200MM 1,00 un 165,9300 165,93 22,44% 112,88%
539  13.1.7.6 COTACAO  SAP-199 11/10/24 REDUÇÃO EXCÊNTRICA 200X150MM 2,00 un 431,4700 862,94 22,44% 112,88%

540  13.1.7.7 SINAPI  90704 11/10/24

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 69,00 m 340,2700 23.478,63 22,44% 112,88%



541  13.1.7.8 SINAPI  90703 11/10/24

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 40,50 m 228,8400 9.268,02 22,44% 112,88%

542  13.1.7.9 SINAPI  90702 11/10/24

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 350,50 m 145,9300 51.148,47 22,44% 112,88%

 13.1.8     TUBOS EM CONCRETO

543  13.1.8.1 SINAPI  92837 11/10/24

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 9,00 m 492,0600 4.428,54 22,44% 112,88%

544  13.1.8.2 SINAPI  92835 11/10/24

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 79,20 m 276,4800 21.897,22 22,44% 112,88%

545  13.1.8.3 SINAPI  92833 11/10/24

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 46,60 m 262,4100 12.228,31 22,44% 112,88%

 13.1.9     ITENS DIVERSOS

546  13.1.9.1 SINAPI  102990 11/10/24
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 
CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 8,00 m 55,5500 444,40 22,44% 112,88%

547  13.1.9.2 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-202 11/10/24

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 
COM GRELHA (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 11,60 m 381,5200 4.425,63 22,44% 112,88%

548  13.1.9.3 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-201 11/10/24
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM 
GRELHA (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 223,00 m 401,8100 89.603,63 22,44% 112,88%

549  13.1.9.4 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-203 11/10/24
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, 40X15CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 74,60 m 579,1100 43.201,61 22,44% 112,88%

550  13.1.9.5 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-220 11/10/24 FILTRO FINO VORTEX WFF 300 1,00 un 74.901,8800 74.901,88 22,44% 112,88%
551  13.1.9.6 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-221 11/10/24 FREIO D'ÁGUA DN 200MM 1,00 un 1.107,4000 1.107,40 22,44% 112,88%

552  13.1.9.7 SINAPI  103001 11/10/24

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 
1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 30,00 un 297,2900 8.918,70 22,44% 112,88%

553  13.1.9.8 SINAPI  102737 11/10/24

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM 
CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO 
FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 3,00 un 1.380,4600 4.141,38 22,44% 112,88%

 13.2     REDE DE ÁGUA QUENTE / FRIA POTÁVEL E REUSO
 13.2.1     LOUÇAS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS



554  13.2.1.1 SINAPI  86942 11/10/24

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 un 380,6900 3.806,90 22,44% 112,88%

555  13.2.1.2 SINAPI  95472 11/10/24

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 un 949,2600 9.492,60 22,44% 112,88%

556  13.2.1.3 COTACAO  SAP-254 11/10/24 ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL 10,00 un 102,2700 1.022,70 22,44% 112,88%

557  13.2.1.4 SINAPI  100868 11/10/24

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 20,00 un 538,5200 10.770,40 22,44% 112,88%

558  13.2.1.5 SINAPI  100867 11/10/24

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 10,00 un 515,7400 5.157,40 22,44% 112,88%

559  13.2.1.6 SINAPI  SAP-046 11/10/24

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 10,00 un 379,3100 3.793,10 22,44% 112,88%

560  13.2.1.7 SINAPI  86932 11/10/24

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 77,00 un 685,8100 52.807,37 22,44% 112,88%

561  13.2.1.8 SINAPI  100849 11/10/24
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 77,00 un 50,8400 3.914,68 22,44% 112,88%

562  13.2.1.9 SINAPI  100858 11/10/24
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 18,00 un 910,9400 16.396,92 22,44% 112,88%

563  13.2.1.10 SINAPI  86903 11/10/24

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 un 437,6000 437,60 22,44% 112,88%

564  13.2.1.11 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-227 11/10/24

BANCADA GRANITO CINZA,  350 X 60 CM, COM TRÊS CUBAS DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 un 3.877,6500 27.143,55 22,44% 112,88%

565  13.2.1.12 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-224 11/10/24

BANCADA GRANITO CINZA,  335 X 60 CM, COM TRÊS CUBAS DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 un 3.759,4800 26.316,36 22,44% 112,88%



566  13.2.1.13 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-228 11/10/24

BANCADA GRANITO CINZA,  121 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNEC. E INSTALAÇÃO. 8,00 un 1.912,5200 15.300,16 22,44% 112,88%

567  13.2.1.14 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-229 11/10/24

BANCADA GRANITO CINZA,  150 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNEC. E INSTALAÇÃO. 2,00 un 2.395,0200 4.790,04 22,44% 112,88%

568  13.2.1.15 SINAPI  95543 11/10/24
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 32,00 un 145,9200 4.669,44 22,44% 112,88%

569  13.2.1.16 SINAPI  95545 11/10/24
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 49,00 un 110,5700 5.417,93 22,44% 112,88%

570  13.2.1.17 SINAPI  95544 11/10/24
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 87,00 un 113,0700 9.837,09 22,44% 112,88%

571  13.2.1.18 SINAPI  85005 11/10/24
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 
FIXACAO, SEM MOLDURA 73,00 m2 458,8400 33.495,32 22,44% 112,88%

572  13.2.1.19 SINAPI  89354 11/10/24

MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA 
E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 16,00 un 1.044,3300 16.709,28 22,44% 112,88%

573  13.2.1.20 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-257 11/10/24
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 
DESVIADOR E DUCHA MANUAL 16,00 un 752,4300 12.038,88 22,44% 112,88%

 13.2.2     METAIS

574  13.2.2.1 SINAPI  94498 11/10/24
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 un 215,5400 431,08 22,44% 112,88%

575  13.2.2.2 SINAPI  94497 11/10/24
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 32,00 un 156,0200 4.992,64 22,44% 112,88%

576  13.2.2.3 SINAPI  94496 11/10/24
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 44,00 un 123,1900 5.420,36 22,44% 112,88%

577  13.2.2.4 SINAPI  94495 11/10/24
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 39,00 un 90,4200 3.526,38 22,44% 112,88%

578  13.2.2.5 SINAPI  94792 11/10/24

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 un 169,4800 1.016,88 22,44% 112,88%

579  13.2.2.6 SINAPI  94792 11/10/24

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 84,00 un 169,4800 14.236,32 22,44% 112,88%

580  13.2.2.7 SINAPI  95250 11/10/24
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 un 122,8900 368,67 22,44% 112,88%

581  13.2.2.8 SINAPI  99628 11/10/24
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 16,00 un 97,1400 1.554,24 22,44% 112,88%

582  13.2.2.9 SINAPI  99621 11/10/24
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 
1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 un 298,5200 1.791,12 22,44% 112,88%



583  13.2.2.10 SINAPI  99620 11/10/24
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 
1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 un 200,3100 200,31 22,44% 112,88%

584  13.2.2.11 COTACAO  SAP-204 11/10/24 VÁLVULA QUEBRA VÁCUO 1/2" 2,00 un 102,4300 204,86 22,44% 112,88%
585  13.2.2.12 COTACAO  SAP-205 11/10/24 VÁLVULA ELIMINADORA DE AR 1/2" 2,00 un 69,7200 139,44 22,44% 112,88%
586  13.2.2.13 COTACAO  SAP-206 11/10/24 VÁLVULA DE ALÍVIO E SEGURANÇA 1" 3,00 un 302,4700 907,41 22,44% 112,88%

587  13.2.2.14 SINAPI  93069 11/10/24

JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X 
PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 4,00 un 1.385,7300 5.542,92 22,44% 112,88%

588  13.2.2.15 SINAPI  93066 11/10/24

JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X 
PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 4,00 un 999,7400 3.998,96 22,44% 112,88%

589  13.2.2.16 SINAPI  93063 11/10/24

JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X 
PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 4,00 un 796,6500 3.186,60 22,44% 112,88%

 13.2.3     ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

590  13.2.3.1 SINAPI  90373 11/10/24

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 107,00 un 16,6600 1.782,62 22,44% 112,88%

591  13.2.3.2 SINAPI  89396 11/10/24

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 77,00 un 26,1000 2.009,70 22,44% 112,88%

 13.2.4     CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM

592  13.2.4.1 SINAPI  94707 11/10/24

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 2,00 un 81,2600 162,52 22,44% 112,88%

593  13.2.4.2 SINAPI  94706 11/10/24

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 23,00 un 56,1300 1.290,99 22,44% 112,88%

594  13.2.4.3 SINAPI  94705 11/10/24

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 41,00 un 46,8300 1.920,03 22,44% 112,88%

595  13.2.4.4 SINAPI  94704 11/10/24

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 16,00 un 35,0100 560,16 22,44% 112,88%



596  13.2.4.5 SINAPI  94703 11/10/24

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 6,00 un 27,0400 162,24 22,44% 112,88%

597  13.2.4.6 SINAPI  89610 11/10/24

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 un 24,5900 98,36 22,44% 112,88%

598  13.2.4.7 SINAPI  104001 11/10/24

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 66,00 un 17,5700 1.159,62 22,44% 112,88%

599  13.2.4.8 SINAPI  103992 11/10/24

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 80,00 un 14,6800 1.174,40 22,44% 112,88%

600  13.2.4.9 SINAPI  89436 11/10/24

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 66,00 un 10,4800 691,68 22,44% 112,88%

601  13.2.4.10 SINAPI  89429 11/10/24

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 188,00 un 7,8900 1.483,32 22,44% 112,88%

602  13.2.4.11 SINAPI  103959 11/10/24

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 un 19,0100 19,01 22,44% 112,88%

603  13.2.4.12 SINAPI  104009 11/10/24

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 un 16,9300 33,86 22,44% 112,88%

604  13.2.4.13 SINAPI  103993 11/10/24

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 12,00 un 12,6200 151,44 22,44% 112,88%

605  13.2.4.14 SINAPI  103953 11/10/24

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 un 9,4000 56,40 22,44% 112,88%

606  13.2.4.15 COTACAO  SAP-207 11/10/24 BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 40 MM. 1,00 un 27,9500 27,95 22,44% 112,88%

607  13.2.4.16 SINAPI  104003 11/10/24

BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 3,00 un 18,6700 56,01 22,44% 112,88%

608  13.2.4.17 SINAPI  89430 11/10/24

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 un 15,9400 31,88 22,44% 112,88%

609  13.2.4.18 SINAPI  89502 11/10/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 8,00 un 21,5000 172,00 22,44% 112,88%



610  13.2.4.19 SINAPI  103981 11/10/24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 28,00 un 22,6200 633,36 22,44% 112,88%

611  13.2.4.20 SINAPI  89505 11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 1,00 un 51,7700 51,77 22,44% 112,88%

612  13.2.4.21 SINAPI  103984 11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 39,00 un 25,0300 976,17 22,44% 112,88%

613  13.2.4.22 SINAPI  103980 11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 96,00 un 22,5500 2.164,80 22,44% 112,88%

614  13.2.4.23 SINAPI  89413 11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 167,00 un 15,6100 2.606,87 22,44% 112,88%

615  13.2.4.24 SINAPI  89408 11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 146,00 un 11,2200 1.638,12 22,44% 112,88%

616  13.2.4.25 SINAPI  103956 11/10/24

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 
25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 77,00 un 18,0200 1.387,54 22,44% 112,88%

617  13.2.4.26 SINAPI  104159 11/10/24

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 un 47,1600 282,96 22,44% 112,88%

618  13.2.4.27 SINAPI  103996 11/10/24

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 14,00 un 50,3200 704,48 22,44% 112,88%

619  13.2.4.28 SINAPI  89425 11/10/24

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 8,00 un 23,2000 185,60 22,44% 112,88%

620  13.2.4.29 SINAPI  89597 11/10/24
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 un 28,5000 57,00 22,44% 112,88%

621  13.2.4.30 SINAPI  103995 11/10/24

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 2,00 un 19,2900 38,58 22,44% 112,88%

622  13.2.4.31 SINAPI  103988 11/10/24

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 16,00 un 16,3000 260,80 22,44% 112,88%

623  13.2.4.32 SINAPI  89431 11/10/24

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 6,00 un 11,5700 69,42 22,44% 112,88%

624  13.2.4.33 SINAPI  89628 11/10/24
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 un 60,0200 120,04 22,44% 112,88%

625  13.2.4.34 SINAPI  104004 11/10/24

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 2,00 un 37,8700 75,74 22,44% 112,88%



626  13.2.4.35 SINAPI  104011 11/10/24

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 11,00 un 32,2300 354,53 22,44% 112,88%

627  13.2.4.36 SINAPI  89443 11/10/24

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 6,00 un 21,8800 131,28 22,44% 112,88%

628  13.2.4.37 SINAPI  89428 11/10/24

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 43,00 un 17,6100 757,23 22,44% 112,88%

629  13.2.4.38 SINAPI  89435 11/10/24

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 40,00 un 26,2600 1.050,40 22,44% 112,88%

630  13.2.4.39 SINAPI  103997 11/10/24

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 14,00 un 49,1300 687,82 22,44% 112,88%

631  13.2.4.40 SINAPI  103990 11/10/24

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 34,00 un 44,0400 1.497,36 22,44% 112,88%

 13.2.5     TUBULAÇÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM

632  13.2.5.1 SINAPI  89450 11/10/24
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,20 m 36,7800 228,04 22,44% 112,88%

633  13.2.5.2 SINAPI  103979 11/10/24

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 257,80 m 38,1800 9.842,80 22,44% 112,88%

634  13.2.5.3 SINAPI  103978 11/10/24

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 541,30 m 33,5100 18.138,96 22,44% 112,88%

635  13.2.5.4 SINAPI  89403 11/10/24

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 953,30 m 24,4300 23.289,12 22,44% 112,88%

636  13.2.5.5 SINAPI  89402 11/10/24

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 278,80 m 15,9500 4.446,86 22,44% 112,88%

 13.2.6     CONEXÕES PPCR

637  13.2.6.1 COTACAO  SAP-208 11/10/24
CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, 
DN 40 MM X 1.1/4" 4,00 un 167,2800 669,12 22,44% 112,88%

638  13.2.6.2 COTACAO  SAP-209 11/10/24
CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, 
DN 32 MM X 1" 20,00 un 44,0600 881,20 22,44% 112,88%

639  13.2.6.3 COTACAO  SAP-210 11/10/24
CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, 
DN 25 MM X 3/4" 60,00 un 30,5300 1.831,80 22,44% 112,88%

640  13.2.6.4 SINAPI  96662 11/10/24

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 1,00 un 11,1100 11,11 22,44% 112,88%

641  13.2.6.5 COTACAO  SAP-211 11/10/24 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, DN 25 MM. 12,00 un 24,9200 299,04 22,44% 112,88%

642  13.2.6.6 SINAPI  96692 11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 
AF_08/2022 16,00 un 51,2400 819,84 22,44% 112,88%



643  13.2.6.7 SINAPI  96686 11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 
AF_08/2022 48,00 un 18,1500 871,20 22,44% 112,88%

644  13.2.6.8 SINAPI  96684 11/10/24

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 
AF_08/2022 28,00 un 14,1700 396,76 22,44% 112,88%

645  13.2.6.9 COTACAO  SAP-212 11/10/24 JOELHO MISTO COM INSERTO METÁLICO, DN 25 MM X 1/2". 16,00 un 20,1400 322,24 22,44% 112,88%

646  13.2.6.10 SINAPI  96711 11/10/24

TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 
AF_08/2022 16,00 un 27,1300 434,08 22,44% 112,88%

647  13.2.6.11 SINAPI  96710 11/10/24

TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 
AF_08/2022 10,00 un 18,5900 185,90 22,44% 112,88%

648  13.2.6.12 SINAPI  96705 11/10/24

LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 16,00 un 28,6200 457,92 22,44% 112,88%

649  13.2.6.13 SINAPI  96703 11/10/24

LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 2,00 un 23,5900 47,18 22,44% 112,88%

650  13.2.6.14 SINAPI  96659 11/10/24

LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 12,00 un 10,0600 120,72 22,44% 112,88%

651  13.2.6.15 SINAPI  96656 11/10/24

LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 25,00 un 7,8400 196,00 22,44% 112,88%

 13.2.7     TUBULAÇÕES - PPCR

652  13.2.7.1 SINAPI  96679 11/10/24
TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 11,40 m 69,4800 792,07 22,44% 112,88%

653  13.2.7.2 SINAPI  96649 11/10/24

TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 5,70 m 47,0700 268,30 22,44% 112,88%

654  13.2.7.3 SINAPI  96648 11/10/24

TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 121,10 m 35,8700 4.343,86 22,44% 112,88%

655  13.2.7.4 SINAPI  96647 11/10/24

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 44,50 m 29,2500 1.301,63 22,44% 112,88%

 13.2.8     ACESSÓRIOS

656  13.2.8.1 SINAPI  94798 11/10/24
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 un 273,9100 547,82 22,44% 112,88%

657  13.2.8.2 COTACAO  SAP-246 11/10/24 VÁLVULA DE BOIA 20,00 un 212,3300 4.246,60 22,44% 112,88%
658  13.2.8.3 COTACAO  SAP-247 11/10/24 TANQUE DE EXPANSÃO 100 LITROS 1,00 un 3.465,2600 3.465,26 22,44% 112,88%

659  13.2.8.4 SINAPI  102619 11/10/24

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 2,00 un 7.162,0400 14.324,08 22,44% 112,88%



660  13.2.8.5 SINAPI  86886 11/10/24
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 165,00 un 81,9700 13.525,05 22,44% 112,88%

661  13.2.8.6 SINAPI  95675 11/10/24
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2024 1,00 un 267,5100 267,51 22,44% 112,88%

662  13.2.8.7 COTACAO  SAP-222 11/10/24
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 12000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 un 8.436,8300 16.873,66 22,44% 112,88%

663  13.2.8.8 SINAPI  102620 11/10/24

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 2,00 un 10.393,6200 20.787,24 22,44% 112,88%

664  13.2.8.9 SINAPI  102619 11/10/24

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 2,00 un 7.162,0400 14.324,08 22,44% 112,88%

665  13.2.8.10 COTACAO  SAP-223 11/10/24
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 7500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00 un 5.568,5300 22.274,12 22,44% 112,88%

666  13.2.8.11 SINAPI  102617 11/10/24

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 2,00 un 4.444,4100 8.888,82 22,44% 112,88%

667  13.2.8.12 COTACAO  SAP-248 11/10/24
CENTRAL DE ÁGUA QUENTE, COM TANQUE VERTICAL DE ÁGUA 
QUENTE DE 2500 LITROS 2,00 un 74.391,3100 148.782,62 22,44% 112,88%

668  13.2.8.13 COTACAO  SAP-249 11/10/24 BOMBA CENTRÍFUGA 7,5CV - TRIFÁSICA 2,00 un 9.206,3200 18.412,64 22,44% 112,88%
669  13.2.8.14 COTACAO  SAP-250 11/10/24 BOMBA CENTRÍFUGA 4CV - TRIFÁSICA 2,00 un 5.845,5000 11.691,00 22,44% 112,88%
670  13.2.8.15 COTACAO  SAP-251 11/10/24 BOMBA PARA RECIRCULAÇÃO 0,65CV 2,00 un 4.065,8400 8.131,68 22,44% 112,88%
671  13.2.8.16 COTACAO  SAP-252 11/10/24 PRESSURIZADOR 30VF ROWA - MONOFÁSICO 2,00 un 10.432,4700 20.864,94 22,44% 112,88%
672  13.2.8.17 COTACAO  SAP-253 11/10/24 DISPOSITIVO DE INTERLIGAÇÃO AUTOMÁTICO 3,00 un 581,5100 1.744,53 22,44% 112,88%

673  13.2.8.18 COTACAO  SAP-240 11/10/24
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CINZA PARA REUSO 
7.500L/H 1,00 un 241.228,1500 241.228,15 22,44% 112,88%

674  13.2.8.19 COTACAO  SAP-241 11/10/24 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA 5.000L/H 1,00 un 38.029,2000 38.029,20 22,44% 112,88%

675  13.2.8.20 SINAPI  96805 11/10/24

KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO 
QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E 
CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2023 16,00 un 470,1300 7.522,08 22,44% 112,88%

 14     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES
 14.1     PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO E FORÇA
 14.1.1     ELETRODUTO

676  14.1.1.1 SINAPI  91920 11/10/24

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 20,00 un 31,0000 620,00 22,44% 112,88%

677  14.1.1.2 SINAPI  91914 11/10/24

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 621,00 un 23,4900 14.587,29 22,44% 112,88%

678  14.1.1.3 SINAPI  93018 11/10/24

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 
MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 5,00 un 30,5900 152,95 22,44% 112,88%



679  14.1.1.4 SINAPI  93020 11/10/24

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 
MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 7,00 un 39,2000 274,40 22,44% 112,88%

680  14.1.1.5 SINAPI  91917 11/10/24

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 17,00 un 27,7600 471,92 22,44% 112,88%

681  14.1.1.6 SINAPI  91857 11/10/24

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 72,63 m 22,5400 1.637,08 22,44% 112,88%

682  14.1.1.7 SINAPI  91855 11/10/24

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 243,73 m 15,4200 3.758,32 22,44% 112,88%

683  14.1.1.8 SINAPI  91860 11/10/24

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 102,78 m 18,1700 1.867,51 22,44% 112,88%

684  14.1.1.9 SINAPI  97668 11/10/24

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 45,30 m 19,1300 866,59 22,44% 112,88%

685  14.1.1.10 SINAPI  97669 11/10/24

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 24,90 m 28,0500 698,45 22,44% 112,88%

686  14.1.1.11 SINAPI  97667 11/10/24

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 125,41 m 13,4000 1.680,49 22,44% 112,88%

687  14.1.1.12 SINAPI  97670 11/10/24

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 58,09 m 36,5600 2.123,77 22,44% 112,88%

688  14.1.1.13 COTACAO  SAP-155 11/10/24
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 190(6") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 357,64 m 75,1400 26.873,07 22,44% 112,88%

689  14.1.1.14 COTACAO  SAP-149 11/10/24
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 155 (5") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 21,44 m 82,4800 1.768,37 22,44% 112,88%

690  14.1.1.15 COTACAO  SAP-118 11/10/24
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 52,55 m 13,4500 706,80 22,44% 112,88%

691  14.1.1.16 SINAPI  91865 11/10/24

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 24,00 m 27,8400 668,16 22,44% 112,88%

692  14.1.1.17 SINAPI  93008 11/10/24

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 9,00 m 27,8000 250,20 22,44% 112,88%

693  14.1.1.18 SINAPI  93009 11/10/24

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 12,00 m 41,8800 502,56 22,44% 112,88%



694  14.1.1.19 SINAPI  91863 11/10/24

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 1.323,00 m 16,0700 21.260,61 22,44% 112,88%

695  14.1.1.20 SINAPI  91864 11/10/24

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 27,00 m 22,0500 595,35 22,44% 112,88%

696  14.1.1.21 SINAPI  91877 11/10/24

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 40,00 un 16,0700 642,80 22,44% 112,88%

697  14.1.1.22 SINAPI  91875 11/10/24

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 1.878,00 un 10,7700 20.226,06 22,44% 112,88%

698  14.1.1.23 SINAPI  93013 11/10/24

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 10,00 un 20,0400 200,40 22,44% 112,88%

699  14.1.1.24 SINAPI  93014 11/10/24

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 14,00 un 24,5900 344,26 22,44% 112,88%

700  14.1.1.25 SINAPI  91876 11/10/24

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 34,00 un 13,0000 442,00 22,44% 112,88%

 14.1.2     ELETROCALHA
701  14.1.2.1 COTACAO  SAP-156 11/10/24 COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X100MM 1,00 un 58,5600 58,56 22,44% 112,88%
702  14.1.2.2 COTACAO  SAP-119 11/10/24 COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM 3,00 un 36,9500 110,85 22,44% 112,88%
703  14.1.2.3 COTACAO  SAP-120 11/10/24 COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO  'U' 150X50MM 3,00 un 46,0100 138,03 22,44% 112,88%
704  14.1.2.4 COTACAO  SAP-121 11/10/24 COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50X50MM 7,00 un 33,4700 234,29 22,44% 112,88%

705  14.1.2.5 COTACAO  SAP-157 11/10/24
CURVA HORIZONTAL 45° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 
200X100MM 2,00 un 49,3800 98,76 22,44% 112,88%

706  14.1.2.6 COTACAO  SAP-158 11/10/24
CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 
200X100MM 1,00 un 92,9800 92,98 22,44% 112,88%

707  14.1.2.7 COTACAO  SAP-285 11/10/24
CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA TIPO  'U'  
100MMX100MM 1,00 un 58,5600 58,56 22,44% 112,88%

708  14.1.2.8 COTACAO  SAP-123 11/10/24
CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA TIPO  'U'  
100MMX50MM 3,00 un 41,4700 124,41 22,44% 112,88%

709  14.1.2.9 COTACAO  SAP-127 11/10/24
ELETROCALHA TIPO  'U'  - 50MMX50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 54,00 m 93,2800 5.037,12 22,44% 112,88%

710  14.1.2.10 COTACAO  SAP-125 11/10/24
ELETROCALHA TIPO  'U'  - 150MMX50MM - FORNCIMENTO E 
INSTALAÇÃO 9,00 m 110,0000 990,00 22,44% 112,88%

711  14.1.2.11 COTACAO  SAP-126 11/10/24
ELETROCALHA TIPO  'U'  - 100MMX50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 57,00 m 107,4400 6.124,08 22,44% 112,88%

712  14.1.2.12 COTACAO  SAP-159 11/10/24
ELETROCALHA TIPO  'U'  -  100MMX100MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 9,00 m 121,0000 1.089,00 22,44% 112,88%

713  14.1.2.13 COTACAO  SAP-160 11/10/24
ELETROCALHA TIPO  'U'  -  300MMX100MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 6,00 m 160,1300 960,78 22,44% 112,88%

714  14.1.2.14 COTACAO  SAP-161 11/10/24
ELETROCALHA TIPO  'U'  -  200MMX100MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 57,00 m 133,6900 7.620,33 22,44% 112,88%



715  14.1.2.15 COTACAO  SAP-128 11/10/24
REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 
100X50X50MM 2,00 m 41,1700 82,34 22,44% 112,88%

716  14.1.2.16 COTACAO  SAP-129 11/10/24
REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 
150X50X100MM 2,00 un 40,4700 80,94 22,44% 112,88%

717  14.1.2.17 COTACAO  SAP-162 11/10/24
REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'  
300X100X100MM 1,00 un 64,6300 64,63 22,44% 112,88%

718  14.1.2.18 COTACAO  SAP-163 11/10/24
REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U'  
300X100X200MM 1,00 un 89,1100 89,11 22,44% 112,88%

719  14.1.2.19 COTACAO  SAP-131 11/10/24 TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM 4,00 un 59,6600 238,64 22,44% 112,88%

720  14.1.2.20 COTACAO  SAP-132 11/10/24 TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM 2,00 un 73,5000 147,00 22,44% 112,88%

721  14.1.2.21 COTACAO  SAP-164 11/10/24
TÊ HORIZONTAL 90°  PARA ELETROCALHA TIPO 'U'  
300MMX50MM 1,00 un 106,1000 106,10 22,44% 112,88%

722  14.1.2.22 COTACAO  SAP-165 11/10/24
TÊ HORIZONTAL 90°  PARA ELETROCALHA TIPO 'U'  
50MMX50MM 3,00 un 51,7000 155,10 22,44% 112,88%

 14.1.3     PERFILADO
723  14.1.3.1 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-017 11/10/24 PERFILADO 38 MM X 38 MM 3.441,00 m 105,5800 363.300,78 22,44% 112,88%
724  14.1.3.2 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-134 11/10/24 JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'L' 38X38MM 48,00 un 13,5000 648,00 22,44% 112,88%
725  14.1.3.3 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-135 11/10/24 JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'T' 38X38MM 103,00 un 15,2100 1.566,63 22,44% 112,88%
726  14.1.3.4 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-166 11/10/24 JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'X' 38X38MM 70,00 un 17,9700 1.257,90 22,44% 112,88%

 14.1.4     CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAÇÃO

727  14.1.4.1 SINAPI  95808 11/10/24

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 5,00 un 40,0200 200,10 22,44% 112,88%

728  14.1.4.2 SINAPI  95787 11/10/24

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 1,00 un 39,1300 39,13 22,44% 112,88%

729  14.1.4.3 SINAPI  104404 11/10/24

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 31,00 un 44,5800 1.381,98 22,44% 112,88%

730  14.1.4.4 SINAPI  91942 11/10/24

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 174,00 un 45,5200 7.920,48 22,44% 112,88%

731  14.1.4.5 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-018 11/10/24 CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 X 10 CM 3,00 un 90,0900 270,27 22,44% 112,88%

732  14.1.4.6 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-167 11/10/24
CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20 (PISO) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 1,00 un 92,8200 92,82 22,44% 112,88%

733  14.1.4.7 SINAPI  92868 11/10/24

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 611,00 un 21,9700 13.423,67 22,44% 112,88%

734  14.1.4.8 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-137 11/10/24
CAIXA DE PASSAGEM 50X50X15CM- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 8,00 un 221,3700 1.770,96 22,44% 112,88%

735  14.1.4.9 SINAPI  91936 11/10/24
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 7,00 un 23,7000 165,90 22,44% 112,88%

736  14.1.4.10 SINAPI  92871 11/10/24

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 138,00 un 25,1400 3.469,32 22,44% 112,88%

737  14.1.4.11 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-019 11/10/24 CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 X 50 CM 8,00 un 431,2500 3.450,00 22,44% 112,88%



738  14.1.4.12 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-020 11/10/24 CAIXA DE PASSAGEM 80 X 80 X 80 CM 6,00 un 1.042,5700 6.255,42 22,44% 112,88%
739  14.1.4.13 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-168 11/10/24 CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO PISO 28,00 un 30,1800 845,04 22,44% 112,88%
740  14.1.4.14 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-169 11/10/24 CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO TETO 397,00 un 56,1900 22.307,43 22,44% 112,88%

741  14.1.4.15 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-170 11/10/24
CAIXA DE TOMADAS PARA MÓVEL - 2 TOMADAS DE ENERGIA E 2 
TOMADAS RJ45 3,00 un 286,3900 859,17 22,44% 112,88%

742  14.1.4.16 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-171 11/10/24
CAIXA DE TOMADAS PARA MÓVEL - 4 TOMADAS DE ENERGIA E 2 
TOMADAS RJ45 498,00 un 339,6800 169.160,64 22,44% 112,88%

 14.1.5     LUMINÁRIAS

743  14.1.5.1 SINAPI  97607 11/10/24

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 42,00 un 134,9700 5.668,74 22,44% 112,88%

744  14.1.5.2 SINAPI  97605 11/10/24

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 228,00 un 111,3500 25.387,80 22,44% 112,88%

745  14.1.5.3 SINAPI  92867 11/10/24

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 1.488,00 un 39,0400 58.091,52 22,44% 112,88%

746  14.1.5.4 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-172 11/10/24
LUMINÁRIA TIPO CALHA 36/40W,  DE  EMBUTIR,  COM  4  
LÂMPADAS 1.230,00 un 406,5900 500.105,70 22,44% 112,88%

747  14.1.5.5 SINAPI  100904 11/10/24

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA 
CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 6,00 un 106,3800 638,28 22,44% 112,88%

748  14.1.5.6 SINAPI  97585 11/10/24

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE 
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 25,00 un 143,0500 3.576,25 22,44% 112,88%

749  14.1.5.7 SINAPI  97593 11/10/24

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 13,00 un 177,9700 2.313,61 22,44% 112,88%

750  14.1.5.8 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-173 11/10/24
LUMINÁRIA TIPO  CALHA 40W,  DE  SOBREPOR,  COM  2  
LÂMPADAS 15,00 un 182,8000 2.742,00 22,44% 112,88%

751  14.1.5.9 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-174 11/10/24 REFLETOR LED 200 W 18,00 un 175,1500 3.152,70 22,44% 112,88%
 14.1.6     TOMADAS E INTERRUPTORES

752  14.1.6.1 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-139 11/10/24 CONTROLE DE ACESSO 14,00 un 2.202,7000 30.837,80 22,44% 112,88%

753  14.1.6.2 SINAPI  91959 11/10/24

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 12,00 un 61,4700 737,64 22,44% 112,88%

754  14.1.6.3 SINAPI  91961 11/10/24

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 2,00 un 78,7600 157,52 22,44% 112,88%

755  14.1.6.4 SINAPI  91953 11/10/24

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 86,00 un 40,2200 3.458,92 22,44% 112,88%

756  14.1.6.5 SINAPI  91967 11/10/24

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 19,00 un 82,7300 1.571,87 22,44% 112,88%



757  14.1.6.6 SINAPI  91992 11/10/24

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 250,00 un 59,9900 14.997,50 22,44% 112,88%

758  14.1.6.7 SINAPI  97595 11/10/24
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 15,00 un 127,1700 1.907,55 22,44% 112,88%

759  14.1.6.8 SINAPI  97597 11/10/24
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 174,00 un 87,6900 15.258,06 22,44% 112,88%

760  14.1.6.9 SINAPI  91996 11/10/24

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 182,00 un 47,2100 8.592,22 22,44% 112,88%

761  14.1.6.10 SINAPI  91997 11/10/24

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 2,00 un 50,4000 100,80 22,44% 112,88%

762  14.1.6.11 SINAPI  92004 11/10/24

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 212,00 un 75,4500 15.995,40 22,44% 112,88%

763  14.1.6.12 SINAPI  92000 11/10/24

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 20,00 un 42,2700 845,40 22,44% 112,88%

764  14.1.6.13 SINAPI  92012 11/10/24

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 3,00 un 103,6500 310,95 22,44% 112,88%

 14.1.7     CABOS ELÉTRICOS

765  14.1.7.1 SINAPI  91935 11/10/24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 2.487,76 m 30,1300 74.956,21 22,44% 112,88%

766  14.1.7.2 SINAPI  91931 11/10/24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 3.036,51 m 12,0200 36.498,85 22,44% 112,88%

767  14.1.7.3 SINAPI  92994 11/10/24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 26,99 m 151,5900 4.091,41 22,44% 112,88%

768  14.1.7.4 SINAPI  92992 11/10/24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 143,60 m 116,7000 16.758,12 22,44% 112,88%

769  14.1.7.5 SINAPI  92996 11/10/24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 52,36 m 183,3700 9.601,25 22,44% 112,88%

770  14.1.7.6 SINAPI  92998 11/10/24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 441,28 m 224,7100 99.160,03 22,44% 112,88%



771  14.1.7.7 SINAPI  92984 11/10/24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 1.516,27 m 32,6400 49.491,05 22,44% 112,88%

772  14.1.7.8 SINAPI  92990 11/10/24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 707,75 m 90,2800 63.895,67 22,44% 112,88%

773  14.1.7.9 SINAPI  92988 11/10/24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 1.581,03 m 65,2700 103.193,83 22,44% 112,88%

774  14.1.7.10 SINAPI  91933 11/10/24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 1.118,14 m 19,1900 21.457,11 22,44% 112,88%

775  14.1.7.11 SINAPI  92986 11/10/24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 171,98 m 45,0300 7.744,26 22,44% 112,88%

776  14.1.7.12 SINAPI  93661 11/10/24
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 84,00 un 64,2600 5.397,84 22,44% 112,88%

777  14.1.7.13 SINAPI  93672 11/10/24
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 4,00 un 101,4000 405,60 22,44% 112,88%

778  14.1.7.14 SINAPI  101895 11/10/24

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 
NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 4,00 un 478,8100 1.915,24 22,44% 112,88%

779  14.1.7.15 COTACAO  SAP-176 11/10/24
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 6,00 un 249,0600 1.494,36 22,44% 112,88%

780  14.1.7.16 SINAPI  93656 11/10/24
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 un 15,7900 31,58 22,44% 112,88%

781  14.1.7.17 SINAPI  93669 11/10/24
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 6,00 un 86,1900 517,14 22,44% 112,88%

782  14.1.7.18 COTACAO  SAP-175 11/10/24
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9,00 un 122,8900 1.106,01 22,44% 112,88%

783  14.1.7.19 SINAPI  93668 11/10/24
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 16,00 un 81,2200 1.299,52 22,44% 112,88%

784  14.1.7.20 SINAPI  93654 11/10/24
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 160,00 un 14,1400 2.262,40 22,44% 112,88%

785  14.1.7.21 SINAPI  93671 11/10/24
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 51,00 un 92,1800 4.701,18 22,44% 112,88%

786  14.1.7.22 COTACAO  SAP-021 11/10/24
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 
NOMINAL DE 300A ATÉ 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 8,00 un 2.078,1400 16.625,12 22,44% 112,88%

787  14.1.7.23 SINAPI  101900 11/10/24
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 un 4.894,7700 4.894,77 22,44% 112,88%



788  14.1.7.24 SINAPI  SAP-022 11/10/24
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 
NOMINAL DE 100A ATÉ 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 un 1.390,3900 2.780,78 22,44% 112,88%

789  14.1.7.25 CDHU  37.24.032 11/10/24
SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 
KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA 140,00 un 183,2500 25.655,00 22,44% 112,88%

790  14.1.7.26 CDHU  37.17.060 11/10/24 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS 77,00 un 239,9400 18.475,38 22,44% 112,88%

791  14.1.7.27 SINAPI  91928 11/10/24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 139,65 m 7,9800 1.114,41 22,44% 112,88%

792  14.1.7.28 SINAPI  91926 11/10/24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 38.961,40 m 5,1900 202.209,67 22,44% 112,88%

793  14.1.7.29 SINAPI  91924 11/10/24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 18.841,53 m 3,5700 67.264,26 22,44% 112,88%

794  14.1.7.30 SINAPI  93000 11/10/24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 3.006,39 m 297,4100 894.130,45 22,44% 112,88%

 14.1.8     EQUIPAMENTOS

795  14.1.8.1 COTACAO  SAP-178 11/10/24
PAINEL ELÉTRICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 
ATE 44 DISJUNTORES 35,00 un 1.831,2200 64.092,70 22,44% 112,88%

796  14.1.8.2 COTACAO  SAP-181 11/10/24 PAINEL QGBT 10,00 un 41.331,5600 413.315,60 22,44% 112,88%

797  14.1.8.3 CONTRATACAO_PUBLICA 18.028.0317-A 11/10/24

GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE 
EMERGENCIA,TRIFASICO,38 0/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM 
REGULADOR DE TENSAO E FREQUENC IA AUTOMATICA,QUADRO 
DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBU STIVEL DE 
APROXIMADAMENTE 307 LITROS COM AUTONOMIA 
APROXIMAD A DE 9H,NA POTENCIA DE 180/144KVA 
(INTERMITENTE/CONTINUA).FO RNECIMENTO 1,00 un 274.583,6300 274.583,63 22,44% 112,88%

 14.2     TELECOMUNICAÇÕES
 14.2.1     ELETRODUTO

798  14.2.1.1 SINAPI  91920 11/10/24

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 2,00 un 31,0000 62,00 22,44% 112,88%

799  14.2.1.2 SINAPI  91917 11/10/24

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 28,00 un 27,7600 777,28 22,44% 112,88%

800  14.2.1.3 SINAPI  93020 11/10/24

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 
MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 1,00 un 39,2000 39,20 22,44% 112,88%



801  14.2.1.4 SINAPI  91914 11/10/24

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 194,00 un 23,4900 4.557,06 22,44% 112,88%

802  14.2.1.5 SINAPI  93018 11/10/24

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 
MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 1,00 un 30,5900 30,59 22,44% 112,88%

803  14.2.1.6 SINAPI  91857 11/10/24

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 23,10 m 22,5400 520,67 22,44% 112,88%

804  14.2.1.7 SINAPI  91855 11/10/24

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 627,64 m 15,4200 9.678,21 22,44% 112,88%

805  14.2.1.8 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-118 11/10/24
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 63,80 m 13,4500 858,11 22,44% 112,88%

806  14.2.1.9 SINAPI  91860 11/10/24

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 25,19 m 18,1700 457,70 22,44% 112,88%

807  14.2.1.10 SINAPI  91859 11/10/24

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 36,10 m 14,5900 526,70 22,44% 112,88%

808  14.2.1.11 SINAPI  97670 11/10/24

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 196,36 m 36,5600 7.178,92 22,44% 112,88%

809  14.2.1.12 SINAPI  97669 11/10/24

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 7,80 m 28,0500 218,79 22,44% 112,88%

810  14.2.1.13 SINAPI  91857 11/10/24

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 201,30 m 22,5400 4.537,30 22,44% 112,88%

811  14.2.1.14 SINAPI  97667 11/10/24

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 3,90 m 13,4000 52,26 22,44% 112,88%

812  14.2.1.15 SINAPI  97668 11/10/24

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 15,30 m 19,1300 292,69 22,44% 112,88%

813  14.2.1.16 SINAPI  91873 11/10/24

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 3,00 m 31,6000 94,80 22,44% 112,88%

814  14.2.1.17 SINAPI  91872 11/10/24

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 30,00 m 25,8700 776,10 22,44% 112,88%



815  14.2.1.18 SINAPI  93009 11/10/24

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 3,00 m 41,8800 125,64 22,44% 112,88%

816  14.2.1.19 SINAPI  91871 11/10/24

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 471,00 m 19,8900 9.368,19 22,44% 112,88%

817  14.2.1.20 SINAPI  93008 11/10/24

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 27,00 m 27,8000 750,60 22,44% 112,88%

818  14.2.1.21 SINAPI  91886 11/10/24

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 4,00 un 19,8900 79,56 22,44% 112,88%

819  14.2.1.22 SINAPI  91885 11/10/24

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 56,00 un 16,8800 945,28 22,44% 112,88%

820  14.2.1.23 SINAPI  93014 11/10/24

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 2,00 un 24,5900 49,18 22,44% 112,88%

821  14.2.1.24 SINAPI  91884 11/10/24

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 388,00 un 14,7200 5.711,36 22,44% 112,88%

822  14.2.1.25 SINAPI  93013 11/10/24

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 2,00 un 20,0400 40,08 22,44% 112,88%

 14.2.2     ELETROCALHA
823  14.2.2.1 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-119 11/10/24 COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM 18,00 un 36,9500 665,10 22,44% 112,88%
824  14.2.2.2 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-120 11/10/24 COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO  'U' 150X50MM 12,00 un 46,0100 552,12 22,44% 112,88%
825  14.2.2.3 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-121 11/10/24 COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50X50MM 5,00 un 33,4700 167,35 22,44% 112,88%

826  14.2.2.4 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-122 11/10/24 CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X100MM 1,00 un 63,2000 63,20 22,44% 112,88%

827  14.2.2.5 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-123 11/10/24
CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA TIPO  'U'  
100MMX50MM 5,00 un 41,4700 207,35 22,44% 112,88%

828  14.2.2.6 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-124 11/10/24
CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA  TIPO  'U'  
150MMX50MM 3,00 un 51,4300 154,29 22,44% 112,88%

829  14.2.2.7 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-125 11/10/24
ELETROCALHA TIPO  'U'  - 150MMX50MM - FORNCIMENTO E 
INSTALAÇÃO 135,00 m 110,0000 14.850,00 22,44% 112,88%

830  14.2.2.8 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-126 11/10/24
ELETROCALHA TIPO  'U'  - 100MMX50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 147,00 m 107,4400 15.793,68 22,44% 112,88%

831  14.2.2.9 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-127 11/10/24
ELETROCALHA TIPO  'U'  - 50MMX50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 93,00 m 93,2800 8.675,04 22,44% 112,88%

832  14.2.2.10 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-128 11/10/24
REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 
100X50X50MM 12,00 un 41,1700 494,04 22,44% 112,88%

833  14.2.2.11 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-129 11/10/24
REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 
150X50X100MM 8,00 un 40,4700 323,76 22,44% 112,88%



834  14.2.2.12 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-130 11/10/24
REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 
150X50X50MM 5,00 un 40,1100 200,55 22,44% 112,88%

835  14.2.2.13 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-131 11/10/24 TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM 2,00 un 59,6600 119,32 22,44% 112,88%

836  14.2.2.14 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-132 11/10/24 TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM 5,00 un 73,5000 367,50 22,44% 112,88%
 14.2.3     PERFILADO

837  14.2.3.1 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-133 11/10/24 CURVA DE INVERSÃO PARA PERFILADO  38MMX38MM 1,00 un 31,1300 31,13 22,44% 112,88%
838  14.2.3.2 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-017 11/10/24 PERFILADO 38 MM X 38 MM 654,00 m 105,5800 69.049,32 22,44% 112,88%
839  14.2.3.3 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-134 11/10/24 JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'L' 38X38MM 9,00 un 13,5000 121,50 22,44% 112,88%
840  14.2.3.4 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-135 11/10/24 JUNÇÃO  PARA PERFILADO  'T' 38X38MM 3,00 un 15,2100 45,63 22,44% 112,88%

 14.2.4     EQUIPAMENTOS

841  14.2.4.1 AGESUL  1202007080 11/10/24
CAMERA DE MONITORAMENTO IP VIP 1230  BULLET FULL HD 
POE DA INTELBRAS OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 57,00 un 583,9700 33.286,29 12,10% 112,88%

842  14.2.4.2 CDHU  66.08.620 11/10/24

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VÍDEO EM REDE (NVR) DE 
ATÉ 32 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE 
DE REDE GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME 3,00 un 5.479,1000 16.437,30 10,10% 112,88%

 14.2.5     CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM
843  14.2.5.1 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-168 11/10/24 CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO PISO 5,00 un 30,1800 150,90 22,44% 112,88%
844  14.2.5.2 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-169 11/10/24 CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO TETO 35,00 un 56,1900 1.966,65 22,44% 112,88%

845  14.2.5.3 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-023 11/10/24
CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 2,00 un 64,0200 128,04 22,44% 112,88%

846  14.2.5.4 SINAPI  92868 11/10/24

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 63,00 un 21,9700 1.384,11 22,44% 112,88%

847  14.2.5.5 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-137 11/10/24
CAIXA DE PASSAGEM 50X50X15CM- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 10,00 un 221,3700 2.213,70 22,44% 112,88%

848  14.2.5.6 SINAPI  92871 11/10/24

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 46,00 un 25,1400 1.156,44 22,44% 112,88%

849  14.2.5.7 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-019 11/10/24 CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 X 50 CM 19,00 un 431,2500 8.193,75 22,44% 112,88%
 14.2.6     TOMADAS

850  14.2.6.1 COTACAO  SAP-139 11/10/24 CONTROLE DE ACESSO 11,00 un 2.202,7000 24.229,70 22,44% 112,88%

851  14.2.6.2 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-138 11/10/24
TOMADA DE REDE RJ45 DUPLA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 4,00 un 113,1400 452,56 22,44% 112,88%

852  14.2.6.3 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-140 11/10/24 TOMADA HDMI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00 un 158,4000 633,60 22,44% 112,88%

853  14.2.6.4 SINAPI  98307 11/10/24
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 89,00 un 65,9500 5.869,55 22,44% 112,88%

 14.2.7     CABOS
854  14.2.7.1 COTACAO  SAP-141 11/10/24 CABO DE FIBRA ÓTICA 2.634,19 m 13,9500 36.746,95 22,44% 112,88%

855  14.2.7.2 SINAPI  98297 11/10/24
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 28.925,61 m 11,6000 335.537,08 22,44% 112,88%

 14.2.8     RACKS
856  14.2.8.1 COTACAO  SAP-142 11/10/24 RACK 19" 12U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 un 774,8200 4.648,92 22,44% 112,88%
857  14.2.8.2 COTACAO  SAP-143 11/10/24 RACK 19" 24U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 un 2.059,8300 8.239,32 22,44% 112,88%



858  14.2.8.3 COTACAO  SAP-144 11/10/24 RACK 19" 36U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 un 2.795,4300 8.386,29 22,44% 112,88%
859  14.2.8.4 COTACAO  SAP-145 11/10/24 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 1U 12FO 2,00 un 555,9800 1.111,96 22,44% 112,88%
860  14.2.8.5 COTACAO  SAP-148 11/10/24 RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 13,00 un 137,9800 1.793,74 22,44% 112,88%
861  14.2.8.6 COTACAO  SAP-150 11/10/24 KIT VENTILAÇÃO PARA RACK 13,00 un 624,6800 8.120,84 22,44% 112,88%
862  14.2.8.7 COTACAO  SAP-152 11/10/24 ORGANIZADOR DE CABOS 1U 102,00 un 103,1900 10.525,38 22,44% 112,88%

 15     SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

863  15.1 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-111 11/10/24
MASTRO 1 ½", COM 6 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 5,00 un 410,6800 2.053,40 22,44% 112,88%

864  15.2 SINAPI  96987 11/10/24
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 5,00 un 158,7300 793,65 22,44% 112,88%

865  15.3 SINAPI  96975 11/10/24
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 356,20 m 133,6400 47.602,57 22,44% 112,88%

866  15.4 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-112 11/10/24 FITA DE ALUMÍNIO 70MM² 468,30 m 49,8600 23.349,44 22,44% 112,88%

867  15.5 SINAPI  104754 11/10/24
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 45,00 m 42,1500 1.896,75 22,44% 112,88%

868  15.6 SINAPI  96989 11/10/24
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 5,00 un 176,4700 882,35 22,44% 112,88%

869  15.7 SINAPI  104749 11/10/24

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA 
HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 44,00 un 31,1300 1.369,72 22,44% 112,88%

870  15.8 COTACAO  SAP-114 11/10/24 ALUMÍNIO ENCORDOADO 70MM² 30,10 m 51,7400 1.557,37 22,44% 112,88%
871  15.9 COTACAO  SAP-115 11/10/24 DESCIDA EM REBAR 80MM² GALVANIZADO À FOGO 1.700,00 m 17,5900 29.903,00 22,44% 112,88%

872  15.10 COTACAO  SAP-116 11/10/24
CURVA HORIZONTAL 90G PARA BARRA DE ALUMÍNIO  7/8" x 
1/8" 20,00 un 21,7900 435,80 22,44% 112,88%

873  15.11 COTACAO  SAP-117 11/10/24
TERMINAL AÉREO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 
600MM 62,00 un 27,3100 1.693,22 22,44% 112,88%

 16     SISTEMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
 16.1     SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
 16.1.1     ELETRODUTOS

874  16.1.1.1 SINAPI  91857 11/10/24

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 268,80 m 22,5400 6.058,75 22,44% 112,88%

875  16.1.1.2 SINAPI  91872 11/10/24

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 2.328,00 m 25,8700 60.225,36 22,44% 112,88%

876  16.1.1.3 COTACAO  SAP-036 11/10/24
ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC, COM MALHA DE AÇO SEALTUBO 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 405,00 m 24,5600 9.946,80 22,44% 112,88%

877  16.1.1.4 COTACAO  SAP-037 11/10/24
CONECTOR METÁLICO MACHO GIRATÓRIO 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 812,00 un 30,6800 24.912,16 22,44% 112,88%

878  16.1.1.5 SINAPI  91917 11/10/24

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 280,00 un 27,7600 7.772,80 22,44% 112,88%



879  16.1.1.6 SINAPI  91885 11/10/24

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 560,00 un 16,8800 9.452,80 22,44% 112,88%

 16.1.2     CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAÇÃO

880  16.1.2.1 SINAPI  95812 11/10/24

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 15,00 un 36,1900 542,85 22,44% 112,88%

881  16.1.2.2 SINAPI  95809 11/10/24

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 90,00 un 49,5800 4.462,20 22,44% 112,88%

882  16.1.2.3 SINAPI  104400 11/10/24

CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 55,00 un 48,8000 2.684,00 22,44% 112,88%

883  16.1.2.4 SINAPI  95815 11/10/24

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 3,00 un 46,6700 140,01 22,44% 112,88%

884  16.1.2.5 SINAPI  104405 11/10/24

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 436,00 un 60,0600 26.186,16 22,44% 112,88%

885  16.1.2.6 SINAPI  91939 11/10/24

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 18,00 un 40,5200 729,36 22,44% 112,88%

886  16.1.2.7 SINAPI  91942 11/10/24

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 2,00 un 45,5200 91,04 22,44% 112,88%

 16.1.3     EQUIPAMENTOS PPCI

887  16.1.3.1 COTACAO  SAP-030 11/10/24
ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 18,00 un 142,9700 2.573,46 22,44% 112,88%

888  16.1.3.2 COTACAO  SAP-031 11/10/24
ALARME / SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 18,00 un 195,4700 3.518,46 22,44% 112,88%

889  16.1.3.3 COTACAO  SAP-035 11/10/24
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA ATÉ 250 ZONAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 un 4.514,3700 4.514,37 22,44% 112,88%

890  16.1.3.4 COTACAO  SAP-094 11/10/24
REPETIDORA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 un 1.148,2000 1.148,20 22,44% 112,88%

891  16.1.3.5 COTACAO  SAP-032 11/10/24 DETECTOR DE FUMAÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 202,00 un 177,0600 35.766,12 22,44% 112,88%
892  16.1.3.6 COTACAO  SAP-033 11/10/24 DETECTOR TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 204,00 un 192,1000 39.188,40 22,44% 112,88%

893  16.1.3.7 COTACAO  SAP-095 11/10/24
ISALADOR DE LAÇO DE ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 24,00 un 148,0200 3.552,48 22,44% 112,88%

 16.1.4     CABOS ELÉTRICOS

894  16.1.4.1 COTACAO  SAP-041 11/10/24
CABO PARA ALARME DE INCÊNDIO 2X18AWG - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 2.709,00 m 11,5200 31.207,68 22,44% 112,88%

895  16.1.4.2 COTACAO  SAP-042 11/10/24 CABO PPVC PP 3x2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 789,00 m 19,5900 15.456,51 22,44% 112,88%
 16.1.5     INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO

896  16.1.5.1 SINAPI  97668 11/10/24

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 48,00 m 19,1300 918,24 22,44% 112,88%



897  16.1.5.2 COTACAO  SAP-284 11/10/24
CAIXA DE PASSAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,  
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 3,00 un 271,5400 814,62 22,44% 112,88%

 16.2     SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

898  16.2.1 COTACAO  SAP-024 11/10/24
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE 
PROIBIÇÃO NORMATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 102,00 un 27,2500 2.779,50 22,44% 112,88%

899  16.2.2 COTACAO  SAP-025 11/10/24

PLACA DE SINALIZAÇÃO, COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 187,00 un 30,0400 5.617,48 22,44% 112,88%

900  16.2.3 COTACAO  SAP-026 11/10/24

PLACA DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE 
EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 221,00 un 27,2500 6.022,25 22,44% 112,88%

901  16.2.4 COTACAO  SAP-027 11/10/24

PLACA DUPLA FACE DE SINALIZAÇÃO COM INIDCAÇÃO DE ROTA 
DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 25,00 un 51,0900 1.277,25 22,44% 112,88%

902  16.2.5 SINAPI  101907 11/10/24
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 un 900,5500 1.801,10 22,44% 112,88%

903  16.2.6 COTACAO  SAP-028 11/10/24
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA ABC DE 4 KG - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 77,00 un 213,6700 16.452,59 22,44% 112,88%

904  16.2.7 SINAPI  97599 11/10/24
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 246,00 un 23,8300 5.862,18 22,44% 112,88%

905  16.2.8 COTACAO  SAP-029 11/10/24
BLOCO AUTÔNOMO DE LIMUNIÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO 
FAROLETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 un 324,5600 649,12 22,44% 112,88%

906  16.2.9 COTACAO  SAP-047 11/10/24
PLAQUETA VISUAL E TÁTIL DE PAVIMENTO, CORRIMÃO (PVP) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 28,00 un 39,7000 1.111,60 22,44% 112,88%

907  16.2.10 SINAPI  102118 11/10/24

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 
M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020 1,00 un 3.012,4700 3.012,47 22,44% 112,88%

908  16.2.11 SINAPI  102115 11/10/24

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 
70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020 1,00 un 3.610,7000 3.610,70 22,44% 112,88%

909  16.2.12 COTACAO  SAP-097 11/10/24 PAINEL DE SINALIZAÇÃO PARA BOMBAS DE INCÊNDIO 1,00 un 1.381,7400 1.381,74 22,44% 112,88%

910  16.2.13 SINAPI  101916 11/10/24

HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E 
CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 1,00 un 4.164,0900 4.164,09 22,44% 112,88%

911  16.2.14 COTACAO  SAP-110 11/10/24

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 24,00 un 1.968,8300 47.251,92 22,44% 112,88%

912  16.2.15 COTACAO  SAP-098 11/10/24
TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 24,00 un 83,2100 1.997,04 22,44% 112,88%

913  16.2.16 COTACAO  SAP-099 11/10/24
TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 24,00 un 113,1200 2.714,88 22,44% 112,88%



914  16.2.17 SINAPI  99622 11/10/24
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 
1/2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 un 336,0400 336,04 22,44% 112,88%

915  16.2.18 SINAPI  99624 11/10/24
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 un 668,4200 2.005,26 22,44% 112,88%

916  16.2.19 SINAPI  93069 11/10/24

JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X 
PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 1,00 un 1.385,7300 1.385,73 22,44% 112,88%

917  16.2.20 COTACAO  SAP-105 11/10/24

JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 80 MM, PONTA X 
PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 un 1.098,0700 1.098,07 22,44% 112,88%

918  16.2.21 SINAPI  97488 11/10/24

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 29,00 un 792,0600 22.969,74 22,44% 112,88%

919  16.2.22 COTACAO  SAP-100 11/10/24
VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM ROSCA, 1 
1/2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 un 275,2000 275,20 22,44% 112,88%

920  16.2.23 COTACAO  SAP-102 11/10/24
VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM ROSCA, 
2"   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 un 379,3900 379,39 22,44% 112,88%

921  16.2.24 COTACAO  SAP-103 11/10/24
VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM FLANGE, 
2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 un 1.768,6200 1.768,62 22,44% 112,88%

922  16.2.25 COTACAO  SAP-104 11/10/24
VÁLVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM FLANGE, 
3"   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 5,00 un 2.933,0100 14.665,05 22,44% 112,88%

923  16.2.26 SINAPI  92373 11/10/24

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 4,00 un 63,8100 255,24 22,44% 112,88%

924  16.2.27 SINAPI  92894 11/10/24

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 un 116,5100 349,53 22,44% 112,88%

925  16.2.28 SINAPI  92359 11/10/24

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 
25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 m 64,5000 193,50 22,44% 112,88%

926  16.2.29 SINAPI  95697 11/10/24

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 
40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 m 94,9600 284,88 22,44% 112,88%

927  16.2.30 SINAPI  92362 11/10/24

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 
65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 435,00 m 185,8000 80.823,00 22,44% 112,88%

928  16.2.31 COTACAO  SAP-101 11/10/24

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 
80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9,00 m 125,1700 1.126,53 22,44% 112,88%



929  16.2.32 COTACAO  SAP-107 11/10/24 CAP AÇO CARBONO 3" 1,00 un 37,8800 37,88 22,44% 112,88%
930  16.2.33 COTACAO  SAP-106 11/10/24 CAP AÇO CARBONO 2.1/2" 1,00 un 31,6300 31,63 22,44% 112,88%
931  16.2.34 COTACAO  SAP-108 11/10/24 REDUÇÃO EXCÊNTRICA AÇO CARBONO 3" X 2" 2,00 un 43,4500 86,90 22,44% 112,88%

932  16.2.35 SINAPI  97459 11/10/24
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 22,00 un 1.250,7700 27.516,94 22,44% 112,88%

933  16.2.36 SINAPI  97460 11/10/24
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 un 1.980,3800 5.941,14 22,44% 112,88%

934  16.2.37 COTACAO  SAP-109 11/10/24
TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, 1.1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 un 107,8300 107,83 22,44% 112,88%

 17     EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
935  17.1 COTACAO  SAP-237 11/10/24 CANCELA AUTOMÁTICA COM BARREIRA 2,00 UN 6.655,8000 13.311,60 22,44% 112,88%

 18     CLIMATIZAÇÃO
 18.1     EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO

936  18.1.1 CDHU  43.08.001 11/10/24
CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, 
CAPACIDADE ATÉ 6 TR 17,00 un 51.214,8800 870.652,96 12,10% 112,88%

937  18.1.2 CDHU  43.08.043 11/10/24
EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
CASSETE, CAPACIDADE DE 4 TR 61,00 un 7.255,3600 442.576,96 12,10% 112,88%

938  18.1.3 CDHU  43.08.041 11/10/24
EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
CASSETE, CAPACIDADE DE 2 TR 3,00 un 6.574,6300 19.723,89 12,10% 112,88%

939  18.1.4 COTACAO  SAP-271 11/10/24
TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE 
CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 15 TR 1,00 un 40.327,7900 40.327,79 22,44% 112,88%

940  18.1.5 CDHU  43.08.040 11/10/24
EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO 
CASSETE, CAPACIDADE DE 1 TR 1,00 un 5.900,4800 5.900,48 12,10% 112,88%

941  18.1.6 SINAPI  103255 11/10/24

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 
BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE 1,00 un 5.659,3300 5.659,33 22,44% 112,88%

942  18.1.7 COTACAO  SAP-292 11/10/24
GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE AR, COM 
FILTRAGEM G4+M5 5,00 un 395,1600 1.975,80 22,44% 112,88%

943  18.1.8 CDHU  61.14.070 11/10/24
CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 
1.710 M³/H, PRESSÃO 35 MMCA - 220/380 V / 60HZ 4,00 un 5.586,4800 22.345,92 22,44% 112,88%

944  18.1.9 CDHU  61.14.080 11/10/24
CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 
1.190 M³/H, PRESSÃO 37 MMCA - 220/380 V / 60HZ 4,00 un 5.026,3500 20.105,40 22,44% 112,88%

945  18.1.10 COTACAO  SAP-294 11/10/24 GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA EXAUSTÃO DE AR 2,00 un 3.885,6000 7.771,20 22,44% 112,88%

946  18.1.11 COTACAO  SAP-295 11/10/24
UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTÃO DE AR EM LINHA 
VAZÃO NOMINAL 1300M³/H 4,00 un 1.804,1200 7.216,48 22,44% 112,88%

947  18.1.12 COTACAO  SAP-296 11/10/24
UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTÃO DE AR EM LINHA 
VAZÃO NOMINAL 1000M³/H 4,00 un 1.218,0900 4.872,36 22,44% 112,88%

948  18.1.13 COTACAO  SAP-297 11/10/24
UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTÃO DE AR EM LINHA 
VAZÃO NOMINAL 350M³/H 2,00 un 1.039,0900 2.078,18 22,44% 112,88%

949  18.1.14 COTACAO  SAP-298 11/10/24
UNIDADE VENTILADORA DE FORRO, PARA EXAUSTÃO DE AR 
VAZÃO NOMINAL 200M³/H 8,00 un 877,6100 7.020,88 22,44% 112,88%

950  18.1.15 CDHU  61.10.511 11/10/24
DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, 
MULTIVIAS E COLARINHO 1,80 m2 5.276,8300 9.498,29 22,44% 112,88%



951  18.1.16 CDHU  61.10.440 11/10/24 REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZÃO DE AR 5,00 un 283,4200 1.417,10 22,44% 112,88%
 18.2     SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR

952  18.2.1 CDHU  61.10.564 11/10/24
GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE 
DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ATÉ 0,10 M² 4,79 m² 3.823,7700 18.296,74 22,44% 112,88%

953  18.2.2 CDHU  61.10.565 11/10/24
GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE 
DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M² ATÉ 0,50 M² 1,19 m² 2.652,3800 3.166,94 22,44% 112,88%

954  18.2.3 CDHU  61.10.574 11/10/24
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 
0,03 M² A 0,06 M² 2,52 m² 3.137,2800 7.905,95 22,44% 112,88%

955  18.2.4 CDHU  61.10.575 11/10/24
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 
0,07 M² A 0,13 M² 0,58 m² 2.277,4900 1.309,56 22,44% 112,88%

956  18.2.5 CDHU  61.10.581 11/10/24 VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 0,74 m² 1.986,7600 1.470,20 22,44% 112,88%
957  18.2.6 COTACAO  SAP-299 11/10/24 DUTO FLEXÍVEL ISOLADO TERMICAMENTE, Ø300MM 10,00 m 138,6200 1.386,20 22,44% 112,88%

958  18.2.7 CDHU  61.10.310 11/10/24 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 15CM (6´) 15,00 m 34,5800 518,70 22,44% 112,88%

959  18.2.8 CDHU  61.10.300 11/10/24 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 10CM (4´) 150,00 m 29,7100 4.456,50 22,44% 112,88%
960  18.2.9 CDHU  61.20.450 11/10/24 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3.300,00 kg 63,8200 210.606,00 22,44% 112,88%

961  18.2.10 SINAPI  97331 11/10/24

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 36,00 m 33,6300 1.210,68 22,44% 112,88%

962  18.2.11 SINAPI  97332 11/10/24

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 520,00 m 55,7700 29.000,40 22,44% 112,88%

963  18.2.12 SINAPI  97333 11/10/24

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 115,00 m 70,7800 8.139,70 22,44% 112,88%

964  18.2.13 SINAPI  97334 11/10/24

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 455,00 m 86,3900 39.307,45 22,44% 112,88%

965  18.2.14 SINAPI  SAP-275 11/10/24

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO 140,00 m 158,9100 22.247,40 22,44% 112,88%

966  18.2.15 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-300 11/10/24

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO 130,00 m 150,9400 19.622,20 22,44% 112,88%

967  18.2.16 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-301 11/10/24

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO 20,00 m 173,0400 3.460,80 22,44% 112,88%

968  18.2.17 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-302 11/10/24

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO 175,00 m 196,2300 34.340,25 22,44% 112,88%



969  18.2.18 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-303 11/10/24

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO 90,00 m 230,5900 20.753,10 22,44% 112,88%

 19     SUBESTAÇÃO

970  19.1 COTACAO  SAP-304 11/10/24
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN. 2,00 un 3.216,0900 6.432,18 22,44% 112,88%

971  19.2 CDHU  36.20.140 11/10/24 CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM 2,00 un 513,0300 1.026,06 22,44% 112,88%
972  19.3 CDHU  68.02.040 11/10/24 ESTRUTURA TIPO N3 2,00 un 2.250,2500 4.500,50 22,44% 112,88%

973  19.4 CDHU  36.05.080 11/10/24 ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO (POSTE) 6,00 un 140,3200 841,92 22,44% 112,88%

974  19.5 CDHU  37.15.160 11/10/24
CHAVE FUSÍVEL BASE ´C´  PARA 15 KV/200 A, COM CAPACIDADE 
DE RUPTURA ATÉ 10 KA - COM FUSÍVEL 6,00 un 798,6700 4.792,02 22,44% 112,88%

975  19.6 CDHU  36.06.080 11/10/24
TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR INTERNO PARA CABO 
ATÉ 70 MM²/15 KV 6,00 cj 556,9300 3.341,58 22,44% 112,88%

976  19.7 SINAPI  101540 11/10/24
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 2,00 un 144,5000 289,00 22,44% 112,88%

977  19.8 CDHU  42.05.200 11/10/24 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M 1,00 un 245,7800 245,78 22,44% 112,88%

978  19.9 CDHU  36.07.030 11/10/24
PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 12 KV/10 KA, 
COMPLETO, ENCAPSULADO COM POLÍMERO 6,00 un 254,2400 1.525,44 22,44% 112,88%

979  19.10 CDHU  37.20.130 11/10/24
BANCO DE MEDIÇÃO PARA TRANSFORMADORES TC/TP, 
PADRÃO ELETROPAULO E/OU CESP 1,00 un 1.585,0100 1.585,01 22,44% 112,88%

980  19.11 CDHU  36.09.060 11/10/24
TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 500 KVA, CLASSE 
15 KV, A SECO 1,00 un 98.466,1900 98.466,19 22,44% 112,88%

981  19.12 CDHU  37.18.010 11/10/24
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFÁSICO ATÉ 1000 VA 
CLASSE 15 KV, A SECO, COM FUSÍVEIS 2,00 un 4.594,2500 9.188,50 22,44% 112,88%

982  19.13 CDHU  37.25.215 11/10/24
DISJUNTOR FIXO A VÁCUO DE 15 A 17,5 KV, EQUIPADO COM 
MOTORIZAÇÃO DE FECHAMENTO, COM RELÊ DE PROTEÇÃO 1,00 cj 61.634,2600 61.634,26 22,44% 112,88%

983  19.14 CDHU  37.15.110 11/10/24
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA PARA 400 A - 25 
KV - COM PROLONGADOR 1,00 un 3.194,2000 3.194,20 22,44% 112,88%

984  19.15 CDHU  36.20.010 11/10/24 VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3/8´ 32,70 m 106,4600 3.481,24 22,44% 112,88%

985  19.16 CDHU  42.05.340 11/10/24
BARRA CONDUTORA CHATA EM COBRE DE 3/4´ X 3/16´, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 6,00 m 245,8500 1.475,10 22,44% 112,88%

986  19.17 CDHU  29.01.230 11/10/24 CANTONEIRA E PERFIS EM FERRO 1,14 kg 31,9300 36,27 22,44% 112,88%

987  19.18 CDHU  36.20.380 11/10/24 TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE ELÉTRICO DE 1000 X 1000 MM 1,00 un 714,6700 714,67 22,44% 112,88%

988  19.19 SINAPI  96986 11/10/24
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 8,00 un 208,1600 1.665,28 22,44% 112,88%

989  19.20 SINAPI  72254 11/10/24 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 30,00 m 83,5800 2.507,40 22,44% 112,88%

990  19.21 SINAPI  72256 11/10/24 CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 34,42 m 143,7400 4.947,53 22,44% 112,88%

991  19.22 CDHU  39.05.070 11/10/24
CABO DE COBRE DE 3X35 MM², ISOLAMENTO 8,7/15 KV - 
ISOLAÇÃO EPR 90°C 10,88 m 319,3600 3.474,64 22,44% 112,88%

992  19.23 CDHU  39.25.020 11/10/24
CABO DE COBRE DE 35 MM², ISOLAMENTO 15/25 KV - ISOLAÇÃO 
EPR 105°C 66,00 m 103,7100 6.844,86 22,44% 112,88%



993  19.24 CDHU  38.04.060 11/10/24
ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1´ COM 
ACESSÓRIOS 4,07 m 67,0900 273,06 22,44% 112,88%

994  19.25 CDHU  38.04.180 11/10/24
ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  4´ COM 
ACESSÓRIOS 15,96 m 236,6600 3.777,09 22,44% 112,88%

995  19.26 SINAPI  98111 11/10/24
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 8,00 un 60,4400 483,52 22,44% 112,88%

996  19.27 SINAPI  97889 11/10/24

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 2,00 un 871,3000 1.742,60 22,44% 112,88%

997  19.28 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-305 11/10/24

CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, TAMPA EM FERRO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1X1X0,6 M. 1,00 un 5.684,3900 5.684,39 22,44% 112,88%

998  19.29 SINAPI  100701 11/10/24
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019 8,96 m2 700,5800 6.277,20 22,44% 112,88%

999  19.30 CDHU  24.02.040 11/10/24 PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA 7,14 m2 1.155,4500 8.249,91 22,44% 112,88%

1000  19.31 SINAPI  100704 11/10/24
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE 
AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 5,00 un 89,0900 445,45 22,44% 112,88%

1001  19.32 CDHU  24.01.010 11/10/24 CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA 7,87 m2 577,3500 4.543,74 22,44% 112,88%

1002  19.33 CDHU  36.20.282 11/10/24
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA 
REFLETIVA "PERIGO ALTA TENSÃO" 1,27 m2 720,2000 912,64 22,44% 112,88%

1003  19.34 SINAPI  101907 11/10/24
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 un 900,5500 900,55 22,44% 112,88%

1004  19.35 SINAPI  101875 11/10/24

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 un 500,7700 500,77 22,44% 112,88%

 20     COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO

1005  20.1 COTACAO  SAP-048 11/10/24
PLACA VISUAL E TÁTIL DE PAVIMENTO, ELEVADOR E FINAL DE 
ESCADA (PVP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 47,00 un 29,7800 1.399,66 22,44% 112,88%

1006  20.2 COTACAO  SAP-047 11/10/24
PLAQUETA VISUAL E TÁTIL DE PAVIMENTO, CORRIMÃO (PVP) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 29,00 un 39,7000 1.151,30 22,44% 112,88%

1007  20.3 COTACAO  SAP-049 11/10/24
PLACA VISUAL E TÁTIL FIXADA NA PAREDE 20X10CM, PAREDE 
(PVP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 149,00 un 97,9300 14.591,57 22,44% 112,88%

1008  20.4 COTACAO  SAP-053 11/10/24
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO 50X70 
CM (PVP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 17,00 un 650,1800 11.053,06 22,44% 112,88%

 21   11/10/24 LIMPEZA FINAL E AS BUILT 0,00%

1009  21.1 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-356 11/10/24

SAMAE - AS BUILT E DATA BOOK DE TODOS OS PROJETOS  E 
SISTEMAS (ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, 
HIDROSSANITÁRIO, CLIMATIZAÇÃO, ENTRE OUTROS). 15.847,68 m2 10,5000 166.400,64 22,44% 112,88%

1010  21.2 COMPOSICAO_PROPRIA SAP-357 11/10/24 LIMPEZA FINAL DA OBRA 15.847,68 m2 9,0300 143.104,55 22,44% 112,88%


