Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

Bancos B.D.l. 22,44%
SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Sul Encargos Sociais O
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul Nao Desonerado: 112,88
R I-IA SEDOP - 05/2024 - Para sn AE

CPOS/CDHU - 09/2024 - Sao Paulo
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul
EMOP - 08/2024 - Rio de Janeiro

Orgamento Sintético

Valor Unit

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)
1 INiCIO, APOIO E ADMINISTRAGAO DA OBRA 1 4.564.233,68 4.564.233,68 8,39 %
1.1 SAP-255 Préprio SAMAE - ADMINISTRAGAO LOCAL, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UN 1 1.921.365,34 2.352.519,72 2.352.519,72 4,33 %
(ACORDAO TC 2622/2013)
Local Descrigao Formula Quantidade
Ajudante de operagdo em geral - foram consideradas a utilizagao deste 0,0000000
profissional como parte da equipe admistrativa de obras dutente todo o periodo
das obras por 8h diarias (30 meses x 22 dias por més x 8h por dia - quantidades
de horas realmente trabalhadas)
Aucxiliar de escritorio - parte da equipe administrativa, presente do inico ao fim 0,0000000
das obras - 30 meses
Carpinteiro de formas - Profissional que sera utilizado para mobilizagéo e 0,0000000
desmobilizagédo do canteiro de obras (considerado a utilizagcdo de 220 horas més -
15 dias para mob. e 15 para desmob.
Profissional presente do inicio ao fim do contrato 0,0000000
Guindauto hidraulico - quantidade de horas prevista para utilizagéo na 0,0000000
mobilizagéo e desmobilizagédo da obra (90 h para mobilizagéo e 90 h para
desmobilizagéo) + previséo de utilizagao de 10h por més na obra para
movimentagao de material e equipamentos (10h por més x 30 meses)
Pintor + servente (quantidade prevista para mobilizagéo, desmobilizacéo e 0,0000000
manutengao do canteiro de obras pelo periodo de 30 meses)
Encadernagéo - foi previsto a impressao de mais duas vias dos projetos e 0,0000000
memoriais para consulta durante os 30 meses + 10 encadernagdes em média por
més de obra
Previsto consumo de 800 folhas por més 0,0000000
Veiculo - previsto 2 utilitarios para a utilizagdo da obra duante o prazo de obra por 0,0000000
com uma franquia minima mensal de 120 horas
Verba do item 1 1,0000000
1.2 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 351,8 57,21 70,04 24.640,07 0,05 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
Local Descrigao Formula Quantidade
ADM 37,25*2+61,45"2 197,4000000
OPE 39,90*2+22,3*2 124,4000000
PORTARIA 7*2+8*2 30,0000000
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
- . . Valor Unit
Item Caodigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)

1.3 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 5 460,29 563,57 2.817,85 0,01 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

14 00010775  SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, MES 30 1.000,00 1.224,40 36.732,00 0,07 %
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)

1.5 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 1131,9 79,81 97,71 110.597,94 0,20 %

Local Descrigao Formula Quantidade
PERIMETRO X ALTURA 539*2,10 1.131,9000000

1.6 105113 SINAPI ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA UN 1 8.698,78 10.650,78 10.650,78 0,02 %
ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024

1.7 95634 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC UN 1 214,72 262,90 262,90 0,00 %

DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE
HIDROMETRO). AF_03/2024
1.8 101497 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE UN 1 1.720,70 2.106,82 2.106,82 0,00 %
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

1.9 105114 SINAPI EXECUGAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL. m? 4,32 1.788,67 2.190,04 9.460,97 0,02 %
AF_03/2024

1.10 105116 SINAPI INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MANUAL DE CONTEINER OU MODULO UN 2 1,77 14,41 28,82 0,00 %
HABITAVEL PEQUENO. AF_03/2024

1.1 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, m? 4536 98,94 121,14 549.491,04 1,01 %

COM PISO METALICO, PARA EDIFiCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

Local Descrigao Férmula Quantidade
i.1.12 4.536,0000000

1.12 97062 SINAPI COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 m? 4536 7,62 9,32 42.275,52 0,08 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
Pedio administrativo: para a colocacéo de telas e andaimes fachadeiros foram ((37,5*2)+(25*2))*23,76 2.970,0000000

considerados as seguintes medidas: altura de 23,76m, laruga de 25,00m e
comprimento de 37,50m, resulando em uma area de 2.970 m?

Predio Operacional: foram considerados uma altua de 15m, laruga de 17,30me  ((17,30%2)+(34,9*2))*15 1.566,0000000

comprimento de 34,90m
1.13 SAP-258 Préprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO M2XMES 34020 18,75 22,95 780.759,00 1,44 %
Local Descrigao Férmula Quantidade

foi elaborado um cronograma estimado de utilizagdo dos andaimes durante o (30/4)*4536 34.020,0000000

periodo de obra, como a efetiva utilizagao e o periodo de permanéncia dos
andaimes em obras vai depender da produtividade e do planejamento
operacional de cada empresa, e tais variaveis podem variar muito dependendo
da gestdo da obra, estamos sugerindo uma média de 1/4 do periodo de obra com
a area total dos andaimes
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Item
1.14

Local

Local

Local

212

Local

Codigo Banco
72817 SINAPI

SAP-260 Proéprio
SAP-259 Proéprio

104893 SINAPI

90082 SINAPI

95875 SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA

Descrigao
Bandeja Predio Adm = considerado o perimetro x 2
Predio Operacional = considerado o perimetro x 2

ELEVADOR DE CREMALHEIRA TORRE 32M
ELEVADOR DE CREMALHEIRA TORRE ATE 24M

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUQAO DE ESCRITORIO EM .
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM ALVENARIA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

Descrigao

Estocagem de ago e materiais

Carpintarai

Vestiario

Refeitério

Almoxerivado

Fiscalizagéo

Gerencia de Obras

TRANSPORTE E MOVIMENTAGCAO DE TERRA
ESCAVAGCAO SOLO

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

Descrigao

Prédio administrativo - calculo da area de escavagao multiplicado pelo fator de
redugdo de material necessario escavar.

Prédio operacional - volume calculado através do solido topografico gerado
graficamente em CAD

Estacionameno - volume calculado pelo solido topografico gerado a partir de
software CAD

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Descrigao

Volume calculoado pelo sélido topografico multiplicado pelo fator de redugéo de
area a ser reaalmente escavada.

Und
M
Férmula
125*2
104,4*2
UN
UN

m?2

Férmula
12*3
4,8*4,8
6,2*2,2
6,2*2,2
6,2*2,2
6,2*2,2
6,2*2,2

m3

Férmula

892,39%0,8
586,78
21633

M3XKM

Férmula

(22934,052-13325,21)*8

Quant.
458,8

1
1

127,24

1
1

22933,692

76870,736

Valor Unit
235,65

155.797,03
105.012,74

1.220,74

11,79

2,56

Valor Unit
com BDI
288,52

190.757,88
128.577,59

1.494,67

1.312.484,21
1.173.607,05

14,43

3,13

Total
132.372,97

Quantidade
250,0000000
208,8000000

190.757,88

128.577,59

190.181,81

Quantidade
36,0000000
23,0400000
13,6400000
13,6400000
13,6400000
13,6400000
13,6400000
1.312.484,21

1.173.607,05

330.933,17

Quantidade
713,9120000

586,7800000

21.633,0000000

240.605,40

Quantidade

76.870,7360000

Peso (%)
0,24 %

0,35 %
0,24 %

0,35 %

2,41 %
2,16 %

0,61 %

0,44 %
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Item

213

Local

214

Local

215

Local

2.1.6

Local

217

Local

2.1.8

Local

Codigo
101206

96385

100279

100234

100235

100230

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

ESCAVAGAO VERTICAL PARA EDIFICACAO, COM CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M*/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES
BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H.
AF_05/2020

Descrigao

Prédio administrativo - célculo da area de escavagao multiplicado pelo fator de
reducdo de material necessario escavar.

Prédio operacional - volume calculado através do sélido topografico gerado
graficamente em CAD

Estacionameno - volume calculado pelo sélido topografico gerado a partir de
software CAD

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Descrigao

Volume calculado a partir de software CAD

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITARIA,
CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019
Descrigao

10

20

30

4°

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM
REVESTIMENTO CERAMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019
Descrigao

Foi considerado uma proporgéo entre o piso de granito e o piso vinilico para

estabelecermos a quantidade do transporte vertical. Como o granito tem um peso

maior por m? e o vinilico tem um peso muito menor - piso de granito 60kg / m? -
piso vinilico 4,8 kg / m? - porcelanato - 22,3 kg / m? (4300 m? de piso vinilico -
2180 m? de piso de granito) - quantidade final multiplicado pela altura média de
transporte

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS
(UNIDADE: L). AF_07/2019

Descrigao

Quantidade de litros retirada da curva ABC de insumos

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG
(UNIDADE: KG). AF_07/2019
Descrigao

Quantidade retirada da curva abc de insumos

Und Quant.
m?3 22933,692

Valor Unit
13,43

Férmula

892,39%0,8
586,78
21633

m? 13352,21 12,46
Férmula
13352,21

UN 200 0,83

Férmula
20
20*2
20*3
20*4
m? 23768,6099 0,59

Férmula

(((4300*4,8)+(2180*60))/22,3)*3,5

L 11200 0,04
Férmula
3200 *3,5
KG 182700 0,02

Férmula

52200*3,5

Valor Unit
com BDI
16,44

Total
377.029,89

Quantidade
713,9120000

586,7800000
21.633,0000000

15,25 203.621,20

Quantidade
13.352,2100000
1,01 202,00

Quantidade
20,0000000
40,0000000
60,0000000
80,0000000
0,72 17.113,39

Quantidade
23.768,6098655

0,04 448,00

Quantidade
11.200,0000000
0,02 3.654,00

Quantidade
182.700,0000000

Peso (%)
0,69 %

0,37 %

0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %
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Item

2.2

221

Local

222

Local

223

Local

224

Local

225

Local

226

Local

227

Local

31

Codigo

97624

104790

97636

104797

97635

97649

100982

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao
REMOGCOES E DEMOLIGOES

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Descrigao

Comprimento do muro multiplicado pela altura média calculada

DEMOLIGCAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrigao
Area calculada a partir de software CAD

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Descrigao

Volume estimado para premogédo de possivel revestimento asfaltico, necessario
medicdo em campo pelo fiscal de obras.

REMOGAO DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrigao

Quantidade prevista levando-se em consideragéo as condigdes atuais das guias
existentes no local, necessario medigdo em campo durante a execugao das
obras para confirmagéo

REMOGCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

Descrigao

Area prevista a partir de levantamento de areas coletadas por software CAD

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrigao

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Descrigao

Volume previsto para remogéao do entulho proveniente das demoligbes e
remocgoes das edificagdes e construgoes existentes.
PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAGOES

GUARITA

Und Quant.

m3
Férmula

365 * 1,62

m3

Férmula
165

m2
Férmula

6,25

591,3

165

6,25

M 124,36

Férmula

124,36

m2

Férmula
382

m?2

Férmula
208+77+116+112

m3

Férmula

1392

382

513

1392

Valor Unit \f:z' g;:t
138.877,16
113,85 139,39
131,72 161,27
22,94 28,08
19,87 24,32
16,66 20,39
4,81 5,88
9,30 11,38

14.547.972,88

45.685,83

Total Peso (%)
138.877,16 0,26 %

82.421,30 0,15 %

Quantidade
591,3000000
26.609,55 0,05 %

Quantidade
165,0000000
175,50 0,00 %

Quantidade
6,2500000

3.024,43 0,01 %

Quantidade
124,3600000

7.788,98 0,01 %

Quantidade
382,0000000
3.016,44 0,01 %

Quantidade
513,0000000
15.840,96 0,03 %

Quantidade
1.392,0000000

14.547.972,88 26,75 %

45.685,83 0,08 %
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Item

3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.21

3.1.2.2

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

3.1.34

3.1.35

3.1.4.1

3.1.4.2

3.1.43

3.1.5.1

Codigo

92263

96557

95945

95946

92759

92760

92761

92762

92763

92759

92762

92763

92759

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

FORMAS E CONCRETO

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
ARMAGAO ESCADA

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

VIGAS - TERREO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

VIGAS - COBERTURA

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

PILARES

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Und

m?2

m3

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.

107,32

9,28

16

40

37

22

64

22

27

38

19

Valor Unit

183,60

738,41

16,70

13,30

14,57

13,78

12,97

11,59

9,73

14,57

11,59

9,73

14,57

Valor Unit

com BDI
32.514,50
224,79

904,10

403,56

20,44

16,28

2.538,85

17,83

16,87

15,88

14,19

11,91

1.227,97

17,83

14,19

11,91

1.119,22

17,83

Total
32.514,50

24.124,46

8.390,04

403,56

143,08

260,48

2.538,85

713,20

624,19

127,04

312,18

762,24

1.227,97

392,26

383,13

452,58

1.119,22

338,77

Peso (%)
0,06 %

0,04 %

0,02 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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Item

3.1.5.2

3.1.7.1

3.2
3.21

3.2.1.1

3.21.2

3.2.2

3.2.21

3222

3.2.3

3.2.3.1

3.23.2

3.233

3.24

3.2.4.1

3.24.2

Codigo
92762

92769

92770

92263

96557

95945

95947

92759

92762

95947

92759

104109

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

LAJES - TERREO

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

LAJES - COBERTURA

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ANEXO DO PREDIO ADMINISTRATIVO
FORMAS E CONCRETO

FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
ARMAGAO ESCADA

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

VIGAS - FUNDAGAO

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

VIGAS - TERREO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Und
KG

KG

KG

m2

m3

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.
55

123

386

960,62

123,9

290

928

151

475

40

410

541

Valor Unit
11,59

13,23

12,47

183,60

738,41

16,70

10,24

14,57

11,59

10,24

14,57

16,33

Valor Unit
com BDI
14,19

1.991,37

16,19

5.890,36

15,26

841.093,93
327.955,75

224,79

904,10

17.555,44

20,44

12,53

9.933,78

17,83

14,19

12,53

34.334,07

17,83

19,99

Total
780,45

1.991,37

1.991,37

5.890,36

5.890,36

841.093,93
327.955,75

215.937,76

112.017,99

17.555,44

5.927,60

11.627,84

9.933,78

2.692,33

6.740,25

501,20

34.334,07

7.310,30

10.814,59

Peso (%)
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

1,55 %
0,60 %

0,40 %

0,21 %
0,03 %

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,06 %

0,01 %

0,02 %
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Item

3.243

3244

3.24.5

3.246

3.2.5

3.2.5.1

3.252

3.2.6

3.2.6.1

3.2.7

3.2.71

3.2.7.2

3273

3.2.8

3.2.8.1

3.2.8.2

3.2.8.3

3.2.8.4

3.2.9

3.2.9.1

Codigo
92762

92763

92764

92765

92759

92762

92769

92769

92770

92771

96544
96545
96546

104922

12.07.110

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
PILARES

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
LAJES - FUNDICAO

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

LAJES - TERREO

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

BLOCOS DE FUNDAGAO

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ESTACAS RAIZDN 31 CM

ESTACA TIPO RAIZ, DIAMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO

Und
KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.
466

189

398

209

88

218

146

1329

210

237

163
311

24

540

Valor Unit
11,59

9,73

9,42

10,78

14,57

11,59

13,23

13,23

12,47

11,14

18,51
16,72
14,62

11,75

615,57

Valor Unit
com BDI
14,19

11,91

11,53

13,19

4.662,46

17,83

14,19

2.363,74

16,19

27.951,42

16,19

15,26

13,63

9.339,27

22,66
20,47
17,90
14,38

406.998,00

753,70

Total
6.612,54

2.250,99

4.588,94

2.756,71

4.662,46

1.569,04

3.093,42

2.363,74

2.363,74

27.951,42

21.516,51

3.204,60

3.230,31

9.339,27

90,64
3.336,61
5.566,90

345,12

406.998,00

406.998,00

Peso (%)
0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,05 %

0,04 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,75 %

0,75 %
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Item

3.3
3.31

3.3.1.1

3.3.1.2

3.3.2

3.3.2.1

3.3.22

3.3.23
3.3.24
3.3.25
3.3.2.6
3.4

3.4.1

3.4.1.1

3.4.2

3.4.2.1

3.4.22

3423
3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.6

3.6.1

Codigo Banco
100341 SINAPI
96557 SINAPI
100342 SINAPI
92917 SINAPI
100344 SINAPI
100345 SINAPI
100347 SINAPI
100348 SINAPI
15.03.131 CPOS/CDHU
96557 SINAPI

EMOP
11.035.0010-
0
0408067 SICRO3
15.03.030 CPOS/CDHU

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao
CONTENGOES
FORMAS E CONCRETO

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA
DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E
=18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_07/2019

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
ARMAGAO

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

ESTRUTURAS METALICAS - PASSARELA

PERFIS

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A572 GRAU
50, SEM PINTURA
STEEL DECK

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO
ESTRUTURALTIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE 0,80MM,INCLUSIVE
ACESSORIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E
CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Tela de ago eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocagéo

ESTRUTURAS METALICAS - ESCADA
PERFIS

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM
PINTURA
PREDIO OPERACIONAL

FORMAS E CONCRETO - TERREO E 2° PAVIMENTO

Und

m?2

m3

KG

KG

KG
KG
KG

KG

kg

m3

m?2

kg

kg

Quant.

1084,67

96,46

4401

1312

1778
3109
1001

1617

6263

9,7

125,1

151,371

Valor Unit

41,63

738,41

14,65

14,41

12,23

10,30

10,91

10,64

26,18

738,41

209,91

10,67

26,14

Valor Unit
com BDI
344.786,55

142.495,10

50,97

904,10

202.291,45

17,93

17,64

14,97

12,61
13,35
13,02
243.627,77
200.729,15
32,05
42.898,62
904,10

257,01

13,06
31.856,00
31.856,00

32,00

2.343.063,66

469.748,26

Total
344.786,55

142.495,10

55.285,62

87.209,48

202.291,45

78.909,93

23.143,68

26.616,66
39.204,49
13.363,35
21.053,34

243.627,77
200.729,15
200.729,15
42.898,62
8.769,77

32.151,95

1.976,90
31.856,00
31.856,00
31.856,00

2.343.063,66

469.748,26

Peso (%)
0,63 %

0,26 %

0,10 %

0,16 %
0,37 %
0,15 %

0,04 %

0,05 %
0,07 %
0,02 %
0,04 %
0,45 %
0,37 %
0,37 %
0,08 %
0,02 %

0,06 %

0,00 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
4,31 %

0,86 %
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Item

3.6.1.1

Local

3.6.1.2

3.6.1.3

3.6.1.4

3.6.1.5

3.6.1.6

3.6.2

3.6.2.1

Local

3.6.2.2

3.6.2.3

3.6.3

3.6.3.1

Local

Codigo

92263

92494

96557

0408067

87769

96396

92263

92494

96557

92263

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
Descrigao
TOTAL
LAJES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
Tela de ago eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocagéo

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO
EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

FORMAS E CONCRETO - 3° E 4° PAVIMENTOS

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
Descrigao

TOTAL

LAJES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
FORMAS E CONCRETO - 5° PAVIMENTO E COBERTURA

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

Descrigao
TOTAL
LAJE

Und

m?2

Férmula
1172,56
174,08

m2

m3
kg

m?2

m3

m2
Férmula
1.224,23

256,71

m2

m3

m?2

Férmula

1.165,44

Quant.
998,48

174,08

221,76
906,066

50,34

50,34

1

967,52

256,71

248,32

1

808,42

176,38+114,74+65,90

Valor Unit
183,60

69,05

738,41

10,67

144,12

152,09

183,60

69,05

738,41

183,60

Valor Unit
com BDI
224,79

84,54

904,10
13,06

176,46

186,21

463.697,19

224,79

84,54

904,10

372.529,60

224,79

Total
224.448,31

Quantidade
1.172,5600000
-174,0800000
14.716,72

200.493,21
11.833,22

8.882,99

9.373,81

463.697,19

217.488,82

Quantidade
1.224,2300000
-256,7100000
21.702,26

224.506,11

372.529,60

181.724,73

Quantidade
1.165,4400000
-357,0200000

Peso (%)
0,41 %

0,03 %

0,37 %
0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,85 %

0,40 %

0,04 %

0,41 %
0,69 %

0,33 %

Pagina 10 de 71



Item

3.6.3.2

3.6.3.3

3.6.4

3.6.4.1

3.6.4.2

3.6.5

3.6.5.1

3.6.6

3.6.6.1

3.6.6.2

3.6.6.3

3.6.6.4

3.6.6.5

3.6.6.6

3.6.7

3.6.7.1

3.6.7.2

3.6.7.3

Codigo
92494

96557

95945

95947

92769

92769

92770

92771

92772

92773

92774

92769

92770

92771

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
ARMAGAO - ESCADA

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_11/2020
ARMAGAO - LAJES - FUNDAGAO

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - LAJES - 2° PAVIMENTO

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - LAJES - 3° PAVIMENTO

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Und

m?2

m3

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.
357,02

177,66

249

864

32

1409,8

729

1421

721

534

496

1275,8

772

1277

Valor Unit
69,05

738,41

16,70

10,24

13,23

13,23

12,47

11,14

9,33

9,16

10,62

13,23

12,47

11,14

Valor Unit
com BDI
84,54

904,10

15.915,48

20,44

12,53

518,08

16,19

73.985,39

16,19

15,26

13,63

11,42

11,21

13,00

70.612,17

16,19

15,26

13,63

Total
30.182,47

160.622,40

15.915,48

5.089,56

10.825,92

518,08

518,08

73.985,39

22.824,66

11.124,54

19.368,23

8.233,82

5.986,14

6.448,00

70.612,17

20.655,20

11.780,72

17.405,51

Peso (%)
0,06 %

0,30 %
0,03 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,14 %

0,04 %

0,02 %

0,04 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,13 %

0,04 %

0,02 %

0,03 %
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Item

3.6.7.4

3.6.7.5

3.6.7.6

3.6.8

3.6.8.1

3.6.8.2

3.6.8.3

3.6.8.4

3.6.8.5

3.6.8.6

3.6.9

3.6.9.1

3.6.9.2

3.6.9.3

3.6.9.4

3.6.9.5

3.6.9.6

Codigo
92772

92773

92774

92769

92770

92771

92772

92773

92774

92769

92770

92771

92772

92773

92774

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - LAJES - 4° PAVIMENTO

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - LAJES - 5° PAVIMENTO

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Und
KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.
730

534

496

793,8

283

961

689

534

496

1

1441,8

729

1421

721

534

496

Valor Unit
9,33

9,16

10,62

13,23

12,47

11,14

9,33

9,16

10,62

13,23

12,47

11,14

9,33

9,16

10,62

Valor Unit
com BDI
11,42

11,21

13,00

50.571,15

16,19

15,26

13,63

11,42

11,21

13,00

74.503,47

16,19

15,26

13,63

11,42

11,21

13,00

Total
8.336,60

5.986,14

6.448,00

50.571,15

12.851,62

4.318,58

13.098,43

7.868,38

5.986,14

6.448,00

74.503,47

23.342,74

11.124,54

19.368,23

8.233,82

5.986,14

6.448,00

Peso (%)
0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,09 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,14 %

0,04 %

0,02 %

0,04 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %
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Item

3.6.10

3.6.10.1

3.6.10.2

3.6.10.3

3.6.10.4

3.6.11

3.6.11.1

3.6.11.2

3.6.11.3

3.6.11.4

3.6.11.5

3.6.11.6

3.6.12

3.6.12.1

3.6.12.2

3.6.12.3

3.6.12.4

Codigo

92769

92770

92771

92772

92759

92760

92762

92763

92764

92765

92759

92760

92761

92762

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao
ARMAGAO - LAJES - COBERTURA

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - PILARES

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO - VIGAS - FUNDAGCAO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

Und

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.

563

256

75

83

353

853

793

1472

193

360

208

104

29

556

Valor Unit

13,23

12,47

11,14

9,33

14,57

13,78

11,59

9,73

9,42

10,78

14,57

13,78

12,97

11,59

Valor Unit

com BDI

14.991,64

16,19

15,26

13,63

11,42

56.441,98

17,83

16,87

14,19

11,91

11,53

13,19

15.991,80

17,83

16,87

15,88

14,19

Total
14.991,64

9.114,97

3.906,56

1.022,25

947,86

56.441,98

6.293,99

14.390,11

11.252,67

17.531,52

2.225,29

4.748,40

15.991,80

3.708,64

1.754,48

460,52

7.889,64

Peso (%)
0,03 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,10 %

0,01 %

0,03 %

0,02 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %
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Item

3.6.12.5

3.6.12.6

3.6.13

3.6.13.1

3.6.13.2

3.6.13.3

3.6.13.4

3.6.13.5

3.6.13.6

3.6.13.7

3.6.13.8

3.6.13.9

3.6.14

3.6.14.1

3.6.14.2

3.6.14.3

3.6.14.4

3.6.14.5

Codigo
92763

92764

SAP-317

92759

92760

92761

92762

92763

92764

92765

92766

SAP-317

92759

92760

92761

92762

Banco

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO - VIGAS - 2° PAVIMENTO

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO - VIGAS - 3° PAVIMENTO

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

Und
KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.
150

34

10

756

883

47

241

1026

981

486

167

462

462

53

179

Valor Unit
9,73

9,42

15,89

14,57

13,78

12,97

11,59

9,73

9,42

10,78

10,66

15,89

14,57

13,78

12,97

11,59

Valor Unit
com BDI
11,91

11,53

64.856,62

19,45

17,83

16,87

15,88

14,19

11,91

11,53

13,19

13,05

45.164,77

19,45

17,83

16,87

15,88

14,19

Total
1.786,50

392,02

64.856,62

194,50

13.479,48

14.896,21

746,36

3.419,79

12.219,66

11.310,93

6.410,34

2.179,35

45.164,77

136,15

8.237,46

7.793,94

841,64

2.540,01

Peso (%)
0,00 %

0,00 %

0,12 %
0,00 %

0,02 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,08 %
0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %
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Item

3.6.14.6

3.6.14.7

3.6.14.8

3.6.15

3.6.15.1

3.6.15.2

3.6.15.3

3.6.15.4

3.6.15.5

3.6.15.6

3.6.15.7

3.6.15.8

3.6.16

3.6.16.1

3.6.16.2

3.6.16.3

3.6.16.4

Codigo
92763

92764

92765

SAP-317

92759

92760

92761

92762

92763

92764

92765

92759

92760

92761

92762

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO - VIGAS - 4° PAVIMENTO

ARMAGCAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO - VIGAS - 5° PAVIMENTO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

Und
KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.
790

781

546

316

114

66

185

508

511

538

601

829

60

258

Valor Unit
9,73

9,42

10,78

15,89

14,57

13,78

12,97

11,59

9,73

9,42

10,78

14,57

13,78

12,97

11,59

Valor Unit
com BDI
11,91

11,53

13,19

30.327,37

19,45

17,83

16,87

15,88

14,19

11,91

11,53

13,19

52.459,47

17,83

16,87

15,88

14,19

Total
9.408,90

9.004,93

7.201,74

30.327,37

58,35

5.634,28

1.923,18

1.048,08

2.625,15

6.050,28

5.891,83

7.096,22

52.459,47

10.715,83

13.985,23

952,80

3.661,02

Peso (%)
0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,06 %
0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,10 %

0,02 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %
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Item

3.6.16.5

3.6.16.6

3.6.16.7

3.6.17

3.6.171

3.6.17.2

3.6.17.3

3.6.17.4

3.6.17.5

3.6.17.6

3.6.17.7

3.6.18

3.6.18.1

3.6.18.2

3.6.18.3

3.6.18.4

3.6.18.5

3.6.18.6

3.6.18.7

Codigo
92763

92764

92765

92759

92760

92761

92762

92763

92764

92765

96537

96557
96544
96545
96546
104920

104922

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO - VIGAS - COBERTURA

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FORMAS, CONCRETO E ARMAGAO - BLOCOS DE FUNDAGAO
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 2 UTILIZAGCOES. AF_01/2024

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Und
KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

m3

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.
945

688

300

131

23

278

85

179

49

127,26

28,44
68
134
617
155

979

Valor Unit
9,73

9,42

10,78

14,57

13,78

12,97

11,59

9,73

9,42

10,78

187,39

738,41
18,51
16,72
14,62
11,29

11,75

Valor Unit
com BDI
11,91

11,53

13,19

10.454,61

17,83

16,87

15,88

14,19

11,91

11,53

13,19

86.459,41

229,44

904,10
22,66
20,47
17,90
13,82

14,38

Total
11.254,95

7.932,64

3.957,00

10.454,61

2.335,73

388,01

63,52

3.944,82

1.012,35

2.063,87

646,31

86.459,41

29.198,53

25.712,60
1.540,88
2.742,98

11.044,30
2.142,10

14.078,02

Peso (%)
0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,16 %

0,05 %

0,05 %
0,00 %
0,01 %
0,02 %
0,00 %

0,03 %
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Item

3.6.19

3.6.19.1

3.7
3.71

3.7.1.1

Local

3.7.1.2

3.7.13

3.7.2

3.7.2.1

Local

3.7.22

3.7.23

3.7.3

3.7.3.1

Local

Codigo

12.07.110

92263

92494

96557

92263

92494

96557

92263

Banco

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

ESTACA RAIZ DN 31 CM

ESTACA TIPO RAIZ, DIAMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO

PREDIO ADMINISTRATIVO
FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 2

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
Descrigao

TOTAL

LAJES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 1

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
Descrigao

TOTAL

LAJES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
FORMAS E CONCRETO - TERREO

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

Descrigao
TOTAL
LAJES

Und

m?2

Férmula
1350,26
140,09

m2

m3

m?2

Férmula
1293,43
100,82

m2

m3

m?2

Férmula
1418,62
219,64

Quant.

496

1210,17

140,09

471,66

1

1192,61

100,82

470,87

1

1198,98

Valor Unit

615,57

183,60

69,05

738,41

183,60

69,05

738,41

183,60

Valor Unit
com BDI
373.835,20

753,70

9.708.697,68
710.305,11

224,79

84,54

904,10

702.323,68

224,79

84,54

904,10

706.531,67

224,79

Total
373.835,20

373.835,20

9.708.697,68
710.305,11

272.034,11

Quantidade
1.350,2600000
-140,0900000
11.843,20

426.427,80

702.323,68

268.086,80

Quantidade
1.293,4300000
-100,8200000
8.523,32

425.713,56

706.531,67

269.518,71

Quantidade
1.418,6200000
-219,6400000

Peso (%)
0,69 %
0,69 %
17,85 %
1,31 %

0,50 %

0,02 %

0,78 %

1,29 %

0,49 %

0,02 %

0,78 %

1,30 %

0,50 %
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Item

3.7.3.2

3.7.3.3

3.7.4

3.7.4.1

Local

3.74.2

3.743

3.7.5

3.7.5.1

Local

3.7.5.2

3.753

3.7.6

3.7.6.1

Local

Codigo
92494

96557

92263

92494

96557

92263

92494

96557

92263

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
FORMAS E CONCRETO - 2° PAVIMENTO

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
Descrigao

TOTAL

LAJES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
FORMAS E CONCRETO - 3° PAVIMENTO

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
Descrigao

TOTAL

LAJES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
FORMAS E CONCRETO - PAVIMENTO TIPO

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
Descrigao

TOTAL

LAJES

Und

m?2

m3

m2

Férmula
1113,76
254,39

m?2

m3

m2

Férmula
1110,44
253,46

m?2

m3

m2

Férmula
2932,05
781,83

Quant.
219,64

462,83

859,37

254,39

221,24

856,98

253,46

249,91

1

2150,22

Valor Unit
69,05

738,41

183,60

69,05

738,41

183,60

69,05

738,41

183,60

Valor Unit

com BDI Total
84,54 18.568,36
904,10 418.444,60
414.706,99 414.706,99
224,79 193.177,78
Quantidade
1.113,7600000
-254,3900000
84,54 21.506,13
904,10 200.023,08
440.011,66 440.011,66
224,79 192.640,53
Quantidade
1.110,4400000
-253,4600000
84,54 21.427,50
904,10 225.943,63
1.117.670,70 1.117.670,70
224,79 483.347,95
Quantidade

2.932,0500000
-781,8300000

Peso (%)
0,03 %

0,77 %

0,76 %

0,36 %

0,04 %

0,37 %

0,81 %

0,35 %

0,04 %

0,42 %

2,06 %

0,89 %
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Item

3.7.6.2

3.7.6.3

3.7.7

3.7.71

3.7.7.2

3.7.7.3

3.7.7.4

3.7.75

3.7.7.6

3.7.7.7

3.7.7.8

3.7.8

3.7.8.1

3.7.8.2

3.7.8.3

3.7.8.4

3.7.8.5

Codigo
92494

96557

92759

92760

92761

92762

92763

92764

92765

92766

SAP-317

92759

92760

92761

92762

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
ARMAGAO - PILARES

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO - VIGAS - FUNDAGAO

ARMAGCAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

Und

m?2

m3

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.
781,83

628,5

2643

6927

62

4429

12781

1489

480

505

361

125

392

Valor Unit
69,05

738,41

14,57

13,78

12,97

11,59

9,73

9,42

10,78

10,66

15,89

14,57

13,78

12,97

11,59

Valor Unit
com BDI
84,54

904,10

410.126,58

17,83

16,87

15,88

14,19

11,91

11,53

13,19

13,05

24.832,14

19,45

17,83

16,87

15,88

14,19

Total
66.095,90

568.226,85

410.126,58

47.124,69

116.858,49

984,56

62.847,51

152.221,71

17.168,17

6.331,20

6.590,25

24.832,14

97,25

6.436,63

2.108,75

47,64

5.562,48

Peso (%)
0,12 %

1,04 %
0,75 %

0,09 %

0,21 %

0,00 %

0,12 %

0,28 %

0,03 %

0,01 %

0,01 %

0,05 %
0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %
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Item

3.7.8.6

3.7.8.7

3.7.8.8

3.7.9

3.7.9.1

3.79.2

3.7.9.3

3.79.4

3.7.9.5

3.7.9.6

3.7.9.7

3.7.9.8

3.7.10

3.7.10.1

3.7.10.2

3.7.10.3

3.7.10.4

3.7.10.5

Codigo
92763

92764

92765

SAP-317

92759

92760

92761

92762

92763

92764

92765

SAP-317

92759

92760

92761

92762

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO - VIGAS - SUBSOLO 2

ARMAGCAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO - VIGAS - SUBSOLO 1

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

Und
KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.

796

61

30

24

469

201

13

92

1365

1415

623

30

438

207

57

72

Valor Unit
9,73

9,42

10,78

15,89

14,57

13,78

12,97

11,59

9,73

9,42

10,78

15,89

14,57

13,78

12,97

11,59

Valor Unit
com BDI
11,91

11,53

13,19

54.521,33

19,45

17,83

16,87

15,88

14,19

11,91

11,53

13,19

47.883,99

19,45

17,83

16,87

15,88

14,19

Total
9.480,36

703,33

395,70

54.521,33

466,80

8.362,27

3.390,87

206,44

1.305,48

16.257,15

16.314,95

8.217,37

47.883,99

583,50

7.809,54

3.492,09

905,16

1.021,68

Peso (%)
0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,10 %
0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,03 %

0,03 %

0,02 %

0,09 %
0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %
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Item

3.7.10.6

3.7.10.7

3.7.10.8

3.7.11

3.7.111

3.7.11.2

3.7.11.3

3.7.11.4

3.7.11.5

3.7.11.6

3.7.11.7

3.7.11.8

3.7.12

3.7.121

3.7.12.2

3.7.12.3

3.7.12.4

3.7.12.5

Codigo
92763

92764

92765

SAP-317

92759

92760

92761

92762

92763

92764

92765

SAP-317

92759

92760

92761

92762

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO - VIGAS - TERREO

ARMAGCAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO - VIGAS - 2° PAVIMENTO

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

Und
KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.
1255

1073

512

57

512

325

23

227

1306

1453

605

32

432

406

141

87

Valor Unit
9,73

9,42

10,78

15,89

14,57

13,78

12,97

11,59

9,73

9,42

10,78

15,89

14,57

13,78

12,97

11,59

Valor Unit
com BDI
11,91

11,53

13,19

59.594,23

19,45

17,83

16,87

15,88

14,19

11,91

11,53

13,19

51.955,00

19,45

17,83

16,87

15,88

14,19

Total
14.947,05

12.371,69

6.753,28

59.594,23

1.108,65

9.128,96

5.482,75

365,24

3.221,13

15.554,46

16.753,09

7.979,95

51.955,00

622,40

7.702,56

6.849,22

2.239,08

1.234,53

Peso (%)
0,03 %

0,02 %

0,01 %

0,11 %
0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,03 %

0,01 %

0,10 %
0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %
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Item

3.7.12.6

3.7.12.7

3.7.12.8

3.7.13

3.7.131

3.7.13.2

3.7.13.3

3.7.13.4

3.7.13.5

3.7.13.6

3.7.13.7

3.7.13.8

3.7.14

3.7.141

3.7.14.2

3.7.14.3

3.7.14.4

3.7.14.5

Codigo
92763

92764

92765

SAP-317

92759

92760

92761

92762

92763

92764

92765

SAP-317

92759

92760

92761

92762

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO - VIGAS - PAVIMENTO TIPO

ARMAGCAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO - VIGAS - COBERTURA

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

Und
KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.
1318

921

530

73

716

1003

131

141

4026

1294

1281

19

271

488

10

41

Valor Unit
9,73

9,42

10,78

15,89

14,57

13,78

12,97

11,59

9,73

9,42

10,78

15,89

14,57

13,78

12,97

11,59

Valor Unit
com BDI
11,91

11,53

13,19

114.953,68

19,45

17,83

16,87

15,88

14,19

11,91

11,53

13,19

40.352,52

19,45

17,83

16,87

15,88

14,19

Total
15.697,38

10.619,13

6.990,70

114.953,68

1.419,85

12.766,28

16.920,61

2.080,28

2.000,79

47.949,66

14.919,82

16.896,39

40.352,52

369,55

4.831,93

8.232,56

158,80

581,79

Peso (%)
0,03 %

0,02 %

0,01 %

0,21 %
0,00 %

0,02 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,09 %

0,03 %

0,03 %

0,07 %
0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %
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Item

3.7.14.6

3.7.14.7

3.7.14.8

3.7.15

3.7.151

3.7.15.2

3.7.15.3

3.7.154

3.7.15.5

3.7.16

3.7.16.1

3.7.16.2

3.7.16.3

3.7.16.4

3.7.17

3.7.171

3.7.18

3.7.18.1

Codigo
92763

92764

92765

SAP-317

92759

92762

92763

92764

95943

95945

95946

95947

92769

92769

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO - VIGAS - COBERTURA FINAL

ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
ARMAGAO - ESCADAS

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_11/2020
ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_11/2020
ARMAGAO - LAJES - FUNDAGAO

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - LAJES - SUBSOLO 2

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Und
KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.
1454

407

316

127

164

209

27

667

1487

62

3064

Valor Unit
9,73

9,42

10,78

15,89

14,57

11,59

9,73

9,42

22,69

16,70

13,30

10,24

13,23

13,23

Valor Unit
com BDI
11,91

11,53

13,19

7.411,52

19,45

17,83

14,19

11,91

11,53

32.634,35

27,78

20,44

16,28

12,53

1.003,78

16,19

264.133,03

16,19

Total
17.317,14

4.692,71

4.168,04

7.411,52

19,45

2.264,41

2.327,16

2.489,19

311,31

32.634,35

222,24

13.633,48

146,52

18.632,11

1.003,78

1.003,78

264.133,03

49.606,16

Peso (%)
0,03 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,06 %

0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,49 %

0,09 %
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Item

3.7.18.2

3.7.18.3

3.7.18.4

3.7.18.5

3.7.18.6

3.7.19

3.7.191

3.7.19.2

3.7.19.3

3.7.19.4

3.7.19.5

3.7.19.6

3.7.20

3.7.201

3.7.20.2

3.7.20.3

3.7.20.4

Codigo
92770

92771

92772

92773

92774

92769

92770

92771

92772

92773

92774

92769

92770

92771

92772

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - LAJES - SUBSOLO 1

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO LAJES - TERREO

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Und
KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.
5116

2737

4987

1466

1982

3618

4966

2800

5015

1466

1939

3562

4789

3730

4536

Valor Unit
12,47

11,14

9,33

9,16

10,62

13,23

12,47

11,14

9,33

9,16

10,62

13,23

12,47

11,14

9,33

Valor Unit
com BDI
15,26

13,63

11,42

11,21

13,00

271.432,74

16,19

15,26

13,63

11,42

11,21

13,00

320.548,20

16,19

15,26

13,63

11,42

Total
78.070,16

37.305,31

56.951,54

16.433,86

25.766,00

271.432,74

58.575,42

75.781,16

38.164,00

57.271,30

16.433,86

25.207,00

320.548,20

57.668,78

73.080,14

50.839,90

51.801,12

Peso (%)
0,14 %

0,07 %

0,10 %

0,03 %

0,05 %

0,50 %

0,11 %

0,14 %

0,07 %

0,11 %

0,03 %

0,05 %

0,59 %

0,11 %

0,13 %

0,09 %

0,10 %
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Item

3.7.20.5

3.7.20.6

3.7.21

3.7.211

3.7.21.2

3.7.21.3

3.7.21.4

3.7.21.5

3.7.21.6

3.7.22

3.7.221

3.7.22.2

3.7.22.3

3.7.22.4

3.7.22.5

3.7.22.6

3.7.23

Codigo
92773

92774

92769

92770

92771

92772

92773

92774

92769

92770

92771

92772

92773

92774

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - LAJES - 2° PAVIMENTO

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - LAJES - 3° PAVIMENTO

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - LAJES - PAVIMENTO TIPO

Und
KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.
2306

4716

1803

2806

1615

2164

128

1885

2031

3382

1879

2164

132

2087

Valor Unit
9,16

10,62

13,23

12,47

11,14

9,33

9,16

10,62

13,23

12,47

11,14

9,33

9,16

10,62

Valor Unit
com BDI
11,21

13,00

144.675,34

16,19

15,26

13,63

11,42

11,21

13,00

163.425,58

16,19

15,26

13,63

11,42

11,21

13,00

447.638,37

Total
25.850,26

61.308,00

144.675,34

29.190,57

42.819,56

22.012,45

24.712,88

1.434,88

24.505,00

163.425,58

32.881,89

51.609,32

25.610,77

24.712,88

1.479,72

27.131,00

447.638,37

Peso (%)
0,05 %

0,11 %

0,27 %

0,05 %

0,08 %

0,04 %

0,05 %

0,00 %

0,05 %

0,30 %

0,06 %

0,09 %

0,05 %

0,05 %

0,00 %

0,05 %

0,82 %
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Item

3.7.231

3.7.23.2

3.7.23.3

3.7.23.4

3.7.23.5

3.7.23.6

3.7.24

3.7.241

3.7.24.2

3.7.24.3

3.7.24.4

3.7.24.5

3.7.24.6

3.7.25

3.7.251

3.7.26

3.7.26.1

Codigo
92769

92770

92771

92772

92773

92774

92769

92770

92771

92772

92773

92774

92769

92916

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - LAJES - COBERTURA

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - LAJES - COBERTURA FINAL

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - RAMPAS

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

Und
KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.
5418

9077

5082

6495

397

5655

1728

4483

789

2270

62

1885

726

173

Valor Unit
13,23

12,47

11,14

9,33

9,16

10,62

13,23

12,47

11,14

9,33

9,16

10,62

13,23

15,80

Valor Unit
com BDI
16,19

15,26

13,63

11,42

11,21

13,00

158.264,39

16,19

15,26

13,63

11,42

11,21

13,00

11.753,94

16,19

119.309,12

19,34

Total
87.717,42

138.515,02

69.267,66

74.172,90

4.450,37

73.515,00

158.264,39

27.976,32

68.410,58

10.754,07

25.923,40

695,02

24.505,00

11.753,94

11.753,94

119.309,12

3.345,82

Peso (%)
0,16 %

0,25 %

0,13 %

0,14 %

0,01 %

0,14 %

0,29 %

0,05 %

0,13 %

0,02 %

0,05 %

0,00 %

0,05 %

0,02 %

0,02 %

0,22 %

0,01 %
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Item

3.7.26.2

3.7.26.3

3.7.26.4

3.7.26.5

3.7.26.6

3.7.27

3.7.271

3.7.27.2

3.7.27.3

3.7.27.4

3.7.27.5

3.7.27.6

3.7.28

3.7.281

3.7.29

3.7.29.1

3.7.29.2

3.7.29.3

3.7.29.4

3.7.29.5

Codigo
92917

92919

92921

92922

92923

96544
96545
96546
104920

104921

104922

12.07.110

104928

96557
0408067

87769

96396

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - BLOCOS DE FUNDAGAO

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ESTACAS RAIZ DN 31 CM

ESTACA TIPO RAIZ, DIAMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO

FORMAS E CONCRETO - FUNDAGAO

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA
CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZACOES. AF_01/2024

CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

Tela de ago eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocagéao

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO
EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGCAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

Und
KG

KG

KG

KG

KG

KG
KG
KG
KG

KG

KG

m?2

m3
kg

m2

m3

Quant.
1530

2642

2511

768

514

210
445
1505
4353

932

4356

2416

1

352,97

229,6
3665,412

203,63

203,63

Valor Unit
14,41

12,60

10,38

9,92

11,16

18,51
16,72
14,62
11,29

10,63

11,75

615,57

155,43

738,41
10,67

144,12

152,09

Valor Unit
com BDI
17,64

15,42

12,70

12,14

13,66

175.730,31

22,66
20,47
17,90
13,82

13,01

14,38

1.820.939,20

753,70

396.472,31

190,30

904,10
13,06

176,46

186,21

Total
26.989,20

40.739,64

31.889,70

9.323,52

7.021,24

175.730,31

4.758,60
9.109,15
26.939,50
60.158,46

12.125,32

62.639,28

1.820.939,20

1.820.939,20

396.472,31

67.170,19

207.581,36
47.870,28

35.932,54

37.917,94

Peso (%)
0,05 %

0,07 %

0,06 %

0,02 %

0,01 %

0,32 %
0,01 %
0,02 %
0,05 %
0,11 %

0,02 %

0,12 %
3,35 %
3,35 %
0,73 %

0,12 %

0,38 %
0,09 %

0,07 %

0,07 %
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Item

3.7.30

3.7.30.1

Local

3.7.30.2

3.7.30.3

3.8

3.8.1

Local

3.8.2

Local

3.8.3

Local

Codigo

92263

92494

96557

102723

102717

102715

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
. . Valor Unit
Descricao Und Quant. Valor Unit
com BDI
FORMAS E CONCRETO - COBERTURA 1 477.556,22
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 972,56 183,60 224,79
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
Descrigao Férmula
TOTAL 1353,98
LAJES 381,42
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m? 381,47 69,05 84,54
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m? 250,73 738,41 904,10
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
DRENO CONTENGAO 1 112.649,09
DRENO EM MURO DE CONTENGCAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM M 98,67 110,18 134,90
TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021
Descrigao Férmula
Trecho A 16,40
Trecho B 28,27
Trecho C 30
Trecho D 24
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGCAMENTO MECANIZADO. m3 318,8627 120,35 147,35
AF_07/2021
Descrigao Férmula
Trecho A 16,40%(8,55*1,05/2)
Trecho B 28,27%(5,9*0,8/2)
Trecho C 30%(5,9*0,8/2)
Trecho D 24*(8,55*1,05/2)
GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE 26 m? 1506,1595 28,39 34,76
KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2021
Descrigao Férmula
Trecho A 16,4*(8,55+1,05+8,61)
Trecho B 28,27*(5,9+0,8+5,95)
Trecho C 30%(8,55+1,05+8,61)
Trecho D 24*%(5,9+0,8+5,95)

Total
477.556,22

218.621,76

Quantidade
1.353,9800000
-381,4200000
32.249,47

226.684,99

112.649,09

13.310,58

Quantidade
16,4000000
28,2700000
30,0000000
24,0000000

46.984,41

Quantidade
73,6155000
66,7172000
70,8000000
107,7300000
52.354,10

Quantidade
298,6440000
357,6155000
546,3000000
303,6000000

Peso (%)
0,88 %

0,40 %

0,06 %

0,42 %
0,21 %

0,02 %

0,09 %

0,10 %
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Item

3.9

3.9.1

Local

4.2

4.21

4211

Local

421.2

4213

4.2.2

4221

4222

Codigo

101792

96113
99054

102492

96115

SAP-232

98554

87263

SAP-287

98688

101747

103913

Banco

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
Proéprio

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

ESCORAMENTO DE LAJE

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Descrigao

Garagem predio Administrativo

Predio Administrativo

Predio Operacional

FORROS, PISOS E ESCADAS
FORROS

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA).
AF_08/2023_PS

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
FORRO EM ACM

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
PISOS

PORCELANATOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10 M2. AF_02/2023_PE

Descrigao

PISO
SOLEIRA EM PORCELANATO DE DIMENSOES 20X120CM.

RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020
CONCRETO

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020

EXECUGAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO - BASEADA NA
COMPOSICAO SINAPI 103913

Und

m3

Férmula
2000*3,6*3
850*3,65*6
510*3,6%4

M?2

m?2

Férmula
2099,5
M

M

m2

Quant.

47559

39,2
1547

39,2

1557,8
107,4

5957,4

2099,5

198,8
1362,9
1

5701,8

5701,8

Valor Unit

15,06

48,96
61,67

27,78

100,69

800,00

49,28

140,82

46,31

59,73

83,04

128,47

Valor Unit
com BDI

876.512,37

18,43

4.726.873,26
777.137,29
59,94

75,50

34,01

123,28
979,52

60,33
3.597.267,86
472.936,62

172,42

56,70
73,13
1.879.699,33

101,67

157,29

Total
876.512,37

876.512,37

Quantidade

21.600,0000000

18.615,0000000
7.344,0000000
0,0000000
4.726.873,26

777.137,29
2.349,64
116.798,50

1.333,19

192.045,58
105.200,44
359.409,94
3.597.267,86
472.936,62

361.995,79

Quantidade
2.099,5000000
11.271,96

99.668,87
1.879.699,33

579.702,00

896.836,12

Peso (%)
1,61 %

1,61 %

8,69 %
1,43 %
0,00 %
0,21 %

0,00 %

0,35 %
0,19 %
0,66 %
6,62 %
0,87 %

0,67 %

0,02 %
0,18 %
3,46 %
1,07 %

1,65 %
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Item

4223

4224

4225

4.2.3
4.2.31

4.2.3.2

4.2.3.3

4234

4.2.3.5

4.2.4

4.2.41

4.2.4.2

4.2.5

4.2.51

Local

4.2.6

4.2.6.1

4.2.6.2

4.2.6.3

4.26.4

4.3

4.3.1

Codigo
96396

97097

101749

101743

88477
105090
101092

98689

101727

88477

104658

102508
102507

102513

30.06.124

98671

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGCAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

CARPETE, PEDRA E MADEIRA
PISO TEXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SECAO 7,5 X 15 CM.
AF_03/2024

PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS.
AF_05/2020

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

VINILICOS

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2
MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

PISOS ESPECIAIS

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
Descrigao

PISO TATIL DIRECIONAL
PISO TATIL DE ALERTA
MARCAGAO DE VAGAS E AREA DE RESGATE

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30
CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO
COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021

SINALIZAGAO COM PICTOGRAMA AUTOADESIVO EM POLICARBONATO
PARA PISO 80 CM X 120 CM - AREA DE RESGATE
ESCADAS

PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

Und

m3

m2

m2

m?2
m?2
m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

Férmula

6650,25
201*0,25

m?2

m?2

un

m2

Quant.

570,18

5701,8

2454

254,7
254,7
13,8
25,6

0,9

3875,8

3875,8

216,5

295,05
1548,7

49,13

11

176,1

Valor Unit
152,09

39,95

60,29

207,02

31,69
374,85
465,25

117,37

192,49

31,69

189,79

46,37
6,56

49,68

210,34

453,96

Valor Unit
com BDI
186,21
48,91

73,81

95.487,17
253,47
38,80
458,96
569,65
143,70

1.063.829,58

235,68
38,80

50.308,10

232,37

35.007,06

56,77
8,03

60,82

257,54

352.468,11

555,82

Total
106.173,21

278.875,03

18.112,97

95.487,17
64.558,80

9.882,36
6.333,64
14.583,04
129,33

1.063.829,58

913.448,54
150.381,04

50.308,10

50.308,10

Quantidade
166,2500000
50,2500000
35.007,06

16.749,98
12.436,06

2.988,08

2.832,94

352.468,11

97.879,90

Peso (%)
0,20 %

0,51 %

0,03 %

0,18 %
0,12 %
0,02 %
0,01 %
0,03 %
0,00 %
1,96 %
1,68 %
0,28 %
0,09 %

0,09 %

0,06 %
0,03 %
0,02 %

0,01 %

0,01 %
0,65 %

0,18 %
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Item

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

4.3.10

4.3.11

5.1

5.2

Codigo
101092
105090
17.40.110
30.04.040

24.08.020

SAP-289

99841

99839

100722

100758

22.06.130

SAP-219

103356

103326

Banco
SINAPI

SINAPI
CPOS/CDHU
CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

Proéprio

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS.
AF_05/2020

PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SECAO 7,5 X 15 CM.
AF_03/2024

FAIXA ANTIDERRAPANTE DEFINITIVA PARA DEGRAUS, SOLEIRAS,
PATAMARES OU PISOS

FAIXA EM POLICARBONATO PARA SINALIZACAO VISUAL
FOTOLUMINESCENTE, PARA DEGRAUS, COMPRIMENTO DE 20 CM
CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE AGO INOXIDAVEL ESCOVADO, COM
DIAMETRO DE 1 1/2° E MONTANTES COM DIAMETRO DE 2

CORRIMAO DUPLO EM AGO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO.

GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO
LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAOQ) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020

PORTICO

REVESTIMENTO EXTERNO EM PLACA CIMENTICIA PARA EXECUGAO DO
PORTICO
TOTEM VERTICAL - SAMAE

FECHAMENTOS
ALVENARIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Und
m2
m2
m

un

m2

m?2

m2

UN

m2

m?2

Quant.
61,22

0,93
641,27
297

63,96

192,96

21,23

65,02

119,64

119,64

55
2
1
1

4574,3

3756,41

Valor Unit
465,25

374,85
47,52
6,19

775,14

199,18

879,57

477,87

24,80

50,73

390,57

9.440,50

56,46

93,19

Valor Unit
com BDI
569,65

458,96
58,18
7,57

949,08

243,87

1.076,94

585,10

30,36

62,11

49.419,43
478,21
11.558,94
2.459.085,08
2.021.925,10

69,12

114,10

Total
34.873,97

426,83
37.309,08
2.248,29

60.703,15

47.057,15

22.863,43

38.043,20

3.632,27

7.430,84

49.419,43
26.301,55
23.117,88
2.459.085,08
2.021.925,10

316.175,61

428.606,38

Peso (%)
0,06 %

0,00 %
0,07 %
0,00 %

0,11 %

0,09 %

0,04 %

0,07 %

0,01 %

0,01 %

0,09 %

0,05 %

0,04 %

4,52 %

3,72 %

0,58 %

0,79 %
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Item

6.1.3

6.2

6.2.1

6.2.2

Local

6.2.3

Local

7.2
7.2.1
722

723

Codigo
87905

104218

96370

14.30.070

23.04.570

88489

88411

88497

SAP-090

SAMAE-
0187
SAP-230

88424

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

Proéprio
Proéprio

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

Descrigao

CAXIAS - RS

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM

PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.

AF_08/2022
DIVISORIAS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS

SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

DIVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL
COM PERFIS EM ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VAO

DE PORTA
Descrigao

Diviséria PNE
Sanitario

Chuveiros

PORTA EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL COM ACABAMENTO
TEXTURIZADO, BATENTE EM ALUMINIO COM FERRAGENS - 60 X 180 CM

Descrigao

REVESTIMENTOS
REVESTIMENTOS INTERNOS

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
APLICAGCAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM

PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.

AF_03/2024

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO

PORCELANATO 60X30CM.
REVESTIMENTOS DE FACHADA

PELE DE VIDRO SAMAE

REVESTIMENTO DE PAREDES EM ACM

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM

PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024

Und

m?2

m2

m?2

m2

Férmula
2*1,45*1,8
94*1,45%1,8
26*1,45%1,8

un

Férmula

(16+77+2)

m2

m?2

m?2

m?
M2

m?2

Quant.
16458,03

16458,03

87,91

318,42

95

1
1

12545,8

12545,8

12545
1373,24
1
2638,99
821,9

2592,2

Valor Unit
8,41

54,98

71,14

809,43

979,47

13,83

4,06

19,12

142,09

1.567,35
800,00

27,05

Valor Unit
com BDI
10,29

67,31

437.159,98

87,10

991,06

1.199,26

6.788.424,88
807.334,02
16,93

4,97

23,41

173,97
5.981.090,86
1.919,06
979,52

33,12

Total
169.353,12

1.107.789,99

437.159,98

7.656,96

315.573,32

Quantidade
5,2200000
245,3400000
67,8600000
113.929,70

Quantidade
95,0000000
6.788.424,88

807.334,02

212.400,39

62.352,62

293.678,45
238.902,56
5.981.090,86
5.064.380,14
805.067,48

85.853,66

Peso (%)
0,31 %

2,04 %

0,80 %

0,01 %

0,58 %

0,21 %

12,48 %
1,48 %
0,39 %

0,11 %

0,54 %
0,44 %
11,00 %
9,31%
1,48 %

0,16 %
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Item

724

725

8.1

9.1.10

Codigo
88411

SAP-231

SAP-286

90788

90789

90790

100675

SAP-079

SAP-308

SAP-256

90838

91341

100701

Banco
SINAPI

Proéprio

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

Proéprio

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
PORCELANATO 60X60CM.

BRISES

BRISE METALICO FIXO EM FORMATO DE COLMEIA - MALHA 20X20CM

ESQUADRIAS
PORTAS

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXACAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA COM BARRA DE APOIO E CHAPA DE INOX, MACICA,
90X210CM, INCLUSO DOBRADICAS, BATENTES - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 120X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

FECHADURA E MACANETAS EM ZAMAC, ACABAMENTO CROMADO
ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF_12/2019

Und

m?2

m2

MZ

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2

m?2

Quant.
2592,2

66,2
1

611,83

19

26

14

46

115
18

67,1

13,23

Valor Unit
4,06

159,23

1.031,09

1.130,55

1.132,37

1.167,76

1.278,19

3.605,60

2.232,12

376,19

1.456,24

789,69

572,19

Valor Unit
com BDI
4,97

194,96

772.410,90

1.262,46

873.328,14
509.558,97

1.384,24

1.386,47

1.429,80

1.565,01

4.414,69

2.733,00

460,60

1.783,02

966,89

700,58

Total
12.883,23

12.906,35

772.410,90

772.410,90

873.328,14
509.558,97

26.300,56

2.772,94

37.174,80

21.910,14

35.317,52

125.718,00

52.969,00

32.094,36

64.878,31

9.268,67

Peso (%)
0,02 %

0,02 %
1,42 %
1,42 %
1,61 %
0,94 %

0,05 %

0,01 %

0,07 %

0,04 %

0,06 %

0,23 %

0,10 %

0,06 %

0,12 %

0,02 %
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Item

9.1.11

9.1.12
9.2
9.2.1

9.2.2

9.3

9.3.1

9.3.2

9.33

9.3.4

9.3.5

9.3.6

10

101

Local

10.2

Codigo
100702

SAP-238

SAP-239

SAP-307

94569

94570

100674

99862
99861

101965

98547

98556

Banco
SINAPI

Proéprio

Proéprio

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descrigao Und

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, m?
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF_12/2019

CONJUNTO DE PORTAS AUTOMATICAS SAMAE UN
PORTOES

GRADE DE ENROLAR MICROPERFURADA AUTOMATICA UN
PORTAO BASCULANTE AUTOMATICO PERFIL TUBULAR ESTRUTURAL, m?
COM REVESTIMENTO ALUMINIO ANODIZADO.

JANELAS

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E m?

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM m?
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E m?
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR m?
TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR m?
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO M

DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

IMPERMEABILIZACAO E COBERTURA

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS m?
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_09/2023

Descrigao Férmula
DET-1 726,25
DET-2 915,71
DET-3 976,5
DET-4 1198,52
DET-5 458,28
DET-6 719,78
IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA m?

POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU
DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023

Quant.
33,5097

133,57

14,25

9,136

4,68

4,68

191,96

227,96

1

4995,04

10,9014

Valor Unit
556,02

63.983,68

644,02

2.186,88

834,49

435,07

912,68

632,19
627,83

190,28

233,93

62,05

Valor Unit
com BDI
680,79

78.341,61
143.479,89
788,53

2.677,61

220.289,28

1.021,74

532,69

1.117,48

774,05
768,71

232,97

3.355.270,67

286,42

75,97

Total
22.813,06

78.341,61
143.479,89
105.323,95

38.155,94

220.289,28

9.334,61

2.492,98

5.229,80

148.586,63
1.5637,42

53.107,84

3.355.270,67

1.430.679,35

Quantidade
726,2500000
915,7100000
976,5000000

1.198,5200000

458,2800000
719,7800000
828,17

Peso (%)
0,04 %

0,14 %
0,26 %
0,19 %
0,07 %
0,41 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,27 %
0,00 %

0,10 %

6,17 %

2,63 %

0,00 %
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Item

10.3

10.4

10.5

Local

10.6

10.7

Local

10.8

10.9

10.10

12
121

12.1.1

12.1.2

12.1.3

Local

Codigo
SAP-218

101965

87259

87765

98553

101965

94216

92606

SAP-243

SAP-291

SAP-233

SAP-234

SAP-015

Banco
Proéprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

Proéprio

Proéprio

Proéprio

Proéprio

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao
ISOLAMENTO TERMICO COM POLIESTIRENO EXTRUDIDO (XPS)

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU BASALTO COM LAGURA ATE 30 CM

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2
E 10 M2. AF_02/2023_PE

Descrigao

DET-4
DET-5

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
POLIURETANO, 2 DEMAOS. AF_09/2023

Descrigao

DET-4
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU BASALTO COM ESPESSURA ATE 30 CM

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 5 M,

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_12/2015

ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATORIA
CONJUNTO DE ELEVADORES SAMAE
PLATAFORMA ELEVATORIA AUDITORIO SAMAE
PAISAGISMO

FECHAMENTO

GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO
LAMINADO 15 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.

CORRIMAO DUPLO EM VIDRO LAMINADO E ALUMINIO.

GRADE METALICA EM QUADRO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO @ 30mm,
COM QUADROS DE TELA OTIS 20X50 mm, FIXADO EM MONTANTES @
50mm

Descrigao

GRADIL EM PAINEIS DE ACO TRELICADO

Und
UN

M

m?2

Férmula
1198,52
458,28

m2

m?2

Férmula
458,28
M

m?2

UN

CJ

UN

Férmula

59,30

Quant.
2295,99

187,05

1656,8

4995,04

458,28

721

939,89

44

211,95

32,7

74,55

Valor Unit
249,37

190,28

133,97

61,97

180,23

190,28

168,14

1.222,14

648.350,49

53.882,00

1.665,90

1.858,33

1.259,48

Valor Unit
com BDI
305,32

232,97

164,03

75,87

220,67

232,97

205,87

1.496,38

787.202,61
726.800,89
(BDI 12.10%)
60.401,72
(BDI 12.10%)
4.572.543,71
675.161,95

2.039,72

2.275,33

1.542,10

Total
701.011,66

43.577,03

271.764,90

Quantidade
1.198,5200000
458,2800000
378.973,68

101.128,64

Quantidade
458,2800000
167.971,37

193.495,15

65.840,72

787.202,61
726.800,89
60.401,72
4.572.543,71
675.161,95

432.318,65

74.403,29

114.963,55

Quantidade
59,3000000

Peso (%)
1,29 %

0,08 %

0,50 %

0,70 %

0,19 %

0,31 %

0,36 %

0,12 %

1,45 %
1,34 %
0,11 %
8,41 %
1,24 %

0,80 %

0,14 %

0,21 %
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Item

12.1.4
12.1.5
12.2

12.21
12.2.2
12.2.3

Local

12.2.4
12.3

12.31
12.3.2

12.3.3

12.3.4

12.3.5

12.3.6

Local

12.3.7

Local

Codigo

SAP-235

SAP-236

SAP-084

SAP-085

SAP-086

SAP-087

98519
98520

98521

SAP-082

103946

98505

98511

Banco

Proéprio

Proéprio

Proéprio
Proéprio

Proéprio

Proéprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
Proéprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descricao Und Quant.
GRADIL EM PAINEIS DE AGO TRELIGADO REMOVIVEIS 15,25
PORTAO DE ABRIR TRELICADO m? 44
SISTEMA DE AUTOMATIZAGCAO PARA PORTAO DESLIZANTE UN 2
BASE E ACESSORIOS PARA PLANTIO 1
LIMITADOR DE GRAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 127
APLICACAO MANTA BIDIM GEOTEXTIL PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO m? 244,74
E INSTALACAO
ESPALHAMENTO DE SEIXO ROLADO M2 1199,87
Descrigao Férmula
TERREO ADM 26,56
COBERTURA ADM 1158,4
COBERTURA OPE 14,91
ESPALHAMENTO DE ARGILA EXPANDIDA M2 45,36
GRAMINIA, FORRAGOES, ARBUSTOS, PALMEIRAS E ARVORES 1
REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m? 2925,21
APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m? 2925,21
APLICAGAO DE CALCARIO PARA CORREGAO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 m? 2925,21
ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO M2 2925,21
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM m? 2340,7
PLACAS. AF_05/2022
PLANTIO DE FORRAGAO. AF_05/2018 m? 636,81
Descrigao Férmula
GRAMA PRETA 584,51
TAPETE INGLES 28+3,65*2+8,5*2
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE UN 142
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
Descrigéo Férmula
HORTENSIA 28
PALMEIRA FENIX 53
CAMBOIM 45
JACARANDA 7

Valor Unit

899,51

2.048,61

6,43
9,32

589,75

793,35

2,20
5,50
0,38
3,73
28,99

64,38

132,03

Valor Unit
com BDI
1.101,36
2.508,31
914.255,43
7,87
11,41

722,08

971,37
272.429,48
2,69

6,73

0,46

4,56

35,49

78,82

161,65

Total
15,2500000
48.459,84

5.016,62
914.255,43
999,49

2.792,48

866.402,12

Quantidade
26,5600000
1.158,4000000
14,9100000
44.061,34

272.429,48
7.868,81
19.686,66

1.345,59

13.338,95

83.071,44

50.193,36

Quantidade
584,5100000
52,3000000
22.954,30

Quantidade
28,0000000
53,0000000
45,0000000

7,0000000

Peso (%)

0,09 %
0,01 %
1,68 %
0,00 %
0,01 %

1,59 %

0,08 %
0,50 %
0,01 %
0,04 %
0,00 %
0,02 %
0,15 %

0,09 %

0,04 %
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Item

12.3.8

Local

12.4

12.41
12.4.2
12.4.3
12.4.4
12.4.5
12.5

12.51
12.5.2
12.6

12.6.1

12.6.2

12.6.3

12.6.4

12.6.5

12.6.6
12.7
12.7.1

12.7.2

Codigo

98509

SAP-213
SAP-174
SAP-215
SAP-216

SAP-217

SAP-088

SAP-092

101092

92400

101747
97097

94276

102494

SAP-089

87244

Banco

SINAPI

Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio

Proéprio

Proéprio

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao
UVAIA
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018

Descrigao
LAVANDA
GERANIO
ILUMINACAO

LUMINARIA LED BALIZADOR EMBUTIDO

REFLETOR LED 200 W

LUMINARIA LED 3M INDIVIDUAL

LUMINARIA LED 5M INDIVIDUAL

LUMINARIA LED 5M EM 4 PETALAS

MOBILIARIO

VASO DE JARDIM 120L

BANCO ESTRUTURA EM CONCRETO E ASSENTO EM MADEIRA
PAVIMENTAGAO

PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS.
AF_05/2020

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

ESPELHO DE AGUA E CHAFARIZ

FONTE INTERATIVA ORNAMENTAL

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO.
AF_02/2023

Und

UN

Férmula
269
1090

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?2

m?2

m2

m2

m?2

CJ

m?2

Quant.

1359

10
40
8
14
1
29
20
1

1616,89

5351,55

828,14
828,14

1223

150,74
1
1

253,69

Valor Unit

44,46

130,58
143,05
1.470,40
1.696,69

2.845,77

582,98

2.878,28

465,25

94,53

83,04
39,95

48,42

64,60

254.490,00

200,01

Valor Unit
com BDI

54,43

140.604,82
159,88
175,15

1.800,35
2.077,42
3.484,36
91.183,40
713,80
3.524,16
1.749.572,54

569,65

115,74

101,67
48,91

59,28

79,09
373.723,69
311.597,55

244,89

Total
9,0000000
73.970,37

Quantidade
269,0000000
1.090,0000000
140.604,82

1.438,92
1.751,50
72.014,00
16.619,36
48.781,04
91.183,40
20.700,20
70.483,20
1.749.572,54

921.061,38

619.388,39

84.196,99
40.504,32

72.499,44

11.922,02
373.723,69
311.597,55

62.126,14

Peso (%)

0,14 %

0,26 %
0,00 %
0,00 %
0,13 %
0,03 %
0,09 %
0,17 %
0,04 %
0,13 %
3,22 %
1,69 %

1,14 %

0,15 %
0,07 %

0,13 %

0,02 %
0,69 %
0,57 %

0,11 %
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Item

12.8
12.8.1

13

131
13.1.1

13.1.1.1

13.1.1.2

13.1.1.3

13.1.1.4

13.1.1.5

13.1.1.6

13.1.1.7

13.1.1.8

13.1.1.9

13.1.1.10

13.1.1.11

13.1.1.12

13.1.2

Codigo

SAP-093

99253

99255

SAP-182

SAP-183

97902

97903

98109

98110

99292

98405

97951

SAP-184

Banco

Proéprio

SINAPI

SINAPI

Proéprio

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao
TERRACO JARDIM
TELHADO VERDE
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

REDES DE ESGOTOS SANITARIO E PLUVIAL
CAIXAS

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR COM GRELHA EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR COM GRELHA EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, DIMENSOES INTERNAS:
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA
INTERNA =1 M. AF_12/2020

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M,
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA

BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M,
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, DIMENSOES INTERNAS:
1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

EXTRAVASOR PARA BACIA DE CONTENGAO, DN 100 MM.

CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA

Und

M?2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

520

14

15

Valor Unit

558,54

569,52

793,60

579,31

811,01

588,30

819,35

834,97

360,47

2.597,27

2.691,92

3.005,55

58,61

Valor Unit
com BDI
355.612,40

683,87

1.810.772,11

785.033,36
143.551,63

697,32

971,68

709,30

993,00

720,31

1.003,21

1.022,33

441,35

3.180,09

3.295,98

3.679,99

71,76

4.260,97

Total
355.612,40

355.612,40

1.810.772,11

785.033,36
143.551,63

5.578,56

971,68

9.930,20

7.944,00

4.321,86

3.009,63

1.022,33

441,35

28.620,81

26.367,84

55.199,85

143,52

4.260,97

Peso (%)
0,65 %
0,65 %
3,33 %
1,44 %
0,26 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,05 %

0,05 %

0,10 %

0,00 %

0,01 %
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Item

13.1.2.1

13.1.2.2

Local

13.1.3

13.1.3.1

13.1.4

13.1.4.1

13.1.4.2

13.1.4.3

13.1.4.4

13.1.4.5

13.1.4.6

13.1.5

13.1.5.1

13.1.5.2

13.1.5.3

13.1.5.4

13.1.5.5

Codigo
89482

104329

SAP-185

SAP-186
SAP-187

SAP-188

SAP-189

104351

104348

89546

104084

104178

SAP-190

104169

Banco
SINAPI

SINAPI

Proéprio

Proéprio
Proprio
Proéprio
Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Descrigao

100 x 150 x 50 mm
150 x 150 x 50 mm
RALOS

RALO LINEAR EM PVC COM GRELHA 90CM E ADAPTADOR PARA CAIXA
SIFONADA, FORNECIDO E INSTALADO.
CONEXOES PVC - SERIE NORMAL

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA ELASTICA.
JUNCAO DUPLA, PVC, SERIE NORMAL, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM.

PLUG, PVC, JUNTA ELASTICA, DN 75 MM.

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA.

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

CONEXOES PVC - SERIE R

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CAP, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL
DE ESGOTO. AF_06/2022

CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CAP, PVC, DN 40 MM, JUNTA ELASTICA.

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Und
UN

UN

Férmula
27
10

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.
16

37

16

75

32

30

48

10

22

. Valor Unit

Valor Unit com BDI
38,97 47,71
77,21 94,53
4.076,64
208,10 254,79
3.504,81
13,78 16,87
59,43 72,76
9,15 11,20
32,51 39,80
24,13 29,54
11,67 14,28
112.606,02
11,51 14,09
84,68 103,68
22,30 27,30
9,24 11,31
151,05 184,94

Total
763,36

3.497,61

Quantidade
27,0000000
10,0000000

4.076,64

4.076,64

3.504,81

1.265,25
436,56

358,40

1.194,00

236,32

14,28

112.606,02

676,32

725,76

273,00

248,82

1.109,64

Peso (%)
0,00 %

0,01 %

0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,21 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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Item

13.1.5.6

13.1.5.7

13.1.5.8

13.1.5.9

13.1.5.10

13.1.5.11

13.1.5.12

13.1.5.13

13.1.5.14

13.1.5.15

13.1.5.16

13.1.5.17

13.1.5.18

13.1.5.19

13.1.5.20

13.1.5.21

13.1.5.22

Codigo
89535

104168

89531

89524

89520

89516

104167

89531

89522

89518

89514

SAP-191

89574

104176

104174

89567

89569

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JOELHO 90° COM VISITA, PVC, DN 100 X 75 MM.

JUNGAO DUPLA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

Und
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.
20

21

144

40

111

135

39

70

43

131

186

32

11

36

107

17

Valor Unit
43,64

121,94

38,99

30,99

16,33

8,73

125,25

38,99

30,51

15,57

8,64

105,98

158,66

256,53

193,43

82,20

95,95

Valor Unit
com BDI
53,43

149,30

47,73

37,94

19,99

10,68

153,35

47,73

37,35

19,06

10,57

129,76

194,26

314,09

236,83

100,64

117,48

Total
1.068,60

3.135,30

6.873,12

1.517,60

2.218,89

1.441,80

5.980,65

3.341,10

1.606,05

2.496,86

1.966,02

4.152,32

971,30

3.454,99

8.525,88

10.768,48

1.997,16

Peso (%)
0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,00 %
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Item

13.1.5.23

13.1.5.24

13.1.5.25

13.1.5.26

13.1.5.27

13.1.5.28

13.1.5.29

13.1.5.30

13.1.5.31

13.1.5.32

13.1.5.33

13.1.5.34

13.1.5.35

13.1.5.36

13.1.5.37

13.1.5.38

Codigo
SAP-192
89565

SAP-193

89563

89561

104171

89548

104173

89557

89571

89573

104352

89566

94698

89784

89683

Banco
Proéprio

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao
JUNGAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM.

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM.

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE DE INSPEGAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Und
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

22

49

24

64

49

12

40

45

12

38

50

46

36

Valor Unit
42,79

57,28

30,40

35,51

15,38

98,81

23,49

86,73

32,57

71,22

78,16

40,99

48,56

74,69

25,06

289,04

Valor Unit

com BDI
52,39
70,13

37,22

43,47

18,83

120,98

28,76

106,19

39,87

87,20

95,69

50,18

59,45

91,45

30,68

353,90

Total
1.152,58

3.436,37

893,28

391,23

1.205,12

5.928,02

345,12

4.247,60

1.794,15

174,40

1.148,28

1.906,84

297,25

4.572,50

1.411,28

12.740,40

Peso (%)
0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %
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Item

13.1.5.39
13.1.6

13.1.6.1

13.1.6.2

13.1.6.3

13.1.6.4

13.1.6.5

13.1.7

13.1.7.1
13.1.7.2
13.1.7.3
13.1.7.4
13.1.7.5
13.1.7.6

13.1.7.7

13.1.7.8

13.1.7.9

13.1.8

13.1.8.1

Codigo
SAP-194

104166

89512

89511

89509

89508

SAP-196
SAP-200
SAP-195
SAP-197
SAP-198
SAP-199

90704

90703

90702

92837

Banco

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao
TE DE INSPECAO, PVC, DN 100 X 75 MM.

TUBO PVC RiGIDO SERIE R

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBOS E CONEXOES EM PVC JE - SERIE INFRAESTRUTURA
CURVA 45°, PVC, 200 MM

CURVA 90° 300MM

CURVA 90°, PVC, 200 MM

JUNGAO 45°, PVC, 200X20MM

LUVA DE CORRER 200MM

REDUGAO EXCENTRICA 200X150MM

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

TUBOS EM CONCRETO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO,
DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

Und
UN

UN
UN
UN
UN
UN

UN

Quant.
46

1

742,91

785

334,7

252,8

416,2

12

12

69

40,5

350,5

Valor Unit
113,85

78,24

52,01

41,00

24,06

17,80

227,62
1.752,50
378,33
1.056,79
135,52
352,40

277,91

186,90

119,19

401,88

Valor Unit
com BDI
139,39

154.468,03

95,79

63,68

50,20

29,45

21,79

97.266,59
278,69
2.145,76
463,22
1.293,93
165,93
431,47

340,27

228,84

145,93

38.554,05

492,06

Total
6.411,94

154.468,03

71.163,34

49.988,80

16.801,94

7.444,96

9.068,99

97.266,59
3.344,28
2.145,76
5.558,64
1.293,93

165,93
862,94

23.478,63

9.268,02

51.148,46

38.554,05

4.428,54

Peso (%)
0,01 %

0,28 %

0,13 %

0,09 %

0,03 %

0,01 %

0,02 %

0,18 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,04 %

0,02 %

0,09 %

0,07 %

0,01 %
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Item

13.1.8.2

13.1.8.3

13.1.9

13.1.9.1

13.1.9.2

Local

13.1.9.3

Local

13.1.9.4

13.1.9.5
13.1.9.6

13.1.9.7

13.1.9.8

13.2
13.2.1

13.2.1.1

13.2.1.2

Codigo
92835

92833

102990

SAP-202

SAP-201

SAP-203

SAP-220
SAP-221

103001

102737

86942

95472

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

Proéprio

Proéprio
Proéprio
Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descrigao Und

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, M
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, M
DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

ITENS DIVERSOS

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO COM GRELHA (D = M
20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Descrigao Férmula
Canaleta para drenagem em concreto c/ grelha em F°F° 20 x 15 cm 8,0
Canaleta para drenagem em concreto c/ grelha em F°F° 20 x 10 cm 3,6
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO COM GRELHA (D = M
30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Descrigao Férmula

Canaleta para drenagem em concreto c/ grelha em F°F° 25 x 15 cm 14,80

Canaleta para drenagem em concreto c/ grelha em concreto pré-moldado 30 x 20 208,20

CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, 40X15CM, INCLUSO TRANSPORTE M
VERTICAL.

FILTRO FINO VORTEX WFF 300 UN
FREIO D'AGUA DN 200MM UN
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, UN

ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =40 CM EM CONCRETO, ALAS UN
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

REDE DE AGUA QUENTE / FRIA POTAVEL E REUSO
LOUGAS E EQUIPAMENTOS SANITARIOS

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UN
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E

ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO UN
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_01/2020

Quant.
79,2

46,6

223

74,6

30

10

10

Valor Unit
225,81

214,32

45,37

311,60

328,17

472,98

61.174,36
904,45

242,81

1.127,46

310,92

775,29

Valor Unit
com BDI
276,48

262,41

226.744,62

55,55

381,52

401,81

579,11

74.901,88
1.107,40

297,29

1.380,46

1.025.738,75
263.317,72

380,69

949,26

Total
21.897,21

12.228,30

226.744,62
444,40
4.425,63

Quantidade
8,0000000
3,6000000

89.603,63

Quantidade
14,8000000
208,2000000
43.201,60

74.901,88
1.107,40

8.918,70

4.141,38

1.025.738,75
263.317,72

3.806,90

9.492,60

Peso (%)
0,04 %

0,02 %

0,42 %
0,00 %

0,01 %

0,16 %

0,08 %
0,14 %
0,00 %

0,02 %

0,01 %

1,89 %
0,48 %

0,01 %

0,02 %
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Item

13.2.1.3

13.2.1.4

13.2.1.5

13.2.1.6

13.2.1.7

13.2.1.8

13.2.1.9

13.2.1.10

13.2.1.11

13.2.1.12

13.2.1.13

13.2.1.14

13.2.1.15

13.2.1.16

13.2.1.17

13.2.1.18

Codigo

SAP-254

100868

100867

SAP-046

86932

100849

100858

86903

SAP-227

SAP-224

SAP-228

SAP-229

95543
95545
95544

85005

Banco

Proéprio

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

Proéprio

Proéprio

Proéprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao
ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BANCADA GRANITO CINZA, 350 X 60 CM, COM TRES CUBAS DE EMBUTIR
OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.
AF_01/2020

BANCADA GRANITO CINZA, 335 X 60 CM, COM TRES CUBAS DE EMBUTIR
OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.
AF_01/2020

BANCADA GRANITO CINZA, 121 X60 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR
OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.

BANCADA GRANITO CINZA, 150 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR
OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.

PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO
FIXAGAO. AF_01/2020

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO.
AF_01/2020

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXAGAO. AF_01/2020

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
SEM MOLDURA

Und
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2

Quant.

10

20

10

10

77

77

18

32

49

87

73

Valor Unit
83,53

439,83

421,22

309,80

560,12

41,53

743,99

357,40

3.166,98

3.070,47

1.562,01

1.956,08

119,18
90,31
92,35

374,75

Valor Unit

com BDI

102,27

538,52

515,74

379,31

685,81

50,84

910,94

437,60

3.877,65

3.759,48

1.912,52

2.395,02

145,92
110,57
113,07

458,84

Total
1.022,70

10.770,40

5.157,40

3.793,10

52.807,37

3.914,68

16.396,92

437,60

27.143,55

26.316,36

15.300,16

4.790,04

4.669,44
5.417,93
9.837,09

33.495,32

Peso (%)
0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,10 %

0,01 %

0,03 %

0,00 %

0,05 %

0,05 %

0,03 %

0,01 %

0,01 %
0,01 %
0,02 %

0,06 %
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Item

13.2.1.19

13.2.1.20

13.2.2

13.2.2.1

13.2.2.2

13.2.23

13.2.24

13.2.25

13.2.2.6

13.2.2.7

13.2.2.8

13.2.2.9

13.2.2.10

13.2.2.11
13.2.2.12
13.2.2.13

13.2.2.14

13.2.2.15

13.2.2.16

13.2.3

13.2.3.1

Codigo
89354

SAP-257

94498
94497
94496
94495

94792

94792

95250
99628
99621
99620

SAP-204
SAP-205
SAP-206

93069

93066

93063

90373

Banco

SINAPI

Proéprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
Proéprio
Proéprio
Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E
ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM
DESVIADOR E DUCHA MANUAL
METAIS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA QUEBRA VACUO 1/2"

VALVULA ELIMINADORA DE AR 1/2"
VALVULA DE ALIVIO E SEGURANGA 1"

JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 54 MM, PONTA X PONTA,
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2022

JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 42 MM, PONTA X PONTA,
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2022

JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 35 MM, PONTA X PONTA,
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2022

AGUA FRIA - PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

16

16

32

44

39

84

16

107

-

Valor Unit

852,94

614,53

176,04
127,43
100,62

73,85

138,42

138,42

100,37
79,34
243,81
163,60
83,66
56,95

247,04

131,77

816,52

650,65

13,61

Valor Unit

com BDI
1.044,33
752,43

47.518,19

215,54
156,02
123,19

90,42

169,48

169,48

122,89

97,14
298,52
200,31

102,43
69,72

302,47

-

.385,73

999,74

796,65

3.792,32

16,66

Total
16.709,28

12.038,88

47.518,19

431,08
4.992,64
5.420,36
3.526,38

1.016,88

14.236,32

368,67
1.554,24
1.791,12

200,31

204,86
139,44
907,41

5.542,92

3.998,96

3.186,60

3.792,32

1.782,62

Peso (%)
0,03 %

0,02 %
0,09 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %

0,00 %

0,03 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %
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Item

13.2.3.2

13.2.4

13.2.4.1

13.2.4.2

13.24.3

13.24.4

13.24.5

13.2.4.6

13.24.7

13.2.4.8

13.2.4.9

13.2.4.10

Codigo
89396

94707

94706

94705

94704

94703

89610

104001

103992

89436

89429

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CONEXOES - PVC SOLDAVEL MARROM

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60
MM X 2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50
MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32
MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Und
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.
77

23

41

16

66

80

66

188

Valor Unit
21,32

66,37

45,85

38,25

28,60

22,09

20,09

14,35

11,99

8,56

6,45

Valor Unit
com BDI
26,10

24.983,74

81,26

56,13

46,83

35,01

27,04

24,59

17,57

14,68

10,48

7,89

Total
2.009,70

24.983,74

162,52

1.290,99

1.920,03

560,16

162,24

98,36

1.159,62

1.174,40

691,68

1.483,32

Peso (%)
0,00 %

0,05 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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Item

13.2.4.11

13.2.4.12

13.2.4.13

13.2.4.14

13.2.4.15

13.2.4.16

13.2.4.17

13.2.4.18

13.2.4.19

13.2.4.20

13.2.4.21

13.2.4.22

13.2.4.23

13.2.4.24

13.2.4.25

13.2.4.26

Codigo
103959

104009

103993

103953

SAP-207

104003

89430

89502

103981

89505

103984

103980

89413

89408

103956

104159

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 60 X 40 MM.

BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA DE TRANSPOSIGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Und
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

12

28

39

96

167

146

77

Valor Unit
15,53

13,83

10,31

7,68

22,83

15,25

13,02

17,56

18,48

42,29

20,45

18,42

12,75

9,17

14,72

38,52

Valor Unit
com BDI
19,01

16,93

12,62

9,40

27,95

18,67

15,94

21,50

22,62

51,77

25,03

22,55

15,61

11,22

18,02

47,16

Total
19,01

33,86

151,44

56,40

27,95

56,01

31,88

172,00

633,36

51,77

976,17

2.164,80

2.606,87

1.638,12

1.387,54

282,96

Peso (%)
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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Item

13.2.4.27

13.2.4.28

13.2.4.29

13.2.4.30

13.2.4.31

13.2.4.32

13.2.4.33

13.2.4.34

13.2.4.35

13.2.4.36

13.2.4.37

13.2.4.38

13.2.4.39

13.2.4.40

13.2.5

13.2.5.1

13.2.5.2

13.253

Codigo
103996

89425

89597

103995

103988

89431

89628

104004

104011

89443

89428

89435

103997

103990

89450

103979

103978

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBULAGOES - PVC SOLDAVEL MARROM

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Und
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.
14

16

11

43

40

14

34

6,2

257,8

541,3

Valor Unit
41,10

18,95

23,28

15,76

13,32

9,45

49,02

30,93

26,33

17,87

14,39

21,45

40,13

35,97

30,04

31,19

27,37

Valor Unit
com BDI
50,32

23,20

28,50

19,29

16,30

11,57

60,02

37,87

32,23

21,88

17,61

26,26

49,13

44,04

55.945,76

36,78

38,18

33,51

Total
704,48

185,60

57,00

38,58

260,80

69,42

120,04

75,74

354,53

131,28

757,23

1.050,40

687,82

1.497,36

55.945,76

228,03

9.842,80

18.138,96

Peso (%)
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,10 %
0,00 %

0,02 %

0,03 %
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Item

13.2.5.4

13.25.5

13.2.6

13.2.6.1

13.2.6.2

13.2.6.3

13.2.6.4

Local

13.2.6.5

13.2.6.6

13.2.6.7

13.2.6.8

13.2.6.9

13.2.6.10

13.2.6.11

13.2.6.12

13.2.6.13

13.2.6.14

Codigo
89403

89402

SAP-208
SAP-209
SAP-210

96662

SAP-211

96692

96686

96684

SAP-212

96711

96710

96705

96703

96659

Banco

SINAPI

SINAPI

Proéprio
Proéprio
Proéprio

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao Und

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE M
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE M
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CONEXOES PPCR

CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 40 MM X UN
JJgﬁECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X UN
JJONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X UN
:I;/SCHA DE RED~UC,AO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL UN
DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

Descrigao Férmula
Bucha de redugdo 32 mm x 25 mm 1,0
Luva de redugdo 32 mm x 25 mm 6,
CURVA DE TRANSPOSIGAO, DN 25 MM. UN
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM UN

PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM UN
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM UN
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO . AF_08/2022

JOELHO MISTO COM INSERTO METALICO, DN 25 MM X 1/2". UN

TE NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE UN
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_08/2022

TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE UN
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_08/2022

LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE UN
DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

Quant.
953,3

278,8

20

60

12

16

48

28

16

16

10

16

12

Valor Unit
19,96

13,03

136,63
35,99
24,94

9,08

20,36

41,85

14,83

11,58

16,45

22,16

15,19

23,38

19,27

8,22

Valor Unit
com BDI
24,43

15,95

7.544,11

167,28
44,06
30,53

11,11

24,92

51,24

18,15

14,17

20,14

27,13

18,59

28,62

23,59

10,06

Total
23.289,11

4.446,86

7.544,11

669,12
881,20
1.831,80
11,11
Quantidade
1,0000000

0,0000000
299,04

819,84

871,20

396,76

322,24

434,08

185,90

457,92

47,18

120,72

Peso (%)
0,04 %

0,01 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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Item

13.2.6.15

13.2.7

13.2.7.1

13.2.7.2

13.2.7.3

13.2.7.4

13.2.8

13.2.8.1

13.2.8.2
13.2.8.3

13.2.8.4

13.2.8.5

13.2.8.6

13.2.8.7

13.2.8.8

13.2.8.9

13.2.8.10

13.2.8.11

13.2.8.12

13.2.8.13

Codigo

96656

96679

96649

96648

96647

94798

SAP-246

SAP-247

102619

86886

95675

SAP-222

102620

102619

SAP-223

102617

SAP-248

SAP-249

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio
Proéprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI
Proéprio

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

Proéprio

Proéprio

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

TUBULAGOES - PPCR

TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2022

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

ACESSORIOS

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE BOIA
TANQUE DE EXPANSAO 100 LITROS

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_01/2020

HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2024

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 12000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 7500
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

CENTRAL DE AGUA QUENTE, COM TANQUE VERTICAL DE AGUA QUENTE
DE 2500 LITROS
BOMBA CENTRIFUGA 7,5CV - TRIFASICA

Und
UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.
25

57

1211

44,5

Valor Unit
6,41

56,75

38,45

29,30

23,89

223,71

173,42
2.830,17

5.849,43

66,95
218,49
6.890,59

8.488,75

5.849,43

4.547,97

3.629,87

60.757,36

7.519,05

Valor Unit
com BDI
7,84

6.705,83

69,48

47,07

35,87

29,25

615.931,08

273,91

212,33
3.465,26

7.162,04

81,97
267,51
8.436,83

10.393,62

7.162,04

5.568,53

4.444.41

74.391,31

9.206,32

Total
196,00

6.705,83

792,07

268,29

4.343,85

1.301,62

615.931,08

547,82

4.246,60
3.465,26

14.324,08

13.525,05
267,51
16.873,66

20.787,24

14.324,08

22.274,12

8.888,82

148.782,62

18.412,64

Peso (%)
0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

1,13 %

0,00 %

0,01 %
0,01 %

0,03 %

0,02 %
0,00 %
0,03 %

0,04 %

0,03 %

0,04 %

0,02 %

0,27 %

0,03 %
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Item

13.2.8.14
13.2.8.15
13.2.8.16
13.2.8.17

13.2.8.18

13.2.8.19

13.2.8.20

14
14.1
14.1.1

14.1.1.1

14.1.1.2

14.1.1.3

14.1.1.4

14.1.1.5

14.1.1.6

14.1.1.7

14.1.1.8

Local

Codigo
SAP-250
SAP-251
SAP-252
SAP-253

SAP-240

SAP-241

96805

91920

91914

93018

93020

91917

91857

91855

91860

Banco
Proéprio
Préprio
Proéprio
Proéprio
Préprio
Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao
BOMBA CENTRIFUGA 4CV - TRIFASICA

BOMBA PARA RECIRCULAGAO 0,65CV
PRESSURIZADOR 30VF ROWA - MONOFASICO
DISPOSITIVO DE INTERLIGAGAO AUTOMATICO

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CINZA PARA REUSO 7.500L/H

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA DA CHUVA 5.000L/H

KIT CHASSI PEX, PRE-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO
METALICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSAO E CONEXOES POR ANEL
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2023

INSTALAGOES ELETRICAS E TELECOMUNICAGOES
PROJETO ELETRICO - ILUMINAGAO E FORGA
ELETRODUTO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

Descrigao

Und
UN

UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Férmula

Quant.

16

20

621

17

72,63

243,73

102,78

Valor Unit
4.774,18

3.320,68
8.520,48
474,94

197.017,44

31.059,46

383,97

25,32

19,19

24,99

32,02

22,68

18,41

12,60

14,84

Valor Unit
com BDI
5.845,50

4.065,84
10.432,47
581,51

241.228,15

38.029,20

470,13

4.583.697,37
3.912.875,19
103.219,36

31,00

23,49

30,59

39,20

27,76

22,54

15,42

18,17

Total
11.691,00

8.131,68
20.864,94
1.744,53

241.228,15

38.029,20

7.522,08

4.583.697,37
3.912.875,19
103.219,36

620,00

14.587,29

152,95

274,40

471,92

1.637,08

3.758,31

1.867,51

Quantidade

Peso (%)
0,02 %

0,01 %
0,04 %
0,00 %
0,44 %
0,07 %

0,01 %

8,43 %
7,20 %
0,19 %

0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

Pagina 51 de 71



Item

14.1.1.9

Local

14.1.1.

Local

14.1.1.

Local

14.1.1.

Local

14.1.1.

14.1.1.

14.1.1.

14.1.1.

14.1.1.

14.1.1.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Codigo

97668

97669

97667

97670

SAP-155
SAP-149
SAP-118

91865

93008

93009

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio
Proéprio
Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao
PVvC
PEAD

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

Descrigao

PVC-F- 2"

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

Descrigao

PVC-F-2,1/2"
PVC-F- 3"

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

Descrigao

PvC
PEAD

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

Descrigao

PvC
PEAD

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 190(6") - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 155 (5") -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4") -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

Und
70,37
32,41

M

Férmula

45,30

Férmula
7,8
17,1

M

Férmula
36,60
88,81

M

Férmula
52,90
5,19

M

M

Quant.

45,3

249

125,41

58,09

357,64
21,44
52,55

24

12

Valor Unit

15,63

22,91

10,95

29,86

61,37
67,37
10,99

22,74

22,71

34,21

Valor Unit
com BDI

19,13

28,05

13,40

36,56

75,14
82,48
13,45

27,84

27,80

41,88

Total
70,3700000
32,4100000

866,58

Quantidade
45,3000000
0,0000000
698,44

Quantidade
7,8000000
17,1000000
1.680,49

Quantidade
36,6000000
88,8100000

2.123,77

Quantidade
52,9000000
5,1900000
26.873,06

1.768,37
706,79

668,16

250,20

502,56

Peso (%)

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,05 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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Item

14.1.1.19

14.1.1.20

14.1.1.21

14.1.1.22

14.1.1.23

14.1.1.24

14.1.1.25

14.1.2

14.1.2.1

14.1.2.2

14.1.2.3

14.1.2.4

14.1.2.5

14.1.2.6

14.1.2.7

14.1.2.8

14.1.2.9

14.1.2.10

14.1.2.11

14.1.2.12

14.1.2.13

Codigo
91863

91864

91877

91875

93013

93014

91876

SAP-156
SAP-119
SAP-120
SAP-121
SAP-157
SAP-158
SAP-285
SAP-123
SAP-127
SAP-125
SAP-126
SAP-159

SAP-160

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio

Proéprio

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2023
ELETROCALHA

COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X100MM

COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM

COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM

COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50X50MM

CURVA HORIZONTAL 45° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 200X100MM
CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 200X100MM
CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100MMX100MM
CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100MMX50MM
ELETROCALHA TIPO 'U' - 50MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
ELETROCALHA TIPO 'U' - 150MMX50MM - FORNCIMENTO E INSTALAGAO
ELETROCALHA TIPO 'U' - 100MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ELETROCALHATIPO 'U' - 100MMX100MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ELETROCALHA TIPO 'U' - 300MMX100MM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Und
M

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.
1323

27

40

1878

10

14

34

54

57

Valor Unit
13,13

18,01

13,13

8,80

16,37

20,09

10,62

47,83
30,18
37,58
27,34
40,33
75,94
47,83
33,87
76,19
89,84
87,75
98,83

130,79

Valor Unit
com BDI
16,07

22,05

16,07

10,77

20,04

24,59

13,00

23.701,61

58,56
36,95
46,01
33,47
49,38
92,98
58,56
41,47
93,28

110,00

107,44

121,00

160,13

Total
21.260,61

595,35

642,80

20.226,06

200,40

344,26

442,00

23.701,61

58,56
110,85
138,03
234,29

98,76
92,98
58,56
124,41

5.037,12
990,00

6.124,08

1.089,00

960,78

Peso (%)
0,04 %

0,00 %

0,00 %

0,04 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,04 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %
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Item

14.1.2.14

14.1.2.15

14.1.2.16

14.1.2.17

14.1.2.18

14.1.2.19

14.1.2.20

14.1.2.21

14.1.2.22

14.1.3
14.1.3.1
14.1.3.2
14.1.3.3
14.1.3.4
14.1.4

14.1.4.1

14.1.4.2

14.1.4.3

14.1.4.4

14.1.4.5

14.1.4.6

14.1.4.7

14.1.4.8

Codigo
SAP-161
SAP-128
SAP-129
SAP-162
SAP-163
SAP-131
SAP-132
SAP-164

SAP-165

SAP-017
SAP-134
SAP-135

SAP-166

95808

95787

104404

91942

SAP-018

SAP-167

92868

SAP-137

Banco
Préprio
Proéprio
Proéprio
Préprio
Proéprio
Proéprio
Préprio
Proéprio

Proéprio

Proéprio
Proéprio
Proéprio

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio
Proéprio

SINAPI

Proéprio

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

ELETROCALHATIPO 'U' - 200MMX100MM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U’' 100X50X50MM
REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50X100MM
REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 300X100X100MM
REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 300X100X200MM
TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM

TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM

TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 300MMX50MM

TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50MMX50MM
PERFILADO

PERFILADO 38 MM X 38 MM

JUNGCAO PARA PERFILADO 'L' 38X38MM

JUNGCAO PARA PERFILADO 'T' 38X38MM

JUNGCAO PARA PERFILADO 'X' 38X38MM

CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAGAO

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 X 10 CM
CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20 (PISO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM 50X50X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Und
M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.
57

3441
48
103

70

31

174

611

Valor Unit
109,19

33,63
33,06
52,79
72,78
48,73
60,03
86,66

42,23

86,23
11,03
12,43

14,68

32,69

31,96

36,41

37,18

73,58
75,81

17,95

180,80

Valor Unit
com BDI
133,69

41,17
40,47
64,63
89,11
59,66
73,50

106,10
51,70

366.773,31
105,58
13,50
15,21
17,97
231.612,33

40,02

39,13

44,58

45,52

90,09
92,82

21,97

221,37

Total
7.620,33

82,34
80,94
64,63
89,11
238,64
147,00
106,10
155,10

366.773,31
363.300,78
648,00
1.566,63
1.257,90
231.612,33

200,10

39,13

1.381,98

7.920,48

270,27
92,82

13.423,67

1.770,96

Peso (%)
0,01 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,67 %
0,67 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,43 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %

0,02 %

0,00 %
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Item

14.1.4.9

14.1.4.10

14.1.4.11
14.1.4.12
14.1.4.13
14.1.4.14

14.1.4.15

14.1.4.16

14.1.5

14.1.5.1

14.1.5.2

14.15.3

14.1.5.4

Local

14.1.5.5

14.1.5.6

14.1.5.7

14.1.5.8

14.1.5.9

Codigo
91936
92871

SAP-019
SAP-020
SAP-168
SAP-169

SAP-170

SAP-171

97607

97605

92867

SAP-172

100904

97585

97593

SAP-173

SAP-174

Banco
SINAPI

SINAPI

Proéprio

Proéprio

Proéprio

Proéprio

Proéprio

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

Proéprio

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 X 50 CM
CAIXA DE PASSAGEM 80 X 80 X 80 CM
CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO PISO
CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO TETO

CAIXA DE TOMADAS PARA MOVEL - 2 TOMADAS DE ENERGIA E 2
TOMADAS RJ45

CAIXA DE TOMADAS PARA MOVEL - 4 TOMADAS DE ENERGIA E 2
TOMADAS RJ45

LUMINARIAS

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

LUMINARIA TIPO CALHA 36/40W, DE EMBUTIR, COM 4 LAMPADAS

Descrigao
Luminaria de embutir 35W
Luminaria LO2

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR
FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

LUMINARIA TIPO CALHA 40W, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS

REFLETOR LED 200 W

Und
UN

UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Férmula

21

1209
UN

UN

UN

UN

Quant.

138

28

397

498

42

228

1488

1230

25

13

15

18

Valor Unit
19,36

20,54

352,22
851,50
24,65
45,90
233,91

277,43

110,24

90,95

31,89

332,08

86,89

116,84

145,36

149,30

143,05

Valor Unit
com BDI
23,70

25,14

431,25
1.042,57
30,18
56,19
286,39

339,68

601.676,60

134,97

111,35

39,04

406,59

106,38

143,05

177,97

182,80

175,15

Total
165,90

3.469,32

3.450,00
6.255,42
845,04
22.307,43

859,17
169.160,64

601.676,60

5.668,74

25.387,80

58.091,52

500.105,70

Quantidade
21,0000000
1.209,0000000
638,28

3.576,25

2.313,61

2.742,00

3.152,70

Peso (%)
0,00 %

0,01 %

0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,04 %
0,00 %
0,31 %
1,11 %

0,01 %

0,05 %

0,11 %

0,92 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %
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Item

14.1.6
14.1.6.1

14.1.6.2

14.1.6.3

14.1.6.4

14.1.6.5

14.1.6.6

14.1.6.7

14.1.6.8

14.1.6.9

14.1.6.10

14.1.6.11

14.1.6.12

14.1.6.13

14.1.7

14.1.7.1

Local

14.1.7.2

Codigo

SAP-139

91959

91961

91953

91967

91992

97595
97597

91996

91997

92004

92000

92012

91935

91931

Banco

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao
TOMADAS E INTERRUPTORES

CONTROLE DE ACESSO

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABOS ELETRICOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

Descrigao

Considerando fase, neutro e terra

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Férmula

Quant.

14

12

86

19

250

15
174

182

212

20

2487,76

1328,90+435,12+723,74

M

3036,51

Valor Unit

1.799,01

50,21

64,33

32,85

67,57

49,00

103,87
71,62

38,56

41,17

61,63

34,53

84,66

24,61

9,82

Valor Unit
com BDI
94.771,63

2.202,70

61,47

78,76

40,22

82,73

59,99

127,17
87,69

47,21

50,40

75,45

42,27

103,65

1.739.128,42

30,13

12,02

Total
94.771,63

30.837,80

737,64

157,52

3.458,92

1.571,87

14.997,50

1.907,55
15.258,06

8.5692,22

100,80

15.995,40

845,40

310,95

1.739.128,42

74.956,20

Quantidade
2.487,7600000
36.498,85

Peso (%)
0,17 %
0,06 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,03 %

0,00 %
0,03 %

0,02 %

0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

3,20 %

0,14 %

0,07 %
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Item

Local

14.1.7.3

Local

14.1.7.4

Local

14.1.7.5

Local

14.1.7.6

Local

14.1.7.7

Local

14.1.7.8

Local

14.1.7.9

Codigo

92994

92992

92996

92998

92984

92990

92988

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao
Descrigao
Considerando cabos fase, neutro e terra

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Descrigao

Considerando cabos fase e neutro

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Descrigao

Considerando cabos fase, neutro e terra

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Descrigao

Considerando cabos fase e neutro

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM2?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Descrigao

Considerando cabos fase e neutro

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Descrigao

Considerando cabos fase, neutro e terra

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Descrigao

Considerando cabos fase, neutro e terra

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Und Quant.
Férmula

1897,38+506,67+632,46

M 26,99
Férmula
20,24+6,75

M 143,6
Férmula

24,96+8,32+110,32

M 52,36
Férmula
39,27+13,09

M 441,28
Férmula

330,96+110,32
M 1516,27

Férmula
842,32+280,77+393,18
M 707,75

Férmula
515,93+171,98+19,84
M 1581,03

Valor Unit

123,81

95,32

149,77

183,53

26,66

73,74

53,31

Valor Unit
com BDI

151,59

116,70

183,37

224,71

32,64

90,28

65,27

Total
Quantidade
3.036,5100000
4.091,41

Quantidade
26,9900000
16.758,12

Quantidade
143,6000000
9.601,25

Quantidade
52,3600000
99.160,02

Quantidade
441,2800000
49.491,05

Quantidade
1.516,2700000
63.895,67

Quantidade
707,7500000
103.193,82

Peso (%)

0,01 %

0,03 %

0,02 %

0,18 %

0,09 %

0,12 %

0,19 %
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Item

Local

14.1.7.10

Local

14.1.7.11

14.1.7.12

14.1.7.13

14.1.7.14

14.1.7.15

14.1.7.16

14.1.7.17

14.1.7.18

14.1.7.19

14.1.7.20

14.1.7.21

14.1.7.22

14.1.7.23

14.1.7.24

14.1.7.25

14.1.7.26

14.1.7.27

Local

Codigo

91933

92986

93661
93672

101895

SAP-176
93656
93669
SAP-175
93668
93654
93671
SAP-021
101900
SAP-022
37.24.032
37.17.060

91928

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

Proéprio
SINAPI
SINAPI
Proéprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI
Proéprio
SINAPI
Proéprio
CPOS/CDHU
CPOS/CDHU

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao
Descrigao
Considerando cabos fase, neutro e terra

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

Descrigao

Considerando cabos fase, neutro e terra

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 300A
ATE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A
ATE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX.
DE SURTO 50 ATE 80 KA

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Descrigao

Und Quant.
Férmula
1179,53+393,18+8,32

M 1118,14

Férmula

670,88+223,63+223,63

M 171,98
UN 84
UN 4
UN 4
UN 6
UN 2
UN 6
UN 9
UN 16
UN 160
UN 51
UN 8
UN 1
UN 2
un 140
un 77
M 139,65
Férmula

Valor Unit

15,68

36,78

52,49
82,82

391,06

203,42
12,90
70,40

100,37
66,34
11,55
75,29

1.697,28
3.997,69
1.135,57
149,67
195,97

6,52

Valor Unit
com BDI

19,19

45,03

64,26
101,40

478,81

249,06
15,79
86,19

122,89
81,22
14,14
92,18

2.078,14
4.894,77
1.390,39
183,25
239,94

7,98

Total
Quantidade
1.581,0300000
21.457,10

Quantidade
1.118,1400000
7.744,25

5.397,84
405,60

1.915,24

1.494,36
31,58
517,14
1.106,01
1.299,52
2.262,40
4.701,18
16.625,12
4.894,77
2.780,78
25.655,00
18.475,38

1.114,40

Quantidade

Peso (%)

0,04 %

0,01 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,03 %
0,01 %
0,01 %
0,05 %
0,03 %

0,00 %
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Item

14.1.7.28

Local

14.1.7.29

Local

14.1.7.30

Local

14.1.8

14.1.8.1

14.1.8.2

14.1.8.3

14.2
14.2.1

14.2.1.1

14.2.1.2

14.2.1.3

Codigo Banco
91926 SINAPI
91924 SINAPI
93000 SINAPI
SAP-178 Proéprio
SAP-181 Proéprio

EMOP
18.028.0317-
A
91920 SINAPI
91917 SINAPI
93020 SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao
Considerando cabos fase, neutro e terra

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

Descrigao

Considerando cabos fase, neutro, retorno e terra

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

Descrigao

Considerando cabos fase, neutro, retorno e terra

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Descrigao
Considerando cabos fase, neutro e terra

EQUIPAMENTOS

PAINEL ELETRICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFASICO ATE 44
DISJUNTORES
PAINEL QGBT

GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE

EMERGENCIA, TRIFASICO,38 0/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM
REGULADOR DE TENSAO E FREQUENC IA AUTOMATICA,QUADRO DE
COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBU STIVEL DE
APROXIMADAMENTE 307 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMAD A DE
9H,NA POTENCIA DE 180/144KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FO
RNECIMENTO

TELECOMUNICAGCOES

ELETRODUTO
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Und Quant. Valor Unit
46,55*3
M 38961,4 4,24
Férmula

15394,42+11607,7+289,42+11669,86
M 18841,53 2,92
Férmula

3127,01+4978,74+5715,04+5020,74

M 3006,39 242,91
Férmula
601,28+1803,83+601,28
1
UN 35 1.495,61
UN 10 33.756,59
UN 1 224.259,75
1
1
UN 2 25,32
UN 28 22,68
UN 1 32,02

Valor Unit
com BDI

5,19

3,57

297,41

751.991,93

1.831,22

41.331,56

274.583,63

670.822,18
47.728,24

31,00

27,76

39,20

Total
139,6500000
202.209,66

Quantidade
38.961,4000000
67.264,26

Quantidade
18.841,5300000
894.130,44

Quantidade
3.006,3900000
751.991,93

64.092,70

413.315,60

274.583,63

670.822,18
47.728,24

62,00

777,28

39,20

Peso (%)

0,37 %

0,12 %

1,64 %

1,38 %
0,12 %
0,76 %

0,50 %

1,23 %
0,09 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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Item

14.2.1.4

14.2.1.5

14.2.1.6

14.2.1.7

14.2.1.8

14.2.1.9

14.2.1.10

14.2.1.11

14.2.1.12

14.2.1.13

14.2.1.14

14.2.1.15

14.2.1.16

14.2.1.17

14.2.1.18

14.2.1.19

Codigo
91914

93018

91857

91855

SAP-118

91860

91859

97670

97669

91857

97667

97668

91873

91872

93009

91871

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4") -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

Und
UN

UN

Quant.
194

231

627,64

63,8

25,19

36,1

196,36

7,8

201,3

3,9

15,3

30

471

Valor Unit
19,19

24,99

18,41

12,60

10,99

14,84

11,92

29,86

22,91

18,41

10,95

15,63

25,81

21,13

34,21

16,25

Valor Unit
com BDI
23,49

30,59

22,54

15,42

13,45

18,17

14,59

36,56

28,05

22,54

13,40

19,13

31,60

25,87

41,88

19,89

Total
4.557,06

30,59

520,67

9.678,20

858,11

457,70

526,69

7.178,92

218,79

4.537,30

52,26

292,68

94,80

776,10

125,64

9.368,19

Peso (%)
0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %
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Item

14.2.1.20

14.2.1.21

14.2.1.22

14.2.1.23

14.2.1.24

14.2.1.25

14.2.2

14.2.2.1

14.2.2.2

14.2.2.3

14.2.2.4

14.2.2.5

14.2.2.6

14.2.2.7

14.2.2.8

14.2.2.9

14.2.2.10

14.2.2.11

14.2.2.12

14.2.2.13

14.2.2.14

Codigo
93008

91886

91885

93014

91884

93013

SAP-119
SAP-120
SAP-121
SAP-122
SAP-123
SAP-124
SAP-125
SAP-126
SAP-127
SAP-128
SAP-129
SAP-130
SAP-131

SAP-132

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio

Proéprio

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETROCALHA

COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM

COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM

COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50X50MM

CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X100MM

CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100MMX50MM
CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150MMX50MM
ELETROCALHA TIPO 'U' - 150MMX50MM - FORNCIMENTO E INSTALACAO
ELETROCALHA TIPO 'U' - 100MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETROCALHA TIPO 'U' - 50MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
REDUGCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50X50MM
REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50X100MM
REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50X50MM
TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM

TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM

Und
M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.
27

56

388

18

12

135
147
93

12

Valor Unit
22,71

16,25

13,79

20,09

12,03

16,37

30,18
37,58
27,34
51,62
33,87
42,01
89,84
87,75
76,19
33,63
33,06
32,76
48,73

60,03

Valor Unit
com BDI
27,80

19,89

16,88

24,59

14,72

20,04

42.633,30

36,95
46,01
33,47
63,20
41,47
51,43

110,00

107,44
93,28
41,17
40,47
40,11
59,66

73,50

Total
750,60

79,56

945,28

49,18

5.711,36

40,08

42.633,30

665,10
552,12
167,35

63,20
207,35
154,29

14.850,00

15.793,68

8.675,04
494,04
323,76
200,55
119,32

367,50

Peso (%)
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,08 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %
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Item

14.2.3
14.2.3.1
14.2.3.2
14.2.3.3
14.2.3.4
14.2.4

14.2.4.1

14.2.4.2

14.2.5
14.2.5.1
14.2.5.2

14.2.5.3

14.2.5.4

14.25.5

14.2.5.6

14.2.5.7
14.2.6

14.2.6.1
14.2.6.2
14.2.6.3
14.2.6.4
14.2.7

14.2.7.1

Codigo

SAP-133
SAP-017
SAP-134

SAP-135

1202007080

66.08.620

SAP-168
SAP-169

SAP-023

92868

SAP-137

92871

SAP-019

SAP-139

SAP-138

SAP-140

98307

SAP-141

Banco

Proéprio
Proéprio
Proéprio

Proéprio

AGESUL

CPOS/CDHU

Proéprio
Proéprio
Proéprio

SINAPI

Proéprio

SINAPI

Proéprio

Proéprio
Proéprio
Proéprio

SINAPI

Proéprio

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

PERFILADO

CURVA DE INVERSAO PARA PERFILADO 38MMX38MM
PERFILADO 38 MM X 38 MM

JUNGCAO PARA PERFILADO 'L' 38X38MM

JUNCAO PARA PERFILADO 'T' 38X38MM
EQUIPAMENTOS

CAMERA DE MONITORAMENTO IP VIP 1230 BULLET FULL HD POE DA
INTELBRAS OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VIDEO EM REDE (NVR) DE ATE 32

CAMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE DE REDE
GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME

CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM

CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO PISO

CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO TETO

CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM 50X50X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 X 50 CM

TOMADAS

CONTROLE DE ACESSO

TOMADA DE REDE RJ45 DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
TOMADA HDMI - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
CABOS

CABO DE FIBRA OTICA

Und

UN

UN

UN

UN

un

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN

UN

Quant.

57

35

63

10

46

19

11

89

1

2634,19

Valor Unit

25,43
86,23
11,03

12,43

520,94

4.887,69

24,65
45,90
52,29

17,95

180,80

20,54

352,22

1.799,01
92,41
129,37

53,87

11,40

Valor Unit
com BDI
69.247,58

31,13
105,58
13,50
15,21
49.723,59

583,97
(BDI 12,10%)

5.479,10
(BDI 12,10%)
15.193,59
30,18

56,19

64,02

21,97

221,37

25,14

431,25
31.185,41
2.202,70
113,14
158,40
65,95
372.284,02

13,95

Total
69.247,58

31,13
69.049,32
121,50
45,63
49.723,59

33.286,29

16.437,30

15.193,59
150,90
1.966,65

128,04

1.384,11

2.213,70

1.156,44

8.193,75
31.185,41
24.229,70

452,56
633,60
5.869,55
372.284,02

36.746,95

Peso (%)
0,13 %
0,00 %
0,13 %
0,00 %
0,00 %
0,09 %

0,06 %

0,03 %

0,03 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %
0,06 %
0,04 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,68 %

0,07 %
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Item

14.2.7.2

14.2.8
14.2.8.1
14.2.8.2
14.2.8.3
14.2.8.4
14.2.8.5
14.2.8.6
14.2.8.7
15

15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6

15.7

15.8
15.9
15.10
15.11
16
16.1

16.1.1

Codigo
98297

SAP-142
SAP-143
SAP-144
SAP-145
SAP-148
SAP-150

SAP-152

SAP-111
96987
96975

SAP-112

104754
96989

104749

SAP-114
SAP-115

SAP-116

SAP-117

Banco
SINAPI

Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio

Proéprio

Proéprio
SINAPI
SINAPI
Proéprio
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Proéprio
Proéprio
Proéprio

Proéprio

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

RACKS

RACK 19" 12U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

RACK 19" 24U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

RACK 19" 36U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO 1U 12FO

REGUA DE TOMADAS PARA RACK

KIT VENTILAGAO PARA RACK

ORGANIZADOR DE CABOS 1U

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

MASTRO 1 2", COM 6 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO.

BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

FITA DE ALUMINIO 70MM?

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 70 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2023

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE
DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2023

ALUMINIO ENCORDOADO 70MM?

DESCIDA EM REBAR 80MM? GALVANIZADO A FOGO

CURVA HORIZONTAL 90G PARA BARRA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8"
TERMINAL AEREO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 600MM
SISTEMA DE PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO

SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO

ELETRODUTOS

Und

UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

28925,61

13
13

102

356,2

468,3

45

44

30,1
1700

20

62

Valor Unit
9,48

632,82
1.682,32
2.283,11

454,09

112,70

510,20

84,28

335,42
129,64
109,15
40,73
34,43
144,13

25,43

42,26
14,37
17,80

22,31

Valor Unit
com BDI
11,60

42.826,45
774,82
2.059,83
2.795,43
555,98
137,98
624,68
103,19
111.537,25
410,68
158,73
133,64
49,86
42,15
176,47

31,13

51,74
17,59
21,79
27,31
559.206,84
291.862,83

118.368,67

Total
335.537,07

42.826,45
4.648,92
8.239,32
8.386,29
1.111,96
1.793,74
8.120,84

10.525,38

111.537,25
2.053,40
793,65

47.602,56

23.349,43
1.896,75

882,35

1.369,72

1.657,37
29.903,00
435,80
1.693,22
559.206,84
291.862,83

118.368,67

Peso (%)
0,62 %

0,08 %
0,01 %
0,02 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,02 %
0,21 %
0,00 %
0,00 %
0,09 %
0,04 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,05 %
0,00 %
0,00 %
1,03 %
0,54 %

0,22 %
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Item

16.1.1.1

16.1.1.2

Local

16.1.1.3

16.1.1.4

16.1.1.5

16.1.1.6

16.1.2

16.1.2.1

16.1.2.2

16.1.2.3

16.1.2.4

16.1.2.5

16.1.2.6

16.1.2.7

16.1.3

16.1.3.1

16.1.3.2

16.1.3.3

Codigo
91857

91872

SAP-036
SAP-037

91917

91885

95812

95809

104400

95815

104405

91939

91942

SAP-030
SAP-031

SAP-035

Banco
SINAPI

SINAPI

Proéprio
Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio
Proéprio

Proéprio

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

Descrigao

Barra 3m

ELETRODUTO FLEXIVEL PVC, COM MALHA DE AGO SEALTUBO 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CONECTOR METALICO MACHO GIRATORIO 1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAGAO

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

EQUIPAMENTOS PPCI

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO.

ALARME / SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO.

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO PARA ATE 250 ZONAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Und
M

M

Férmula

776*3
M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.
268,8

2328

405
812

280

560

15

90

55

436

18

18
18

1

Valor Unit
18,41

21,13

20,06
25,06

22,68

13,79

29,56

40,50

39,86

38,12

49,06

33,10

37,18

116,77
159,65

3.687,01

Valor Unit
com BDI
22,54

25,87

24,56
30,68

27,76

16,88

34.835,62

36,19

49,58

48,80

46,67

60,06

40,52

45,52

90.261,49

142,97
195,47

4.514,37

Total
6.058,75

60.225,36

Quantidade

2.328,0000000
9.946,80

24.912,16

7.772,80

9.452,80

34.835,62

542,85

4.462,20

2.684,00

140,01

26.186,16

729,36

91,04

90.261,49

2.573,46
3.518,46

4.514,37

Peso (%)
0,01 %

0,11 %

0,02 %
0,05 %

0,01 %

0,02 %

0,06 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,05 %

0,00 %

0,00 %

0,17 %
0,00 %
0,01 %

0,01 %

Pagina 64 de 71



Item

16.1.3.4

16.1.3.5
16.1.3.6

16.1.3.7

16.1.4

16.1.4.1

16.1.4.2

16.1.5

16.1.5.1

16.1.5.2

16.2

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.2.5

16.2.6

16.2.7

16.2.8

16.2.9

16.2.10

Codigo
SAP-094

SAP-032
SAP-033

SAP-095

SAP-041

SAP-042

97668

SAP-284

SAP-024

SAP-025

SAP-026

SAP-027

101907

SAP-028

97599

SAP-029
SAP-047

102118

Banco
Proéprio
Proéprio
Proéprio

Proéprio

Proéprio

Proéprio

SINAPI

Proéprio

Proéprio

Proéprio

Proéprio

Proéprio

SINAPI

Proéprio

SINAPI

Proéprio
Proéprio

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

REPETIDORA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
DETECTOR DE FUMAGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

DETECTOR TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ISALADOR DE LAGO DE ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
CABOS ELETRICOS

CABO PARA ALARME DE INCENDIO 2X18AWG - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
CABO PPVC PP 3x2,5MM? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAGAO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

CAIXA DE PASSAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

SISTEMAS DE PROTEGAO E COMBATE A INCENDIOS

PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC, COM INDICAGAO DE PROIBICAO
NORMATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PLACA DE SINALIZAGAO, COM INDICAGAO DE EQUIPAMENTOS DE
ALARME, DETECGAO E EXTINGAO DE INCENDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

PLACA DE SINALIZAGAO COM INDICAGAO DE ROTA DE EVACUAGAO E
SAIDA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PLACA DUPLA FACE DE SINALIZAGAO COM INIDCAGAO DE ROTA DE
EVACUAGCAO E SAIDA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA ABC DE 4 KG -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

BLOCO AUTONOMO DE LIMUNIGAO DE EMERGENCIA TIPO FAROLETE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PLAQUETA VISUAL E TATIL DE PAVIMENTO, CORRIMAO (PVP) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A40 M, Q 8,6 A
14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2020

Und
UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

202
204

24

2709

789

48

102

187

221

25

77

246

28

Valor Unit
937,77

144,61
156,90

120,90

9,41

16,00

15,63

221,78

22,26

24,54

22,26

41,73

735,51

174,51

19,47

265,08
32,43

2.460,37

Valor Unit
com BDI
1.148,20

177,06
192,10

148,02

46.664,19

11,52
19,59

1.732,86

19,13

271,54

267.344,01

27,25

30,04

27,25

51,09

900,55

213,67

23,83

324,56
39,70

3.012,47

Total
1.148,20

35.766,12
39.188,40

3.552,48

46.664,19

31.207,68
15.456,51

1.732,86

918,24

814,62

267.344,01

2.779,50

5.617,48

6.022,25

1.277,25

1.801,10

16.452,59

5.862,18

649,12
1.111,60

3.012,47

Peso (%)
0,00 %

0,07 %
0,07 %
0,01 %
0,09 %
0,06 %
0,03 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,49 %
0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,03 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %

0,01 %
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Item

16.2.11

16.2.12

16.2.13

16.2.14

16.2.15

16.2.16

16.2.17

16.2.18

16.2.19

16.2.20

16.2.21

16.2.22

16.2.23

16.2.24

16.2.25

16.2.26

16.2.27

Codigo
102115

SAP-097

101916

SAP-110

SAP-098
SAP-099

99622

99624

93069

SAP-105

97488

SAP-100
SAP-102
SAP-103
SAP-104

92373

92894

Banco
SINAPI

Proéprio

SINAPI

Proéprio

Proéprio
Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

Proéprio
Préprio
Proéprio
Proéprio

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descrigao

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10A70 M, Q 1,8 A

5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

PAINEL DE SINALIZAGAO PARA BOMBAS DE INCENDIO

HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75
MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO
30M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO

TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 54 MM, PONTA X PONTA,
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2022

JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 80 MM, PONTA X PONTA,
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM ROSCA, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM ROSCA, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM FLANGE, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM FLANGE, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Und
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

24

24

24

29

Valor Unit
2.948,96

1.128,51

3.400,93

1.608,00

67,96
92,39

274,46

545,92

1.131,77

896,83

646,90

224,77

309,86
1.444,48
2.395,47

52,12

95,16

Valor Unit
com BDI
3.610,70

1.381,74

4.164,09

1.968,83

83,21
113,12

336,04

668,42

1.385,73

1.098,07

792,06

275,20
379,39
1.768,62
2.933,01

63,81

116,51

Total
3.610,70

1.381,74

4.164,09

47.251,92

1.997,04
2.714,88

336,04

2.005,26

1.385,73

1.098,07

22.969,74

275,20
379,39
1.768,62
14.665,05

255,24

349,53

Peso (%)
0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,09 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,04 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,03 %

0,00 %

0,00 %
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Item

16.2.28

16.2.29

16.2.30

16.2.31

16.2.32
16.2.33
16.2.34

16.2.35

16.2.36

16.2.37

17
171
18
18.1

18.1.1

18.1.2

18.1.3

18.1.4

18.1.5

18.1.6

Codigo
92359

95697

92362

SAP-101

SAP-107
SAP-106
SAP-108

97459

97460

SAP-109

SAP-237

43.08.001
43.08.043
43.08.041
SAP-271

43.08.040

103255

Banco
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

Proéprio
Proéprio
Proéprio

SINAPI

SINAPI

Proéprio

Proéprio

CPOS/CDHU
CPOS/CDHU
CPOS/CDHU
Proéprio

CPOS/CDHU

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CAP ACO CARBONO 3"

CAP ACO CARBONO 2.1/2"
REDUGAO EXCENTRICA AGO CARBONO 3" X 2"

TE, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
1.1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

EQUIPAMENTOS E SERVICOS COMPLEMENTARES
CANCELA AUTOMATICA COM BARREIRA
CLIMATIZACAO

EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO

CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE
ATE 6 TR

EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO
CASSETE, CAPACIDADE DE 4 TR

EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO
CASSETE, CAPACIDADE DE 2 TR

TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE
CONCEPGCAO MODULAR, CAPACIDADE DE 15 TR

EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO
CASSETE, CAPACIDADE DE 1 TR

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H,
CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

Und

UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

un

un

UN

un

UN

Quant.

435

22

17

61

Valor Unit
52,68

77,56

151,75

102,23

30,94
25,84
35,49

1.021,54

1.617,43

88,07

5.435,97

45.686,78
6.472,23
5.864,97

32.936,78
5.263,59

4.622,13

Valor Unit
com BDI
64,50

94,96

185,80

125,17

37,88
31,63
43,45

1.250,77

1.980,38

107,83

13.311,60
6.655,80
1.896.341,76
1.469.143,02

51.214,88
(BDI 12,10%)
7.255,36
(BDI 12,10%)
6.574,63
(BDI 12,10%)
40.327,79

5.900,48
(BDI 12,10%)
5.659,33

Total
193,50

284,88

80.823,00

1.126,53

37,88
31,63
86,90

27.516,94

5.941,14

107,83

13.311,60
13.311,60
1.896.341,76
1.469.143,02

870.652,96
442.576,96
19.723,89
40.327,79
5.900,48

5.659,33

Peso (%)
0,00 %

0,00 %

0,15 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,05 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %
0,02 %
3,49 %
2,70 %
1,60 %
0,81 %
0,04 %
0,07 %
0,01 %

0,01 %
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Item

18.1.7

18.1.8

18.1.9

18.1.10
18.1.11
18.1.12
18.1.13
18.1.14
18.1.15
18.1.16

18.2

18.2.1

18.2.2

18.2.3

18.2.4

18.2.5
18.2.6

18.2.7

18.2.8

18.2.9

18.2.10

18.2.11

Codigo
SAP-292
61.14.070

61.14.080

SAP-294

SAP-295
SAP-296
SAP-297
SAP-298
61.10.511

61.10.440

61.10.564

61.10.565

61.10.574
61.10.575

61.10.581
SAP-299

61.10.310
61.10.300

61.20.450

97331

97332

Banco
Proéprio
CPOS/CDHU
CPOS/CDHU
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Proéprio
CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU
CPOS/CDHU
CPOS/CDHU
Proéprio

CPOS/CDHU
CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

GABINETE DE VENTILACAO PARA RENOVAGAO DE AR, COM FILTRAGEM
G4+M5

CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.710 M¥/H,
PRESSAO 35 MMCA - 220/380 V / 60HZ

CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.190 M¥/H,
PRESSAO 37 MMCA - 220/380 V / 60HZ

GABINETE DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE AR

UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTAO DE AR EM LINHA VAZAO
NOMINAL 1300M*/H

UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTAO DE AR EM LINHA VAZAO
NOMINAL 1000M*/H

UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTAO DE AR EM LINHA VAZAO
NOMINAL 350M%*/H

UNIDADE VENTILADORA DE FORRO, PARA EXAUSTAO DE AR VAZAO
NOMINAL 200M3*/H

DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E
COLARINHO

REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZAO DE AR

SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE AR

GRELHA DE INSUFLAGAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA
DEFLEXAO, TAMANHO: ATE 0,10 M?

GRELHA DE INSUFLAGAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA
DEFLEXAO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M2 ATE 0,50 M?

GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M2 A
0,06 M

GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M2 A
0,13 M2

VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4

DUTO FLEXIVEL ISOLADO TERMICAMENTE, @300MM

DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO CIRCULAR DE 15CM (6°)

DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO CIRCULAR DE 10CM (4°)

DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM

RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Und
UN

un
un

UN

UN
UN
UN
UN
m2

un

m?2

m?2

m2
m2

m2

kg

Quant.

4,785

1,194

2,52
0,575
0,74
10

15
150

3300

36

520

Valor Unit
322,74

4.562,63
4.105,16

3.173,48

1.473,48
994,85
848,66
716,77

4.309,73

231,48

3.122,98

2.166,27

2.562,30
1.860,09
1.622,64
113,22
28,25
24,27
52,13

27,47

45,55

Valor Unit
com BDI
395,16

5.586,48
5.026,35

3.885,60
1.804,12
1.218,09
1.039,09

877,61
5.276,83

283,42

427.198,74

3.823,77

2.652,38

3.137,28
2.277,49
1.986,76
138,62
34,58
29,71
63,82

33,63

55,77

Total
1.975,80

22.345,92
20.105,40

7.771,20
7.216,48
4.872,36
2.078,18
7.020,88
9.498,29
1.417,10

427.198,74

18.296,73

3.166,94

7.905,94
1.309,55

1.470,20
1.386,20

518,70
4.456,50

210.606,00

1.210,68

29.000,40

Peso (%)
0,00 %

0,04 %
0,04 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,02 %
0,00 %
0,79 %
0,03 %

0,01 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,39 %

0,00 %

0,05 %
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Item

18.2.12

18.2.13

18.2.14

18.2.15

18.2.16

18.2.17

18.2.18

19

191

19.2
19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.12

Codigo
97333

97334

SAP-275

SAP-300

SAP-301

SAP-302

SAP-303

SAP-304

36.20.140
68.02.040

36.05.080
37.15.160
36.06.080
101540

42.05.200

36.07.030
37.20.130
36.09.060

37.18.010

Banco
SINAPI

SINAPI

Proéprio

Proéprio

Proéprio

Proéprio

Proéprio

Proéprio
CPOS/CDHU
CPOS/CDHU

CPOS/CDHU
CPOS/CDHU
CPOS/CDHU
SINAPI

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU
CPOS/CDHU
CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO

SUBESTAGAO

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN.
CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM

ESTRUTURA TIPO N3

ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO (POSTE)

CHAVE FUSIVEL BASE 'C" PARA 15 KV/200 A, COM CAPACIDADE DE
RUPTURA ATE 10 KA - COM FUSIVEL

TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR INTERNO PARA CABO ATE 70
MM?#/15 KV

ARMAGAO SECUNDARIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M

PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO,
ENCAPSULADO COM POLIMERO

BANCO DE MEDIGAO PARA TRANSFORMADORES TC/TP, PADRAO
ELETROPAULO E/OU CESP

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO DE 500 KVA, CLASSE 15KV, A
SECO

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO ATE 1000 VA CLASSE 15
KV, A SECO, COM FUSIVEIS

Und
M

UN

un
un

un
un
g

UN

un

un
un

un

Quant.
115

455

140

130

20

175

90

Valor Unit
57,81

70,56

129,79

123,28

141,33

160,27

188,33

2.626,67

419,01
1.837,84

114,61
652,30
454,86
118,02

200,74

207,65
1.294,52
80.419,96

3.752,25

Valor Unit
com BDI
70,78

86,39

158,91

150,94

173,04

196,23

230,59

256.001,53

3.216,09

513,03
2.250,25

140,32
798,67
556,93
144,50

245,78

254,24
1.585,01
98.466,19

4.594,25

Total
8.139,70

39.307,45

22.247,40

19.622,20

3.460,80

34.340,25

20.753,10

256.001,53

6.432,18

1.026,06
4.500,50

841,92
4.792,02
3.341,58

289,00

245,78

1.5625,44
1.585,01
98.466,19

9.188,50

Peso (%)
0,01 %

0,07 %

0,04 %

0,04 %

0,01 %

0,06 %

0,04 %

0,47 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,18 %

0,02 %
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Item

19.13

19.14

19.15

19.16

19.17

19.18

19.19

19.20

19.21

19.22

19.23

19.24

19.25

19.26

19.27

19.28

19.29

Local

19.30

Local

19.31

Codigo
37.25.215

37.15.110

36.20.010

42.05.340

29.01.230

36.20.380
96986
72254
72256
39.05.070
39.25.020
38.04.060
38.04.180
98111

97889

SAP-305

100701

24.02.040

100704

Banco
CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU
SINAPI
SINAPI
SINAPI
CPOS/CDHU
CPOS/CDHU
CPOS/CDHU
CPOS/CDHU
SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

CPOS/CDHU

SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao

DISJUNTOR FIXO A VACUO DE 15 A 17,5 KV, EQUIPADO COM
MOTORIZAGAO DE FECHAMENTO, COM RELE DE PROTEGAO

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA PARA 400 A - 25 KV - COM
PROLONGADOR
VERGALHAO DE COBRE ELETROLITICO, DIAMETRO DE 3/8°

BARRA CONDUTORA CHATA EM COBRE DE 3/4° X 3/16°, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGCAO
CANTONEIRA E PERFIS EM FERRO

TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE ELETRICO DE 1000 X 1000 MM

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE DE 3X35 MM?, ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAGAO EPR
90°C

CABO DE COBRE DE 35 MM2, ISOLAMENTO 15/25 KV - ISOLACAO EPR
105°C

ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1" COM
ACESSORIOS

ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 4° COM
ACESSORIOS

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIVENSOES
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
TAMPA EM FERRO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6
M.

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF_12/2019

Descrigao

PORTA
PORTA/PORTAO TIPO GRADIL SOB MEDIDA

Descrigao
GRADIL DE TELA OTIS MALHA 13x13mm COM PORTA 2x(90x210 cm)
GRADIL DE TELA OTIS MALHA 13x13mm ATE O TETO COM PORTA

A ONUIAN Ara

\
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO
INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019

Und

g

un

kg

un

UN

UN

UN

UN

m2
Férmula
4*(0,8*2,80)

m2
Férmula

3,78

UN

Quant.

32,7

1,136

30
34,42
10,88

66

4,07

15,96

8,96

7,14

Valor Unit
50.338,34

2.608,79
86,95
200,80
26,08
583,69
170,01
68,27
117,40
260,83
84,71
54,80
193,29
49,37

711,62

4.642,60

572,19

943,69

72,77

Valor Unit

com BDI
61.634,26
3.194,20

106,46
245,85
31,93
714,67
208,16
83,58
143,74
319,36
103,71
67,09
236,66
60,44

871,30

5.684,39

700,58

1.155,45

89,09

Total
61.634,26

3.194,20

3.481,24
1.475,10
36,27
714,67
1.665,28
2.507,40
4.947,53
3.474,63
6.844,86
273,05
3.777,09
483,52

1.742,60

5.684,39

6.277,19

Quantidade
8,9600000
8.249,91

Quantidade
3,7800000
3,3600000

445,45

Peso (%)
0,11 %

0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %
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Item

19.32

19.33

Local

19.34

19.35

20

20.1

20.2

20.3

20.4

21

21.1

21.2

Codigo
24.01.010

36.20.282

101907

101875

SAP-048
SAP-047
SAP-049

SAP-053

SAP-356

SAP-357

Banco
CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

Proéprio
Proéprio
Proéprio

Proéprio

Proéprio

Proéprio

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Descrigao
CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA

PLACA DE ADVERTENCIA EM CHAPA DE ACO, COM PINTURA REFLETIVA
"PERIGO ALTA TENSAO"
Descrigao

PLACA COM TEXTO "ESTA CHAVE NAO PODE SER MANOBRADA EM

NAADAAT

PLACA COM TEXTO "UTILIZAR TAPETE E LUVA DE BORRACHA PARA

ANINANIAD CECTA ALIAV/EN

PLACA COM TEXTO "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSAO" E COM SIMBOLO 6%*(0,48*0,33)

NA AAJ/CIDA ANNCNDME

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

COMUNICAGAO VISUAL E SINALIZAGAO

PLACA VISUAL E TATIL DE PAVIMENTO, ELEVADOR E FINAL DE ESCADA
(PVP) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PLAQUETA VISUAL E TATIL DE PAVIMENTO, CORRIMAO (PVP) -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

PLACA VISUAL E TATIL FIXADA NA PAREDE 20X10CM, PAREDE (PVP) -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

PLACA DE SINALIZACAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO 50X70 CM (PVP) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

LIMPEZA FINAL E AS BUILT

SAMAE - AS BUILT E DATA BOOK DE TODOS OS PROJETOS E SISTEMAS
(ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDROSSANITARIO,
CLIMATIZACAO, ENTRE OUTROS).

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Documenteo assinado digitalmente

b RODRIGO EMANUEL RABELLO
g ! Data: 21/10/2024 12:06:28-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Und Quant.
m? 7,87
m? 1,2672
Férmula
1*(0,48*0,33)
1*(0,48*0,33)
UN 1
UN 1
1
UN 47
UN 29
UN 149
UNID 17
1
M2 15847,68
M2 15847,68
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

RODRIGO EMANUEL RABELLO

Responsavel Técnico
CREA-RS 167.175-D

Valor Unit
471,54

588,21

735,51

409,83

24,33
32,43
79,99

531,02

8,58

7,38

Valor Unit
com BDI
577,35

720,20

900,55

501,79

28.195,59

29,78
39,70
97,93
650,18

309.505,19

10,50

9,03

Total Peso (%)
4.543,74 0,01 %
912,63 0,00 %
Quantidade
0,1584000
0,1584000
0,9504000
900,55 0,00 %
501,79 0,00 %
28.195,59 0,05 %
1.399,66 0,00 %
1.151,30 0,00 %
14.591,57 0,03 %
11.053,06 0,02 %
309.505,19 0,57 %
166.400,64 0,31 %
143.104,55 0,26 %

44.580.599,74
9.797.218,95
54.377.818,69
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