SADITIN
ROCHA

Item

1.10

1.1

21

Codigo Banco

SAP-255 Proprio

99059 SINAPI

103689 SINAPI

00010775 SINAPI

98459 SINAPI
105113 SINAPI

95634 SINAPI

101497 SINAPI

105114 SINAPI
105116 SINAPI

97063 SINAPI

97062 SINAPI
SAP-258 Proprio
72817 SINAPI
SAP-260 Proprio
SAP-259 Proprio

104893 SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

Bancos

SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul
SEDOP - 05/2024 - Para

CPOS/CDHU - 09/2024 - Séo Paulo
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul
EMOP - 08/2024 - Rio de Janeiro

CAXIAS - RS

B.D.l. 22,44%
Encargos Sociais
Nao Desonerado: 112,88%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao Und

INICIO, APOIO E ADMINISTRAGAO DA OBRA

SAMAE - ADMINISTRAGAO LOCAL, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO UN
(ACORDAO TC 2622/2013)

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS = M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m?
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, MES
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m?

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA  UN
ELEVADA DE 2000 LITROS. AF 03/2024

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EMPVC | UN
DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE

HIDROMETRO). AF_03/2024

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE UN
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

EXECUGAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL. m?
AF_03/2024

INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MANUAL DE CONTEINER OU MODULO UN
HABITAVEL PEQUENO. AF 03/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, m?
COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 m?
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO M2X
BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA Mlas
ELEVADOR DE CREMALHEIRA TORRE 32M UN
ELEVADOR DE CREMALHEIRA TORRE ATE 24M UN
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ESCRITORIO EM m?

CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM ALVENARIA,
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

TRANSPORTE E MOVIMENTAGAO DE TERRA

ESCAVACAO SOLO

Quant.

Valor Unit

1 1.921.365,34

351,8

30

1131,9

4,32

4536

4536
34020
458,8
1

1

127,24

57,21

460,29

1.000,00

79,81
8.698,78

214,72

1.720,70

1.788,67
11,77

98,94

7,62

18,75
235,65
155.797,03
105.012,74

1.220,74

Valor Unit com BDI

M. O.

1.361.968,00

37,78

39,78

32,98
2.059,01

67,01

467,00

1.015,13
11,25

93,20

0,00
70,77
6.218,08
5.309,76

343,67

MAT.

990.551,72

32,26

523,79

1.224,40

64,73
8.591,77

195,89

1.639,82

1.174,91
3,16

27,94

6,02

22,95
217,75
184.539,80
123.267,83

1.151,00

Total

2.352.519,72

70,04

563,57

1.224,40

97,71
10.650,78

262,90

2.106,82

2.190,04
14,41

121,14

9,32

22,95
288,52
190.757,88
128.577,59

1.494,67

M. O.

1.361.968,00

13.291,00

198,90

37.330,06
2.059,01

67,01

467,00

4.385,36
22,50

422.755,20

14.968,80
0,00
32.469,27
6.218,08
5.309,76

43.728,57

Total
MAT.
990.551,72

11.349,07

2.618,95

36.732,00

73.267,88
8.591,77

195,89

1.639,82

5.075,61
6,32

126.735,84

27.306,72
780.759,00
99.903,70
184.539,80
123.267,83

146.453,24

0
SI\&I\E

Total
4.564.233,68

2.352.519,72

24.640,07

2.817,85

36.732,00

110.597,94
10.650,78

262,90

2.106,82

9.460,97
28,82

549.491,04

42.275,52
780.759,00
132.372,97
190.757,88
128.577,59

190.181,81

1.312.484,21

1.173.607,05

Peso (%)
8,39 %
4,33 %

0,05 %

0,01 %

0,07 %

0,20 %
0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %
0,00 %

1,01 %

0,08 %
1,44 %
0,24 %
0,35 %
0,24 %

0,35 %

2,41 %

2,16 %
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Item Cédigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
211 90082 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m® | 22933,69 11,79 4,08 10,35 14,43 93.569,46 237.363,71 330.933,17 0,61 %
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
212 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3X 76870,74 2,56 0,32 2,81 3,13 24.598,63 216.006,77 240.605,40 0,44 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM
213 101206 SINAPI ESCAVAGAO VERTICAL PARA EDIFICAGAO, COM CARGA, DESCARGA E m®  22933,69 13,43 2,05 14,39 16,44 47.014,06 330.015,83 377.029,89 0,69 %
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M*/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES
BASCULANTES DE 14 M?, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H.
AF_05/2020
214 96385 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO m®  13352,21 12,46 4,74 10,51 15,25 63.289,47 140.331,73 203.621,20 0,37 %

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

215 100279 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITARIA, UN 200 0,83 0,76 0,25 1,01 152,00 50,00 202,00 0,00 %
CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019

216 100234 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM m?  23768,61 0,59 0,53 0,19 0,72 12.597,36 4.516,03 17.113,39 0,03 %
REVESTIMENTO CERAMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019

217 100235 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS L 11200 0,04 0,03 0,01 0,04 336,00 112,00 448,00 0,00 %
(UNIDADE: L). AF_07/2019

218 100230 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG KG 182700 0,02 0,02 0,00 0,02 3.654,00 0,00 3.654,00 0,01 %
(UNIDADE: KG). AF 07/2019

2.2 REMOGCOES E DEMOLIGOES 138.877,16 0,26 %

221 97624 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, m? 591,3 113,85 105,64 33,75 139,39 62.464,93 19.956,37 82.421,30 0,15 %
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

222 104790 SINAPI DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA m? 165 131,72 82,14 79,13 161,27 13.553,10 13.056,45 26.609,55 0,05 %
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

223 97636 SINAPI DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA m? 6,25 22,94 11,42 16,66 28,08 71,37 104,13 175,50 0,00 %
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

224 104797 SINAPI REMOGAO DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA M 124,36 19,87 14,78 9,54 24,32 1.838,04 1.186,39 3.024,43 0,01 %
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

225 97635 SINAPI REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA m? 382 16,66 15,46 4,93 20,39 5.905,72 1.883,26 7.788,98 0,01 %
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

226 97649 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE m? 513 4,81 3,91 1,97 5,88 2.005,83 1.010,61 3.016,44 0,01 %

FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
227 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m? 1392 9,30 1,69 9,69 11,38 2.352,48 13.488,48 15.840,96 0,03 %
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

3 PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAGOES 14.547.972,88 26,75 %

3.1 GUARITA 45.685,83 0,08 %

3.1.1 FORMAS E CONCRETO 32.514,50 0,06 %

3.1.1.1 92263 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 107,32 183,60 50,82 173,97 224,79 5.454,00 18.670,46 24.124,46 0,04 %
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

3.1.1.2 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m? 9,28 738,41 19,64 884,46 904,10 182,25 8.207,79 8.390,04 0,02 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

3.1.2 ARMACAO ESCADA 403,56 0,00 %
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Item Cédigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
3.1.2.1 95945 SINAPI ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 7 16,70 5,76 14,68 20,44 40,32 102,76 143,08 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020
3.1.2.2 95946 SINAPI ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 16 13,30 3,08 13,20 16,28 49,28 211,20 260,48 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020
3.1.3 VIGAS - TERREO 2.538,85 0,00 %
3.1.3.1 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 40 14,57 4,98 12,85 17,83 199,20 514,00 713,20 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.3.2 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 37 13,78 3,31 13,56 16,87 122,47 501,72 624,19 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.33 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 8 12,97 2,15 13,73 15,88 17,20 109,84 127,04 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.34 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 22 11,59 1,42 12,77 14,19 31,24 280,94 312,18 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.35 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 64 9,73 0,89 11,02 11,91 56,96 705,28 762,24 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.4 VIGAS - COBERTURA 1.227,97 0,00 %
3.1.4.1 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 22 14,57 4,98 12,85 17,83 109,56 282,70 392,26 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.14.2 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 27 11,59 1,42 12,77 14,19 38,34 344,79 383,13 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.43 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 38 9,73 0,89 11,02 11,91 33,82 418,76 452,58 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.5 PILARES 1.119,22 0,00 %
3.1.5.1 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 19 14,57 4,98 12,85 17,83 94,62 244,15 338,77 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.5.2 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 55 11,59 1,42 12,77 14,19 78,10 702,35 780,45 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.1.6 LAJES - TERREO 1.991,37 0,00 %
3.1.6.1 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 123 13,23 2,74 13,45 16,19 337,02 1.654,35 1.991,37 0,00 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3.1.7 LAJES - COBERTURA 5.890,36 0,01 %
3.1.71 92770 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 386 12,47 1,68 13,58 15,26 648,48 5.241,88 5.890,36 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3.2 ANEXO DO PREDIO ADMINISTRATIVO 841.093,93 1,55 %
3.21 FORMAS E CONCRETO 327.955,75 0,60 %
3.2.1.1 92263 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 960,62 183,60 50,82 173,97 224,79 48.818,70 167.119,06 215.937,76 0,40 %
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
3.21.2 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m? 123,9 738,41 19,64 884,46 904,10 2.433,39 109.584,60 112.017,99 0,21 %

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Item Cédigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
3.2.2 ARMAGAO ESCADA 17.555,44 0,03 %
3.2.21 95945 SINAPI ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 290 16,70 5,76 14,68 20,44 1.670,40 4.257,20 5.927,60 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020
3.222 95947 SINAPI ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 928 10,24 1,38 11,15 12,53 1.280,64 10.347,20 11.627,84 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020
3.23 VIGAS - FUNDAGAO 9.933,78 0,02 %
3.2.3.1 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 151 14,57 4,98 12,85 17,83 751,98 1.940,35 2.692,33 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.23.2 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 475 11,59 1,42 12,77 14,19 674,50 6.065,75 6.740,25 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.233 95947 SINAPI ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 40 10,24 1,38 11,15 12,53 55,20 446,00 501,20 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020
3.24 VIGAS - TERREO 34.334,07 0,06 %
3.24.1 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 410 14,57 4,98 12,85 17,83 2.041,80 5.268,50 7.310,30 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.24.2 104109 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO KG 541 16,33 5,38 14,61 19,99 2.910,58 7.904,01 10.814,59 0,02 %
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3.243 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 466 11,59 1,42 12,77 14,19 661,72 5.950,82 6.612,54 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3244 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 189 9,73 0,89 11,02 11,91 168,21 2.082,78 2.250,99 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.245 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 398 9,42 0,63 10,90 11,53 250,74 4.338,20 4.588,94 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3246 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 209 10,78 0,47 12,72 13,19 98,23 2.658,48 2.756,71 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.25 PILARES 4.662,46 0,01 %
3.2.5.1 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 88 14,57 4,98 12,85 17,83 438,24 1.130,80 1.569,04 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.25.2 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 218 11,59 1,42 12,77 14,19 309,56 2.783,86 3.093,42 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.2.6 LAJES - FUNDIGAO 2.363,74 0,00 %
3.2.6.1 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 146 13,23 2,74 13,45 16,19 400,04 1.963,70 2.363,74 0,00 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3.2.7 LAJES - TERREO 27.951,42 0,05 %
3.271 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1329 13,23 2,74 13,45 16,19 3.641,46 17.875,05 21.516,51 0,04 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3272 92770 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 210 12,47 1,68 13,58 15,26 352,80 2.851,80 3.204,60 0,01 %

ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Item Cédigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
3.273 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 237 11,14 1,01 12,62 13,63 239,37 2.990,94 3.230,31 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3.2.8 BLOCOS DE FUNDAGAO 9.339,27 0,02 %
3.2.8.1 96544 SINAPI ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 4 18,51 7,84 14,82 22,66 31,36 59,28 90,64 0,00 %
3.282 96545 SINAPI ARMAGCAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 163 16,72 5,75 14,72 20,47 937,25 2.399,36 3.336,61 0,01 %
3.2.8.3 96546 SINAPI ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 311 14,62 4,33 13,57 17,90 1.346,63 4.220,27 5.566,90 0,01 %
3.284 104922 SINAPI ARMAGCAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 24 11,75 1,39 12,99 14,38 33,36 311,76 345,12 0,00 %
3.29 ESTACAS RAIZ DN 31 CM 406.998,00 0,75 %
3.2.9.1 12.07.110 CPOS/CDH ESTACA TIPO RAIZ, DIAMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO m 540 615,57 66,78 686,92 753,70 36.061,20 370.936,80 406.998,00 0,75 %
U
3.3 CONTENGOES 344.786,55 0,63 %
3.3.1 FORMAS E CONCRETO 142.495,10 0,26 %
3.3.1.1 100341 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA m? 1084,67 41,63 18,39 32,58 50,97 19.947,08 35.338,54 55.285,62 0,10 %
DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E =18 MM, 10 UTILIZAGOES. AF_07/2019
3.3.1.2 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m? 96,46 738,41 19,64 884,46 904,10 1.894,47 85.315,01 87.209,48 0,16 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024
3.3.2 ARMACAO 202.291,45 0,37 %
3.3.21 100342 SINAPI ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM KG 4401 14,65 4,17 13,76 17,93 18.352,17 60.557,76 78.909,93 0,15 %
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 07/2019
3.3.2.2 92917 SINAPI ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 1312 14,41 3,53 14,11 17,64 4.631,36 18.512,32 23.143,68 0,04 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3.3.23 100344 SINAPI ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM KG 1778 12,23 2,05 12,92 14,97 3.644,90 22.971,76 26.616,66 0,05 %
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 07/2019
3.3.24 100345 SINAPI ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM KG 3109 10,30 1,46 11,15 12,61 4.539,14 34.665,35 39.204,49 0,07 %
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
3.3.25 100347 SINAPI ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM KG 1001 10,91 0,60 12,75 13,35 600,60 12.762,75 13.363,35 0,02 %
ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF 07/2019
3.3.2.6 100348 SINAPI ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM KG 1617 10,64 0,36 12,66 13,02 582,12 20.471,22 21.053,34 0,04 %
ACO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
3.4 ESTRUTURAS METALICAS - PASSARELA 243.627,77 0,45 %
3.4.1 PERFIS 200.729,15 0,37 %
3.4.1.1 15.03.131 CPOS/CDH FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AGO ASTM-A572 kg 6263 26,18 0,00 32,05 32,05 0,00 200.729,15 200.729,15 0,37 %
U GRAU 50, SEM PINTURA
3.4.2 STEEL DECK 42.898,62 0,08 %
3.4.21 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m? 9,7 738,41 19,64 884,46 904,10 190,50 8.579,27 8.769,77 0,02 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024
3.4.22 EMOP FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO m? 125,1 209,91 15,84 241,17 257,01 1.981,58 30.170,37 32.151,95 0,06 %
11.035.0010: ESTRUTURALTIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE
0 0,80MM,INCLUSIVE ACESSORIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E
CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
3423 0408067 SICRO3 Tela de ago eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocagédo kg 151,371 10,67 1,67 11,39 13,06 252,19 1.724,71 1.976,90 0,00 %
3.5 ESTRUTURAS METALICAS - ESCADA 31.856,00 0,06 %
3.5.1 PERFIS 31.856,00 0,06 %
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3.5.1.1 15.03.030 CPOS/CDH FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AGO ASTM-A36, SEM kg 995,5 26,14 0,00 32,00 32,00 0,00 31.856,00 31.856,00 0,06 %
U PINTURA

3.6 PREDIO OPERACIONAL 2.343.063,66 4,31 %

3.6.1 FORMAS E CONCRETO - TERREO E 2° PAVIMENTO 469.748,26 0,86 %

3.6.1.1 92263 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 998,48 183,60 50,82 173,97 224,79 50.742,75 173.705,56 224.448,31 0,41 %
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

3.6.1.2 92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m? 174,08 69,05 31,62 52,92 84,54 5.504,40 9.212,32 14.716,72 0,03 %
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

3.6.1.3 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m? 221,76 738,41 19,64 884,46 904,10 4.355,36 196.137,85 200.493,21 0,37 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

3.6.14 0408067 SICRO3 Tela de ago eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocagdo kg 906,066 10,67 1,67 11,39 13,06 1.509,58 10.323,64 11.833,22 0,02 %

3.6.1.5 87769 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO m? 50,34 144,12 38,39 138,07 176,46 1.932,55 6.950,44 8.882,99 0,02 %
EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO
REFORGCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

3.6.1.6 96396 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA m? 50,34 152,09 8,14 178,07 186,21 409,76 8.964,05 9.373,81 0,02 %
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

3.6.2 FORMAS E CONCRETO - 3° E 4° PAVIMENTOS 463.697,19 0,85 %

3.6.2.1 92263 SINAPI FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 967,52 183,60 50,82 173,97 224,79 49.169,36 168.319,46 217.488,82 0,40 %
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

3.6.2.2 92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m? 256,71 69,05 31,62 52,92 84,54 8.117,17 13.585,09 21.702,26 0,04 %
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

3.6.23 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m? 248,32 738,41 19,64 884,46 904,10 4.877,00 219.629,11 224.506,11 0,41 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

3.6.3 FORMAS E CONCRETO - 5° PAVIMENTO E COBERTURA 372.529,60 0,69 %

3.6.3.1 92263 SINAPI FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 808,42 183,60 50,82 173,97 224,79 41.083,90 140.640,83 181.724,73 0,33 %
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

3.6.3.2 92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m? 357,02 69,05 31,62 52,92 84,54 11.288,97 18.893,50 30.182,47 0,06 %
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

3.6.33 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m? 177,66 738,41 19,64 884,46 904,10 3.489,24 157.133,16 160.622,40 0,30 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

3.6.4 ARMAGAO - ESCADA 15.915,48 0,03 %

3.6.4.1 95945 SINAPI ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 249 16,70 5,76 14,68 20,44 1.434,24 3.655,32 5.089,56 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

3.6.4.2 95947 SINAPI ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 864 10,24 1,38 11,15 12,53 1.192,32 9.633,60 10.825,92 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

3.6.5 ARMAGAO - LAJES - FUNDAGAO 518,08 0,00 %

3.6.5.1 92769 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 32 13,23 2,74 13,45 16,19 87,68 430,40 518,08 0,00 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.6 ARMAGAO - LAJES - 2° PAVIMENTO 73.985,39 0,14 %
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3.6.6.1 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1409,8 13,23 2,74 13,45 16,19 3.862,85 18.961,81 22.824,66 0,04 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.6.2 92770 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 729 12,47 1,68 13,58 15,26 1.224,72 9.899,82 11.124,54 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.6.3 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1421 11,14 1,01 12,62 13,63 1.435,21 17.933,02 19.368,23 0,04 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.6.4 92772 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 721 9,33 0,54 10,88 11,42 389,34 7.844,48 8.233,82 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.6.5 92773 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 534 9,16 0,40 10,81 11,21 213,60 5.772,54 5.986,14 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.6.6 92774 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 496 10,62 0,33 12,67 13,00 163,68 6.284,32 6.448,00 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.7 ARMAGAO - LAJES - 3° PAVIMENTO 70.612,17 0,13 %

3.6.7.1 92769 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1275,8 13,23 2,74 13,45 16,19 3.495,69 17.159,51 20.655,20 0,04 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.7.2 92770 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 772 12,47 1,68 13,58 15,26 1.296,96 10.483,76 11.780,72 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.7.3 92771 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1277 11,14 1,01 12,62 13,63 1.289,77 16.115,74 17.405,51 0,03 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.7.4 92772 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 730 9,33 0,54 10,88 11,42 394,20 7.942,40 8.336,60 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.7.5 92773 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 534 9,16 0,40 10,81 11,21 213,60 5.772,54 5.986,14 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.7.6 92774 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 496 10,62 0,33 12,67 13,00 163,68 6.284,32 6.448,00 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.8 ARMAGAO - LAJES - 4° PAVIMENTO 50.571,15 0,09 %

3.6.8.1 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 793,8 13,23 2,74 13,45 16,19 2.175,01 10.676,61 12.851,62 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.8.2 92770 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 283 12,47 1,68 13,58 15,26 475,44 3.843,14 4.318,58 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.8.3 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 961 11,14 1,01 12,62 13,63 970,61 12.127,82 13.098,43 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.8.4 92772 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 689 9,33 0,54 10,88 11,42 372,06 7.496,32 7.868,38 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.8.5 92773 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 534 9,16 0,40 10,81 11,21 213,60 5.772,54 5.986,14 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.8.6 92774 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 496 10,62 0,33 12,67 13,00 163,68 6.284,32 6.448,00 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.9 ARMAGAO - LAJES - 5° PAVIMENTO 74.503,47 0,14 %
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3.6.9.1 92769 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1441,8 13,23 2,74 13,45 16,19 3.950,53 19.392,21 23.342,74 0,04 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.9.2 92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 729 12,47 1,68 13,58 15,26 1.224,72 9.899,82 11.124,54 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.9.3 92771 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1421 11,14 1,01 12,62 13,63 1.435,21 17.933,02 19.368,23 0,04 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.9.4 92772 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 721 9,33 0,54 10,88 11,42 389,34 7.844,48 8.233,82 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.95 92773 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 534 9,16 0,40 10,81 11,21 213,60 5.772,54 5.986,14 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.9.6 92774 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 496 10,62 0,33 12,67 13,00 163,68 6.284,32 6.448,00 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.10 ARMAGAO - LAJES - COBERTURA 14.991,64 0,03 %

3.6.10.1 92769 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 563 13,23 2,74 13,45 16,19 1.542,62 7.572,35 9.114,97 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.10.2 92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 256 12,47 1,68 13,58 15,26 430,08 3.476,48 3.906,56 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.10.3 92771 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 75 11,14 1,01 12,62 13,63 75,75 946,50 1.022,25 0,00 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.10.4 92772 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 83 9,33 0,54 10,88 11,42 44,82 903,04 947,86 0,00 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.11 ARMAGAO - PILARES 56.441,98 0,10 %

3.6.11.1 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 353 14,57 4,98 12,85 17,83 1.757,94 4.536,05 6.293,99 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.11.2 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 853 13,78 3,31 13,56 16,87 2.823,43 11.566,68 14.390,11 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.11.3 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 793 11,59 1,42 12,77 14,19 1.126,06 10.126,61 11.252,67 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.11.4 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1472 9,73 0,89 11,02 11,91 1.310,08 16.221,44 17.531,52 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.11.5 92764 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 193 9,42 0,63 10,90 11,53 121,59 2.103,70 2.225,29 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.11.6 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 360 10,78 0,47 12,72 13,19 169,20 4.579,20 4.748,40 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.12 ARMAGAO - VIGAS - FUNDAGAO 15.991,80 0,03 %

3.6.12.1 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 208 14,57 4,98 12,85 17,83 1.035,84 2.672,80 3.708,64 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.12.2 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 104 13,78 3,31 13,56 16,87 344,24 1.410,24 1.754,48 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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3.6.12.3 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 29 12,97 2,15 13,73 15,88 62,35 398,17 460,52 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.12.4 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 556 11,59 1,42 12,77 14,19 789,52 7.100,12 7.889,64 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.12.5 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 150 9,73 0,89 11,02 11,91 133,50 1.653,00 1.786,50 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.12.6 92764 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 34 9,42 0,63 10,90 11,53 21,42 370,60 392,02 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.13 ARMAGAO - VIGAS - 2° PAVIMENTO 64.856,62 0,12 %

3.6.13.1 SAP-317 Proprio ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 10 15,89 6,01 13,44 19,45 60,10 134,40 194,50 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.6.13.2 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 756 14,57 4,98 12,85 17,83 3.764,88 9.714,60 13.479,48 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.13.3 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 883 13,78 3,31 13,56 16,87 2.922,73 11.973,48 14.896,21 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.13.4 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 47 12,97 2,15 13,73 15,88 101,05 645,31 746,36 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.13.5 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 241 11,59 1,42 12,77 14,19 342,22 3.077,57 3.419,79 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.13.6 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1026 9,73 0,89 11,02 11,91 913,14 11.306,52 12.219,66 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.13.7 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 981 9,42 0,63 10,90 11,53 618,03 10.692,90 11.310,93 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.13.8 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 486 10,78 0,47 12,72 13,19 228,42 6.181,92 6.410,34 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.13.9 92766 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 167 10,66 0,36 12,69 13,05 60,12 2.119,23 2.179,35 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.14 ARMAGCAO - VIGAS - 3° PAVIMENTO 45.164,77 0,08 %

3.6.14.1 SAP-317 Proprio ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 7 15,89 6,01 13,44 19,45 42,07 94,08 136,15 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.6.14.2 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 462 14,57 4,98 12,85 17,83 2.300,76 5.936,70 8.237,46 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.14.3 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 462 13,78 3,31 13,56 16,87 1.529,22 6.264,72 7.793,94 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.14.4 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 53 12,97 2,15 13,73 15,88 113,95 727,69 841,64 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.14.5 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 179 11,59 1,42 12,77 14,19 254,18 2.285,83 2.540,01 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.14.6 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 790 9,73 0,89 11,02 11,91 703,10 8.705,80 9.408,90 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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3.6.14.7 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 781 9,42 0,63 10,90 11,53 492,03 8.512,90 9.004,93 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.14.8 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 546 10,78 0,47 12,72 13,19 256,62 6.945,12 7.201,74 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.15 ARMAGAO - VIGAS - 4° PAVIMENTO 30.327,37 0,06 %

3.6.15.1 SAP-317 Proprio ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 3 15,89 6,01 13,44 19,45 18,03 40,32 58,35 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.6.15.2 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 316 14,57 4,98 12,85 17,83 1.573,68 4.060,60 5.634,28 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.15.3 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 114 13,78 3,31 13,56 16,87 377,34 1.545,84 1.923,18 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.15.4 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 66 12,97 2,15 13,73 15,88 141,90 906,18 1.048,08 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.15.5 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 185 11,59 1,42 12,77 14,19 262,70 2.362,45 2.625,15 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.15.6 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 508 9,73 0,89 11,02 11,91 452,12 5.598,16 6.050,28 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.15.7 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 511 9,42 0,63 10,90 11,53 321,93 5.569,90 5.891,83 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.15.8 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 538 10,78 0,47 12,72 13,19 252,86 6.843,36 7.096,22 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.16 ARMAGCAO - VIGAS - 5° PAVIMENTO 52.459,47 0,10 %

3.6.16.1 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 601 14,57 4,98 12,85 17,83 2.992,98 7.722,85 10.715,83 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.16.2 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 829 13,78 3,31 13,56 16,87 2.743,99 11.241,24 13.985,23 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.16.3 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 60 12,97 2,15 13,73 15,88 129,00 823,80 952,80 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.16.4 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 258 11,59 1,42 12,77 14,19 366,36 3.294,66 3.661,02 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.16.5 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 945 9,73 0,89 11,02 11,91 841,05 10.413,90 11.254,95 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.16.6 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 688 9,42 0,63 10,90 11,53 433,44 7.499,20 7.932,64 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.16.7 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 300 10,78 0,47 12,72 13,19 141,00 3.816,00 3.957,00 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.6.17 ARMAGCAO - VIGAS - COBERTURA 10.454,61 0,02 %

3.6.17.1 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 131 14,57 4,98 12,85 17,83 652,38 1.683,35 2.335,73 0,00 %

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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3.6.17.2 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 23 13,78 3,31 13,56 16,87 76,13 311,88 388,01 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.6.17.3 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 4 12,97 2,15 13,73 15,88 8,60 54,92 63,52 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.6.17.4 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 278 11,59 1,42 12,77 14,19 394,76 3.550,06 3.944,82 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.6.17.5 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 85 9,73 0,89 11,02 11,91 75,65 936,70 1.012,35 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.6.17.6 92764 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 179 9,42 0,63 10,90 11,53 112,77 1.951,10 2.063,87 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.6.17.7 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 49 10,78 0,47 12,72 13,19 23,03 623,28 646,31 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.6.18 FORMAS, CONCRETO E ARMAGAO - BLOCOS DE FUNDAGAO 86.459,41 0,16 %
3.6.18.1 96537 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE = m? 127,26 187,39 98,04 131,40 229,44 12.476,57 16.721,96 29.198,53 0,05 %
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024
3.6.18.2 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m? 28,44 738,41 19,64 884,46 904,10 558,56 25.154,04 25.712,60 0,05 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
3.6.18.3 96544 SINAPI ARMAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 68 18,51 7,84 14,82 22,66 533,12 1.007,76 1.540,88 0,00 %
3.6.18.4 96545 SINAPI ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 134 16,72 5,75 14,72 20,47 770,50 1.972,48 2.742,98 0,01 %
3.6.18.5 96546 SINAPI ARMAGCAO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 617 14,62 4,33 13,57 17,90 2.671,61 8.372,69 11.044,30 0,02 %
3.6.18.6 104920 SINAPI ARMAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 155 11,29 2,39 11,43 13,82 370,45 1.771,65 2.142,10 0,00 %
3.6.18.7 104922 SINAPI ARMAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 979 11,75 1,39 12,99 14,38 1.360,81 12.717,21 14.078,02 0,03 %
3.6.19 ESTACA RAIZ DN 31 CM 373.835,20 0,69 %
3.6.19.1 12.07.110 CPOS/CDH ESTACA TIPO RAIZ, DIAMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO m 496 615,57 66,78 686,92 753,70 33.122,88 340.712,32 373.835,20 0,69 %
U
3.7 PREDIO ADMINISTRATIVO 9.708.697,68 17,85 %
3.71 FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 2 710.305,11 1,31 %
3.7.11 92263 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 1210,17 183,60 50,82 173,97 224,79 61.500,83 210.533,28 272.034,11 0,50 %
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
3.7.1.2 92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m? 140,09 69,05 31,62 52,92 84,54 4.429,64 7.413,56 11.843,20 0,02 %
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
3.71.3 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m? 471,66 738,41 19,64 884,46 904,10 9.263,40 417.164,40 426.427,80 0,78 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
3.7.2 FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 1 702.323,68 1,29 %
3.7.21 92263 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 1192,61 183,60 50,82 173,97 224,79 60.608,44 207.478,36 268.086,80 0,49 %
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
3.7.22 92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m? 100,82 69,05 31,62 52,92 84,54 3.187,92 5.335,40 8.523,32 0,02 %

CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
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3.7.23 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m? 470,87 738,41 19,64 884,46 904,10 9.247,88 416.465,68 425.713,56 0,78 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

3.7.3 FORMAS E CONCRETO - TERREO 706.531,67 1,30 %

3.7.31 92263 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 1198,98 183,60 50,82 173,97 224,79 60.932,16 208.586,55 269.518,71 0,50 %
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

3.73.2 92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m? 219,64 69,05 31,62 52,92 84,54 6.945,01 11.623,35 18.568,36 0,03 %
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

3.7.33 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m? 462,83 738,41 19,64 884,46 904,10 9.089,98 409.354,62 418.444,60 0,77 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

3.74 FORMAS E CONCRETO - 2° PAVIMENTO 414.706,99 0,76 %

3.741 92263 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 859,37 183,60 50,82 173,97 224,79 43.673,18 149.504,60 193.177,78 0,36 %
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

3742 92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m? 254,39 69,05 31,62 52,92 84,54 8.043,81 13.462,32 21.506,13 0,04 %
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

3.743 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m? 221,24 738,41 19,64 884,46 904,10 4.345,15 195.677,93 200.023,08 0,37 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

3.7.5 FORMAS E CONCRETO - 3° PAVIMENTO 440.011,66 0,81 %

3.7.51 92263 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 856,98 183,60 50,82 173,97 224,79 43.551,72 149.088,81 192.640,53 0,35 %
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

3.75.2 92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m? 253,46 69,05 31,62 52,92 84,54 8.014,40 13.413,10 21.427,50 0,04 %
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

3.753 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m? 249,91 738,41 19,64 884,46 904,10 4.908,23 221.035,40 225.943,63 0,42 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

3.7.6 FORMAS E CONCRETO - PAVIMENTO TIPO 1.117.670,70 2,06 %

3.7.6.1 92263 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 2150,22 183,60 50,82 173,97 224,79 109.274,18 374.073,77 483.347,95 0,89 %
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

3.76.2 92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m? 781,83 69,05 31,62 52,92 84,54 24.721,46 41.374,44 66.095,90 0,12 %
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

3.76.3 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m? 628,5 738,41 19,64 884,46 904,10 12.343,74 555.883,11 568.226,85 1,04 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

3.7.7 ARMAGAO - PILARES 410.126,58 0,75 %

3.7.71 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 2643 14,57 4,98 12,85 17,83 13.162,14 33.962,55 47.124,69 0,09 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.7.2 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 6927 13,78 3,31 13,56 16,87 22.928,37 93.930,12 116.858,49 0,21 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.73 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 62 12,97 2,15 13,73 15,88 133,30 851,26 984,56 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.74 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 4429 11,59 1,42 12,77 14,19 6.289,18 56.558,33 62.847,51 0,12 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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3.7.7.5 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 12781 9,73 0,89 11,02 11,91 11.375,09 140.846,62 152.221,71 0,28 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.76 92764 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1489 9,42 0,63 10,90 11,53 938,07 16.230,10 17.168,17 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.7.7 92765 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 480 10,78 0,47 12,72 13,19 225,60 6.105,60 6.331,20 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.7.8 92766 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 505 10,66 0,36 12,69 13,05 181,80 6.408,45 6.590,25 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.8 ARMAGAO - VIGAS - FUNDAGAO 24.832,14 0,05 %

3.7.8.1 SAP-317 Proprio ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 5 15,89 6,01 13,44 19,45 30,05 67,20 97,25 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.8.2 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 361 14,57 4,98 12,85 17,83 1.797,78 4.638,85 6.436,63 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.83 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 125 13,78 3,31 13,56 16,87 413,75 1.695,00 2.108,75 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.8.4 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 3 12,97 2,15 13,73 15,88 6,45 41,19 47,64 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.85 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 392 11,59 1,42 12,77 14,19 556,64 5.005,84 5.562,48 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.8.6 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 796 9,73 0,89 11,02 11,91 708,44 8.771,92 9.480,36 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.8.7 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 61 9,42 0,63 10,90 11,53 38,43 664,90 703,33 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.8.8 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 30 10,78 0,47 12,72 13,19 14,10 381,60 395,70 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.9 ARMACAO - VIGAS - SUBSOLO 2 54.521,33 0,10 %

3.7.9.1 SAP-317 Préprio ARMACAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 24 15,89 6,01 13,44 19,45 144,24 322,56 466,80 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.9.2 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 469 14,57 4,98 12,85 17,83 2.335,62 6.026,65 8.362,27 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.93 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 201 13,78 3,31 13,56 16,87 665,31 2.725,56 3.390,87 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.9.4 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 13 12,97 2,15 13,73 15,88 27,95 178,49 206,44 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.9.5 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 92 11,59 1,42 12,77 14,19 130,64 1.174,84 1.305,48 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.9.6 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1365 9,73 0,89 11,02 11,91 1.214,85 15.042,30 16.257,15 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.9.7 92764 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1415 9,42 0,63 10,90 11,53 891,45 15.423,50 16.314,95 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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3.7.9.8 92765 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 623 10,78 0,47 12,72 13,19 292,81 7.924,56 8.217,37 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.7.10 ARMAGAO - VIGAS - SUBSOLO 1 47.883,99 0,09 %

3.7.10.1 SAP-317 Préprio ARMACAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 30 15,89 6,01 13,44 19,45 180,30 403,20 583,50 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.10.2 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 438 14,57 4,98 12,85 17,83 2.181,24 5.628,30 7.809,54 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.10.3 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 207 13,78 3,31 13,56 16,87 685,17 2.806,92 3.492,09 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.10.4 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 57 12,97 2,15 13,73 15,88 122,55 782,61 905,16 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.10.5 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 72 11,59 1,42 12,77 14,19 102,24 919,44 1.021,68 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.10.6 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1255 9,73 0,89 11,02 11,91 1.116,95 13.830,10 14.947,05 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.10.7 92764 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1073 9,42 0,63 10,90 11,53 675,99 11.695,70 12.371,69 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.10.8 92765 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 512 10,78 0,47 12,72 13,19 240,64 6.512,64 6.753,28 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.11 ARMAGAO - VIGAS - TERREO 59.594,23 0,11 %

3.7.111 SAP-317 Proprio ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 57 15,89 6,01 13,44 19,45 342,57 766,08 1.108,65 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.11.2 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 512 14,57 4,98 12,85 17,83 2.549,76 6.579,20 9.128,96 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.11.3 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 325 13,78 3,31 13,56 16,87 1.075,75 4.407,00 5.482,75 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.11.4 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 23 12,97 2,15 13,73 15,88 49,45 315,79 365,24 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.115 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 227 11,59 1,42 12,77 14,19 322,34 2.898,79 3.221,13 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.11.6 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1306 9,73 0,89 11,02 11,91 1.162,34 14.392,12 15.554,46 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.11.7 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1453 9,42 0,63 10,90 11,53 915,39 15.837,70 16.753,09 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.11.8 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 605 10,78 0,47 12,72 13,19 284,35 7.695,60 7.979,95 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.12 ARMAGCAO - VIGAS - 2° PAVIMENTO 51.955,00 0,10 %

3.7.121 SAP-317 Préprio ARMACAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 32 15,89 6,01 13,44 19,45 192,32 430,08 622,40 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.12.2 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 432 14,57 4,98 12,85 17,83 2.151,36 5.651,20 7.702,56 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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3.7.123 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 406 13,78 3,31 13,56 16,87 1.343,86 5.505,36 6.849,22 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.12.4 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 141 12,97 2,15 13,73 15,88 303,15 1.935,93 2.239,08 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.12.5 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 87 11,59 1,42 12,77 14,19 123,54 1.110,99 1.234,53 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.12.6 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1318 9,73 0,89 11,02 11,91 1.173,02 14.524,36 15.697,38 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.12.7 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 921 9,42 0,63 10,90 11,53 580,23 10.038,90 10.619,13 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.12.8 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 530 10,78 0,47 12,72 13,19 249,10 6.741,60 6.990,70 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.13 ARMAGAO - VIGAS - PAVIMENTO TIPO 114.953,68 0,21 %

3.7.131 SAP-317 Proprio ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 73 15,89 6,01 13,44 19,45 438,73 981,12 1.419,85 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.13.2 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 716 14,57 4,98 12,85 17,83 3.565,68 9.200,60 12.766,28 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.13.3 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1003 13,78 3,31 13,56 16,87 3.319,93 13.600,68 16.920,61 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.13.4 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 131 12,97 2,15 13,73 15,88 281,65 1.798,63 2.080,28 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.135 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 141 11,59 1,42 12,77 14,19 200,22 1.800,57 2.000,79 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.13.6 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 4026 9,73 0,89 11,02 11,91 3.583,14 44.366,52 47.949,66 0,09 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.13.7 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1294 9,42 0,63 10,90 11,53 815,22 14.104,60 14.919,82 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.13.8 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1281 10,78 0,47 12,72 13,19 602,07 16.294,32 16.896,39 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.14 ARMAGCAO - VIGAS - COBERTURA 40.352,52 0,07 %

3.7.14.1 SAP-317 Préprio ARMACAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 19 15,89 6,01 13,44 19,45 114,19 255,36 369,55 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.14.2 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 271 14,57 4,98 12,85 17,83 1.349,58 3.482,35 4.831,93 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.14.3 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 488 13,78 3,31 13,56 16,87 1.615,28 6.617,28 8.232,56 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.14.4 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 10 12,97 2,15 13,73 15,88 21,50 137,30 158,80 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.14.5 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 41 11,59 1,42 12,77 14,19 58,22 523,57 581,79 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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3.7.14.6 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1454 9,73 0,89 11,02 11,91 1.294,06 16.023,08 17.317,14 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.14.7 92764 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 407 9,42 0,63 10,90 11,53 256,41 4.436,30 4.692,71 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.14.8 92765 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 316 10,78 0,47 12,72 13,19 148,52 4.019,52 4.168,04 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.15 ARMAGAO - VIGAS - COBERTURA FINAL 7.411,52 0,01 %

3.7.15.1 SAP-317 Préprio ARMAGAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 1 15,89 6,01 13,44 19,45 6,01 13,44 19,45 0,00 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

3.7.15.2 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 127 14,57 4,98 12,85 17,83 632,46 1.631,95 2.264,41 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.153 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 164 11,59 1,42 12,77 14,19 232,88 2.094,28 2.327,16 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.15.4 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 209 9,73 0,89 11,02 11,91 186,01 2.303,18 2.489,19 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.15.5 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 27 9,42 0,63 10,90 11,53 17,01 294,30 311,31 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.7.16 ARMAGAO - ESCADAS 32.634,35 0,06 %

3.7.16.1 95943 SINAPI ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 8 22,69 12,81 14,97 27,78 102,48 119,76 222,24 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

3.7.16.2 95945 SINAPI ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 667 16,70 5,76 14,68 20,44 3.841,92 9.791,56 13.633,48 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

3.7.16.3 95946 SINAPI ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 9 13,30 3,08 13,20 16,28 27,72 118,80 146,52 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

3.7.16.4 95947 SINAPI ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1487 10,24 1,38 11,15 12,53 2.052,06 16.580,05 18.632,11 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

3.7.17 ARMAGAO - LAJES - FUNDAGAO 1.003,78 0,00 %

3.7.171 92769 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 62 13,23 2,74 13,45 16,19 169,88 833,90 1.003,78 0,00 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.18 ARMAGAO - LAJES - SUBSOLO 2 264.133,03 0,49 %

3.7.18.1 92769 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 3064 13,23 2,74 13,45 16,19 8.395,36 41.210,80 49.606,16 0,09 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.18.2 92770 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 5116 12,47 1,68 13,58 15,26 8.594,88 69.475,28 78.070,16 0,14 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.18.3 92771 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2737 11,14 1,01 12,62 13,63 2.764,37 34.540,94 37.305,31 0,07 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.18.4 92772 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 4987 9,33 0,54 10,88 11,42 2.692,98 54.258,56 56.951,54 0,10 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.18.5 92773 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1466 9,16 0,40 10,81 11,21 586,40 15.847,46 16.433,86 0,03 %

ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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3.7.18.6 92774 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1982 10,62 0,33 12,67 13,00 654,06 25.111,94 25.766,00 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.19 ARMAGAO - LAJES - SUBSOLO 1 271.432,74 0,50 %

3.7.19.1 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 3618 13,23 2,74 13,45 16,19 9.913,32 48.662,10 58.575,42 0,11 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.19.2 92770 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 4966 12,47 1,68 13,58 15,26 8.342,88 67.438,28 75.781,16 0,14 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.193 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2800 11,14 1,01 12,62 13,63 2.828,00 35.336,00 38.164,00 0,07 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.19.4 92772 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 5015 9,33 0,54 10,88 11,42 2.708,10 54.563,20 57.271,30 0,11 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.19.5 92773 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1466 9,16 0,40 10,81 11,21 586,40 15.847,46 16.433,86 0,03 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.19.6 92774 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1939 10,62 0,33 12,67 13,00 639,87 24.567,13 25.207,00 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.20 ARMAGAO LAJES - TERREO 320.548,20 0,59 %

3.7.20.1 92769 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 3562 13,23 2,74 13,45 16,19 9.759,88 47.908,90 57.668,78 0,11 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.20.2 92770 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 4789 12,47 1,68 13,58 15,26 8.045,52 65.034,62 73.080,14 0,13 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.20.3 92771 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 3730 11,14 1,01 12,62 13,63 3.767,30 47.072,60 50.839,90 0,09 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.20.4 92772 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 4536 9,33 0,54 10,88 11,42 2.449,44 49.351,68 51.801,12 0,10 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.20.5 92773 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2306 9,16 0,40 10,81 11,21 922,40 24.927,86 25.850,26 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.20.6 92774 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 4716 10,62 0,33 12,67 13,00 1.556,28 59.751,72 61.308,00 0,11 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.21 ARMAGAO - LAJES - 2° PAVIMENTO 144.675,34 0,27 %

3.7.211 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1803 13,23 2,74 13,45 16,19 4.940,22 24.250,35 29.190,57 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.21.2 92770 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2806 12,47 1,68 13,58 15,26 4.714,08 38.105,48 42.819,56 0,08 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.213 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1615 11,14 1,01 12,62 13,63 1.631,15 20.381,30 22.012,45 0,04 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.21.4 92772 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2164 9,33 0,54 10,88 11,42 1.168,56 23.544,32 24.712,88 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.21.5 92773 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 128 9,16 0,40 10,81 11,21 51,20 1.383,68 1.434,88 0,00 %

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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3.7.21.6 92774 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1885 10,62 0,33 12,67 13,00 622,05 23.882,95 24.505,00 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.22 ARMAGAO - LAJES - 3° PAVIMENTO 163.425,58 0,30 %

3.7.22.1 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2031 13,23 2,74 13,45 16,19 5.564,94 27.316,95 32.881,89 0,06 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.22.2 92770 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 3382 12,47 1,68 13,58 15,26 5.681,76 45.927,56 51.609,32 0,09 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.22.3 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1879 11,14 1,01 12,62 13,63 1.897,79 23.712,98 25.610,77 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.224 92772 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2164 9,33 0,54 10,88 11,42 1.168,56 23.544,32 24.712,88 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.22.5 92773 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 132 9,16 0,40 10,81 11,21 52,80 1.426,92 1.479,72 0,00 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.22.6 92774 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2087 10,62 0,33 12,67 13,00 688,71 26.442,29 27.131,00 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.23 ARMAGAO - LAJES - PAVIMENTO TIPO 447.638,37 0,82 %

3.7.231 92769 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 5418 13,23 2,74 13,45 16,19 14.845,32 72.872,10 87.717,42 0,16 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.23.2 92770 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 9077 12,47 1,68 13,58 15,26 15.249,36 123.265,66 138.515,02 0,25 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.23.3 92771 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 5082 11,14 1,01 12,62 13,63 5.132,82 64.134,84 69.267,66 0,13 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.23.4 92772 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 6495 9,33 0,54 10,88 11,42 3.507,30 70.665,60 74.172,90 0,14 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.23.5 92773 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 397 9,16 0,40 10,81 11,21 158,80 4.291,57 4.450,37 0,01 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.23.6 92774 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 5655 10,62 0,33 12,67 13,00 1.866,15 71.648,85 73.515,00 0,14 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.24 ARMAGAO - LAJES - COBERTURA 158.264,39 0,29 %

3.7.241 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1728 13,23 2,74 13,45 16,19 4.734,72 23.241,60 27.976,32 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.24.2 92770 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 4483 12,47 1,68 13,58 15,26 7.531,44 60.879,14 68.410,58 0,13 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.243 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 789 11,14 1,01 12,62 13,63 796,89 9.957,18 10.754,07 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.24.4 92772 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2270 9,33 0,54 10,88 11,42 1.225,80 24.697,60 25.923,40 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.24.5 92773 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 62 9,16 0,40 10,81 11,21 24,80 670,22 695,02 0,00 %

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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3.7.24.6 92774 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1885 10,62 0,33 12,67 13,00 622,05 23.882,95 24.505,00 0,05 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3.7.25 ARMAGAO - LAJES - COBERTURA FINAL 11.753,94 0,02 %
3.7.25.1 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 726 13,23 2,74 13,45 16,19 1.989,24 9.764,70 11.753,94 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3.7.26 ARMAGAO - RAMPAS 119.309,12 0,22 %
3.7.26.1 92916 SINAPI ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 173 15,80 5,25 14,09 19,34 908,25 2.437,57 3.345,82 0,01 %

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.26.2 92917 SINAPI ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 1530 14,41 3,63 14,11 17,64 5.400,90 21.588,30 26.989,20 0,05 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.26.3 92919 SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 2642 12,60 2,38 13,04 15,42 6.287,96 34.451,68 40.739,64 0,07 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.26.4 92921 SINAPI ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 2511 10,38 1,63 11,17 12,70 3.841,83 28.047,87 31.889,70 0,06 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.26.5 92922 SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 768 9,92 1,1 11,03 12,14 852,48 8.471,04 9.323,52 0,02 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.26.6 92923 SINAPI ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 514 11,16 0,84 12,82 13,66 431,76 6.589,48 7.021,24 0,01 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.7.27 ARMAGCAO - BLOCOS DE FUNDAGAO 175.730,31 0,32 %
3.7.271 96544 SINAPI ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 210 18,51 7,84 14,82 22,66 1.646,40 3.112,20 4.758,60 0,01 %
3.7.27.2 96545 SINAPI ARMAGCAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 445 16,72 5,75 14,72 20,47 2.558,75 6.550,40 9.109,15 0,02 %
3.7.27.3 96546 SINAPI ARMAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1505 14,62 4,33 13,57 17,90 6.516,65 20.422,85 26.939,50 0,05 %
3.7.27.4 104920 SINAPI ARMACAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 = KG 4353 11,29 2,39 11,43 13,82 10.403,67 49.754,79 60.158,46 0,11 %
3.7.27.5 104921 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 932 10,63 1,78 11,23 13,01 1.658,96 10.466,36 12.125,32 0,02 %
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
3.7.27.6 104922 SINAPI ARMACAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 4356 11,75 1,39 12,99 14,38 6.054,84 56.584,44 62.639,28 0,12 %
3.7.28 ESTACAS RAIZDN 31 CM 1.820.939,20 3,35 %
3.7.28.1 12.07.110 CPOS/CDH ESTACA TIPO RAIZ, DIAMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO m 2416 615,57 66,78 686,92 753,70 161.340,48 1.659.598,72 1.820.939,20 3,35 %
3.7.29 0 FORMAS E CONCRETO - FUNDAGAO 396.472,31 0,73 %
3.7.29.1 104928 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA m? 352,97 155,43 87,53 102,77 190,30 30.895,46 36.274,73 67.170,19 0,12 %

CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024

3.7.29.2 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m? 229,6 738,41 19,64 884,46 904,10 4.509,34 203.072,02 207.581,36 0,38 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

3.7.29.3 0408067 SICRO3 Tela de ago eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocagao kg 3665,412 10,67 1,67 11,39 13,06 6.106,87 41.763,41 47.870,28 0,09 %

3.7.29.4 87769 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO m? 203,63 144,12 38,39 138,07 176,46 7.817,35 28.115,19 35.932,54 0,07 %

EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
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3.7.29.5 96396 SINAPI EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA m? 203,63 152,09 8,14 178,07 186,21 1.657,54 36.260,40 37.917,94 0,07 %
PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019
3.7.30 FORMAS E CONCRETO - COBERTURA 477.556,22 0,88 %
3.7.30.1 92263 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 972,56 183,60 50,82 173,97 224,79 49.425,49 169.196,27 218.621,76 0,40 %
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
3.7.30.2 92494 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m? 381,47 69,05 31,62 52,92 84,54 12.062,08 20.187,39 32.249,47 0,06 %
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
3.7.30.3 96557 SINAPI CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m? 250,73 738,41 19,64 884,46 904,10 4.924,33 221.760,66 226.684,99 0,42 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
3.8 DRENO CONTENGAO 112.649,09 0,21 %
3.8.1 102723 SINAPI DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM M 98,67 110,18 11,20 123,70 134,90 1.105,10 12.205,48 13.310,58 0,02 %
TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021
3.8.2 102717 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MECANIZADO. m*  318,8627 120,35 15,51 131,84 147,35 4.945,56 42.038,85 46.984,41 0,09 %
AF 07/2021
3.8.3 102715 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO DE m? 1506,16 28,39 0,42 34,34 34,76 632,58 51.721,52 52.354,10 0,10 %
26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2021
3.9 ESCORAMENTO DE LAJE 876.512,37 1,61 %
3.91 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, m? 47559 15,06 7,83 10,60 18,43 372.386,97 504.125,40 876.512,37 1,61 %
PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES.
AF_09/2020
4 FORROS, PISOS E ESCADAS 4.726.873,26 8,69 %
41 FORROS 777.137,29 1,43 %
411 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m? 39,2 48,96 30,61 29,33 59,94 1.199,91 1.149,73 2.349,64 0,00 %
AF 08/2023 PS
4.1.2 99054 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). m? 1547 61,67 42,63 32,87 75,50 65.948,61 50.849,89 116.798,50 0,21 %
AF_08/2023_PS
41.3 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, m? 39,2 27,78 13,01 21,00 34,01 509,99 823,20 1.333,19 0,00 %
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
414 96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m? 1557,8 100,69 18,12 105,16 123,28 28.227,33 163.818,25 192.045,58 0,35 %
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
415 SAP-232 Proprio FORRO EM ACM M2 107,4 800,00 0,00 979,52 979,52 0,00 105.200,44 105.200,44 0,19 %
4.1.6 98554 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE m? 5957,4 49,28 19,34 40,99 60,33 115.216,11 244.193,83 359.409,94 0,66 %
RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
4.2 PISOS 3.597.267,86 6,62 %
4.21 PORCELANATOS 472.936,62 0,87 %
4211 87263 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m? 2099,5 140,82 17,50 154,92 172,42 36.741,25 325.254,54 361.995,79 0,67 %
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
4.21.2 SAP-287 Proprio SOLEIRA EM PORCELANATO DE DIMENSOES 20X120CM. M 198,8 46,31 20,33 36,37 56,70 4.041,60 7.230,36 11.271,96 0,02 %
4213 98688 SINAPI RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 1362,9 59,73 3,87 69,26 73,13 5.274,42 94.394,45 99.668,87 0,18 %
4.2.2 CONCRETO 1.879.699,33 3,46 %
4221 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. m? 5701,8 83,04 4,00 97,67 101,67 22.807,20 556.894,80 579.702,00 1,07 %

AF_09/2020
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4222 103913 SINAPI EXECUGCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO - BASEADANA m? 5701,8 128,47 12,38 144,91 157,29 70.588,28 826.247,84 896.836,12 1,65 %
COMPOSICAO SINAPI 103913
4223 96396 SINAPI EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA m? 570,18 152,09 8,14 178,07 186,21 4.641,26 101.531,95 106.173,21 0,20 %
PAVIMENTAGCAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019
4224 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE m? 5701,8 39,95 2,37 46,54 48,91 13.513,26 265.361,77 278.875,03 0,51 %
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021
4225 101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, m? 2454 60,29 24,22 49,59 73,81 5.943,58 12.169,39 18.112,97 0,03 %
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
4.2.3 CARPETE, PEDRA E MADEIRA 95.487,17 0,18 %
4.2.31 101743 SINAPI PISO TEXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020 m? 254,7 207,02 0,00 253,47 253,47 0,00 64.558,80 64.558,80 0,12 %
4232 88477 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE m? 254,7 31,69 3,74 35,06 38,80 952,57 8.929,79 9.882,36 0,02 %
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
4233 105090 SINAPI PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SECAQ 7,5 X 15 CM. m? 13,8 374,85 27,03 431,93 458,96 373,01 5.960,63 6.333,64 0,01 %
AF 03/2024
4234 101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALGCADAS OU PISOS EXTERNOS. m? 25,6 465,25 55,16 514,49 569,65 1.412,09 13.170,95 14.583,04 0,03 %
AF_05/2020
4235 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,9 117,37 20,43 123,27 143,70 18,38 110,95 129,33 0,00 %
4.2.4 VINIiLICOS 1.063.829,58 1,96 %
4241 101727 SINAPI PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA m? 3875,8 192,49 6,41 229,27 235,68 24.843,87 888.604,67 913.448,54 1,68 %
3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020
4242 88477 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE m? 3875,8 31,69 3,74 35,06 38,80 14.495,49 135.885,55 150.381,04 0,28 %
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
4.2.5 PISOS ESPECIAIS 50.308,10 0,09 %
4.2.51 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, m? 216,5 189,79 88,85 143,52 232,37 19.236,02 31.072,08 50.308,10 0,09 %
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
4.2.6 MARCAGAO DE VAGAS E AREA DE RESGATE 35.007,06 0,06 %
4.2.6.1 102508 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = m? 295,05 46,37 15,40 41,37 56,77 4.543,77 12.206,21 16.749,98 0,03 %
30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
426.2 102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAGCAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, M 1548,7 6,56 2,94 5,09 8,03 4.553,17 7.882,89 12.436,06 0,02 %
APLICACAO MANUAL. AF 05/2021
4.26.3 102513 SINAPI PINTURA DE SiMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO m? 49,13 49,68 34,24 26,58 60,82 1.682,21 1.305,87 2.988,08 0,01 %
COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021
4264 30.06.124 CPOS/CDH SINALIZAGCAO COM PICTOGRAMA AUTOADESIVO EM POLICARBONATO un 11 210,34 29,07 228,47 257,54 319,77 2.513,17 2.832,94 0,01 %
U PARA PISO 80 CM X 120 CM - AREA DE RESGATE
4.3 ESCADAS 352.468,11 0,65 %
4.31 98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m? 176,1 453,96 44,42 511,40 555,82 7.822,36 90.057,54 97.879,90 0,18 %
4.3.2 101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALGCADAS OU PISOS EXTERNOS. m? 61,22 465,25 55,16 514,49 569,65 3.376,89 31.497,08 34.873,97 0,06 %
AF_05/2020
433 105090 SINAPI PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEGCAQ 7,5 X 15 CM. m? 0,93 374,85 27,03 431,93 458,96 25,13 401,70 426,83 0,00 %
AF 03/2024
434 17.40.110 CPOS/CDH FAIXA ANTIDERRAPANTE DEFINITIVA PARA DEGRAUS, SOLEIRAS, m 641,27 47,52 58,17 0,01 58,18 37.302,67 6,41 37.309,08 0,07 %
U PATAMARES OU PISOS
435 30.04.040 CPOS/CDH FAIXA EM POLICARBONATO PARA SINALIZACAO VISUAL un 297 6,19 2,02 5,55 7,57 599,94 1.648,35 2.248,29 0,00 %
U FOTOLUMINESCENTE, PARA DEGRAUS, COMPRIMENTO DE 20 CM
4.3.6 24.08.020 CPOS/CDH CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL ESCOVADO, COM m 63,96 775,14 69,79 879,29 949,08 4.463,76 56.239,39 60.703,15 0,11 %
U DIAMETRO DE 1 1/2° E MONTANTES COM DIAMETRO DE 2°
437 SAP-289 Proprio CORRIMAO DUPLO EM ACO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO. M 192,96 199,18 68,87 175,00 243,87 13.289,15 33.768,00 47.057,15 0,09 %
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4.3.8 99841 SINAPI GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO M 21,23 879,57 151,81 925,13 1.076,94 3.222,92 19.640,51 22.863,43 0,04 %
LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
4.3.9 99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, M 65,02 477,87 261,73 323,37 585,10 17.017,68 21.025,52 38.043,20 0,07 %
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
4.3.10 100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) APLICADA A m? 119,64 24,80 18,17 12,19 30,36 2.173,85 1.458,42 3.632,27 0,01 %
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
4.3.11 100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 119,64 50,73 36,37 25,74 62,11 4.351,30 3.079,54 7.430,84 0,01 %
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020
5 PORTICO 49.419,43 0,09 %
5.1 22.06.130 CPOS/CDH REVESTIMENTO EXTERNO EM PLACA CIMENTICIA PARA EXECUGAO DO m? 55 390,57 167,72 310,49 478,21 9.224,60 17.076,95 26.301,55 0,05 %
U PORTICO
5.2 SAP-219 Proprio TOTEM VERTICAL - SAMAE UN 2 9.440,50 0,00 11.558,94 11.558,94 0,00 23.117,88 23.117,88 0,04 %
6 FECHAMENTOS 2.459.085,08 4,52 %
6.1 ALVENARIAS 2.021.925,10 3,72%
6.1.1 103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 45743 56,46 30,21 38,91 69,12 138.189,60 177.986,01 316.175,61 0,58 %
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
6.1.2 103326 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 3756,41 93,19 39,49 74,61 114,10 148.340,63 280.265,75 428.606,38 0,79 %
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
6.1.3 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m? 16458,03 8,41 6,43 3,86 10,29 105.825,13 63.527,99 169.353,12 0,31 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
6.1.4 104218 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m?  16458,03 54,98 36,37 30,94 67,31 598.578,55 509.211,44 1.107.789,99 2,04 %
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGCA DE VA0S, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.
AF 08/2022
6.2 DIVISORIAS 437.159,98 0,80 %
6.2.1 96370 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO m? 87,91 71,14 13,89 73,21 87,10 1.221,06 6.435,90 7.656,96 0,01 %
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS
6.2.2 14.30.070 CPOS/CDH DIVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL m? 318,42 809,43 0,00 991,06 991,06 0,00 315.573,32 315.573,32 0,58 %
U COM PERFIS EM ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VAO
DE PORTA
6.2.3 23.04.570 CPOS/CDH PORTA EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL COM ACABAMENTO un 95 979,47 20,35 1.178,91 1.199,26 1.933,25 111.996,45 113.929,70 0,21 %
U TEXTURIZADO, BATENTE EM ALUMINIO COM FERRAGENS - 60 X 180 CM
7 REVESTIMENTOS 6.788.424,88 12,48 %
71 REVESTIMENTOS INTERNOS 807.334,02 1,48 %
711 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, m? 12545,8 13,83 5,52 11,41 16,93 69.252,81 143.147,58 212.400,39 0,39 %

DUAS DEMAOS. AF_04/2023
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7.1.2 88411 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM m? 12545,8 4,06 1,54 3,43 4,97 19.320,53 43.032,09 62.352,62 0,11 %
PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_03/2024

713 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS m? 12545 19,12 12,22 11,19 23,41 153.299,90 140.378,55 293.678,45 0,54 %
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

7.1.4 SAP-090 Proprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO m? 1373,24 142,09 31,60 142,37 173,97 43.394,38 195.508,18 238.902,56 0,44 %
PORCELANATO 60X30CM.

7.2 REVESTIMENTOS DE FACHADA 5.981.090,86 11,00 %

7.21 SAP-306 Préprio PELE DE VIDRO SAMAE m? 2638,99 1.567,35 0,00 1.919,06 1.919,06 0,00 5.064.380,14 5.064.380,14 9,31 %
722 SAP-230 Proprio REVESTIMENTO DE PAREDES EM ACM M2 821,9 800,00 0,00 979,52 979,52 0,00 805.067,48 805.067,48 1,48 %

723 88424 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA m? 2592,2 27,05 7,30 25,82 33,12 18.923,06 66.930,60 85.853,66 0,16 %
EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024

7.24 88411 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM m? 2592,2 4,06 1,54 3,43 4,97 3.991,98 8.891,25 12.883,23 0,02 %
PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_03/2024

725 SAP-231 Préprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO m? 66,2 159,23 31,60 163,36 194,96 2.091,92 10.814,43 12.906,35 0,02 %
PORCELANATO 60X60CM.

8 BRISES 772.410,90 1,42 %

8.1 SAP-286 Prdprio BRISE METALICO FIXO EM FORMATO DE COLMEIA - MALHA 20X20CM M? 611,83 1.031,09 0,00 1.262,46 1.262,46 0,00 772.410,90 772.410,90 1,42 %

9 ESQUADRIAS 873.328,14 1,61 %
9.1 PORTAS 509.558,97 0,94 %

9.1.1 90788 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN 19 1.130,55 16,48 1.367,76 1.384,24 313,12 25.987,44 26.300,56 0,05 %
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

9.1.2 90789 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN 2 1.132,37 18,19 1.368,28 1.386,47 36,38 2.736,56 2.772,94 0,01 %
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

9.1.3 90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN 26 1.167,76 19,90 1.409,90 1.429,80 517,40 36.657,40 37.174,80 0,07 %
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

9.1.4 100675 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN 14 1.278,19 24,41 1.540,60 1.565,01 341,74 21.568,40 21.910,14 0,04 %
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAGAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

9.1.5 SAP-079 Proprio PORTA DE MADEIRA COM BARRA DE APOIO E CHAPA DE INOX, MACICA, UN 8 3.605,60 209,70 4.204,99 4.414,69 1.677,60 33.639,92 35.317,52 0,06 %
90X210CM, INCLUSO DOBRADICAS, BATENTES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

9.1.6 SAP-308 Préprio KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN 46 2.232,12 16,48 2.716,52 2.733,00 758,08 124.959,92 125.718,00 0,23 %
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 120X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

9.1.7 SAP-256 Proprio FECHADURA E MACANETAS EM ZAMAC, ACABAMENTO CROMADO UN 115 376,19 35,91 424,69 460,60 4.129,65 48.839,35 52.969,00 0,10 %
ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

9.1.8 90838 SINAPI PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 18 1.456,24 138,04 1.644,98 1.783,02 2.484,72 29.609,64 32.094,36 0,06 %
AF_12/2019
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Item

9.1.9

9.1.10

9.1.11

9.1.12
9.2
9.2.1

922

9.3

9.3.1

9.3.2

10.1

10.2

10.6

Caodigo Banco

91341 SINAPI

100701 SINAPI

100702 SINAPI

SAP-238 Proprio

SAP-239 Proprio

SAP-307 Proprio

94569 SINAPI

94570 SINAPI

100674 SINAPI

99862 SINAPI
99861 SINAPI

101965 SINAPI

98547 SINAPI

98556 SINAPI

SAP-218 Proprio
101965 SINAPI

87259 SINAPI

87765 SINAPI

98553 SINAPI

101965 SINAPI

94216 SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

Descricao

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF 12/2019

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF_12/2019

CONJUNTO DE PORTAS AUTOMATICAS SAMAE

PORTOES
GRADE DE ENROLAR MICROPERFURADA AUTOMATICA

PORTAO BASCULANTE AUTOMATICO PERFIL TUBULAR ESTRUTURAL,
COM REVESTIMENTO ALUMINIO ANODIZADO.
JANELAS

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

IMPERMEABILIZAGAO E COBERTURA

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_09/2023

IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU
DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023

ISOLAMENTO TERMICO COM POLIESTIRENO EXTRUDIDO (XPS)

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU BASALTO COM LAGURA ATE 30 CM

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M? E 10 M2, AF_02/2023_PE

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
POLIURETANO, 2 DEMAOS. AF 09/2023

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU BASALTO COM ESPESSURA ATE 30
CM

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

Und

m?2

m2

m2

UN

M2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

UN

m2

CAXIAS - RS
Quant. Valor Unit
67,1 789,69
13,23 572,19
33,5097 556,02
1 63.983,68
133,57 644,02
14,25 2.186,88
9,136 834,49
4,68 435,07
4,68 912,68
191,96 632,19
2 627,83
227,96 190,28
4995,04 233,93
10,9014 62,05
2295,99 249,37
187,05 190,28
1656,8 133,97
4995,04 61,97
458,28 180,23
721 190,28
939,89 168,14

Valor Unit com BDI

M. O.
14,38

19,42

10,59

0,00

0,00

0,00

64,22

19,50

27,08

400,18
385,41

34,52

50,38

33,51

10,25
34,52

24,19

32,51

16,90

34,52

2,83

MAT.
952,51

681,16

670,20

78.341,61

788,53

2.677,61

957,52

513,19

1.090,40

373,87
383,30

198,45

236,04

42,46

295,07
198,45

139,84

43,36

203,77

198,45

203,04

Total
966,89

700,58

680,79

78.341,61

788,53

2.677,61

1.021,74

532,69

1.117,48

774,05
768,71

232,97

286,42

75,97

305,32
232,97

164,03

75,87

220,67

232,97

205,87

M. O.
964,89

256,92

354,86

0,00

0,00

586,71

91,26

126,73

76.818,55
770,82

7.869,17

251.650,11
365,30

23.533,89
6.456,96

40.077,99
162.388,75
7.744,93

24.888,92

2.659,88

Total
MAT.
63.913,42

9.011,75

22.458,20

78.341,61

105.323,95

38.155,94

8.747,90

2.401,72

5.103,07

71.768,08
766,60

45.238,67

1.179.029,24

462,87

677.477,77
37.120,07

231.686,91

216.584,93

93.383,71

143.082,45

190.835,27

Total
64.878,31
9.268,67

22.813,06

78.341,61
143.479,89
105.323,95

38.155,94

220.289,28

9.334,61

2.492,98

5.229,80

148.586,63
1.537,42

53.107,84

3.355.270,67

1.430.679,35

828,17

701.011,66
43.577,03

271.764,90

378.973,68

101.128,64

167.971,37

193.495,15

Peso (%)

0,12 %

0,02 %

0,04 %

0,14 %
0,26 %
0,19 %
0,07 %
0,41 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,27 %
0,00 %

0,10 %

6,17 %

2,63 %

0,00 %

1,29 %
0,08 %

0,50 %

0,70 %

0,19 %

0,31 %

0,36 %
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Item

10.10

1211

121.2

12.1.3

12.1.4
12.1.5
12.2

12.21
12.2.2
12.2.3

12.2.4

12.3.1
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.3.5
12.3.6

12.3.7

12.3.8

12.4.1
124.2

1243

Caodigo Banco

92606 SINAPI

SAP-243 Proprio

SAP-291 Proprio

SAP-233 Proprio

SAP-234 Proprio

SAP-015 Proprio

SAP-235 Proprio

SAP-236 Proprio

SAP-084 Proprio
SAP-085 Proprio
SAP-086 Proprio

SAP-087 Proprio

98519 SINAPI
98520 SINAPI
98521 SINAPI
SAP-082 Proprio
103946 SINAPI
98505 SINAPI

98511 SINAPI

98509 SINAPI

SAP-213 Proprio
SAP-174 Proprio

SAP-215 Proprio

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

Descricao

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 5 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_12/2015

ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATORIA

CONJUNTO DE ELEVADORES SAMAE

PLATAFORMA ELEVATORIA AUDITORIO SAMAE

PAISAGISMO

FECHAMENTO

GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO
LAMINADO 15 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.

CORRIMAO DUPLO EM VIDRO LAMINADO E ALUMINIO.

GRADE METALICA EM QUADRO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO @ 30mm,
COM QUADROS DE TELA OTIS 20X50 mm, FIXADO EM MONTANTES @
50mm

PORTAO DE ABRIR TRELICADO

SISTEMA DE AUTOMATIZAGAO PARA PORTAO DESLIZANTE

BASE E ACESSORIOS PARA PLANTIO

LIMITADOR DE GRAMA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

APLICAGAO MANTA BIDIM GEOTEXTIL PARA DRENAGEM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESPALHAMENTO DE SEIXO ROLADO

ESPALHAMENTO DE ARGILA EXPANDIDA

GRAMINIA, FORRAGOES, ARBUSTOS, PALMEIRAS E ARVORES
REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018

APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018

APLICAGAO DE CALCARIO PARA CORREGAO DO PH DO SOLO. AF_05/2018
ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF 05/2022

PLANTIO DE FORRAGAO. AF_05/2018

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018
ILUMINAGAO

LUMINARIA LED BALIZADOR EMBUTIDO

REFLETOR LED 200 W

LUMINARIA LED 3M INDIVIDUAL

Und

UN

CcJ

UN

M2

m2

UN

m2

[VE

M3

m2

m2

UN

UN

UN
UN

UN

CAXIAS - RS
Quant. Valor Unit
44 1.222,14
1 648.350,49
1 53.882,00
211,95 1.665,90
32,7 1.858,33
74,55 1.259,48
44 899,51
2 2.048,61
127 6,43
244,74 9,32
1199,87 589,75
45,36 793,35
2925,21 2,20
2925,21 5,50
2925,21 0,38
2925,21 3,73
2340,7 28,99
636,81 64,38
142 132,03
1359 44,46
9 130,58
10 143,05
40 1.470,40

Valor Unit com BDI

M. O.
186,67

0,00

0,00

151,81

272,31

365,57

248,84

206,16

3,79
0,35
21,24

42,48

52,14
25,76

113,27

MAT.
1.309,71

726.800,89

60.401,72

1.887,91

2.003,02

1.176,53

852,52

2.302,15

4,08
11,06
700,84

928,89

31,32
73,17

133,77

51,72

107,74
149,39

1.687,08

Total
1.496,38

726800,89
(12.1%)
60401,72
(12.1%)

2.039,72

2.275,33

1.542,10

1.101,36

2.508,31

7,87
11,41
722,08

971,37

35,49
78,82

161,65

54,43

159,88
175,15

1.800,35

M. O.
8.213,48

0,00

0,00

32.176,12

8.904,53

27.253,24

10.948,96

412,32

481,33
85,65
25.485,23

1.926,89

5.879,67
4.885,10
1.023,82
4.095,29
9.760,71
3.597,97

3.958,96

3.682,89

469,26
257,60

4.530,80

Total
MAT.
57.627,24

726.800,89

60.401,72

400.142,53

65.498,76

87.710,31

37.510,88

4.604,30

518,16
2.706,83
840.916,89

42.134,45

1.989,14
14.801,56
321,77
9.243,66
73.310,73
46.595,39

18.995,34

70.287,48

969,66
1.493,90

67.483,20

Total
65.840,72

787.202,61
726.800,89
60.401,72
4.572.543,71
675.161,95

432.318,65

74.403,29

114.963,55

48.459,84
5.016,62
914.255,43
999,49
2.792,48
866.402,12
44.061,34
272.429,48
7.868,81
19.686,66
1.345,59
13.338,95
83.071,44
50.193,36

22.954,30

73.970,37
140.604,82
1.438,92
1.751,50

72.014,00

Peso (%)

0,12 %

1,45 %
1,34 %
0,11 %
8,41 %
1,24 %

0,80 %

0,14 %

0,21 %

0,09 %
0,01 %
1,68 %
0,00 %
0,01 %
1,59 %
0,08 %
0,50 %
0,01 %
0,04 %
0,00 %
0,02 %
0,15 %
0,09 %

0,04 %

0,14 %
0,26 %
0,00 %
0,00 %

0,13 %
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Item
12.4.4
1245
12.5
12.5.1
12.5.2
12.6

12.6.1

12.6.2

12.6.3

12.6.4

12.6.5

12.6.6

12.7
12.7.1

12.7.2

12.8

12.8.1

13.1.1

13.1.1.1

13.1.1.2

13.1.1.3

13.1.1.4

13.1.1.5

13.1.1.6

Caodigo Banco

SAP-216 Proprio

SAP-217 Proprio

SAP-088 Proprio

SAP-092 Proprio

101092 SINAPI

92400 SINAPI

101747 SINAPI
97097 SINAPI

94276 SINAPI

102494 SINAPI

SAP-089 Proprio

87244 SINAPI

SAP-093 Proprio

99253 SINAPI

99255 SINAPI

SAP-182 Proprio

SAP-183 Proprio

97902 SINAPI

97903 SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Descrigédo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

LUMINARIA LED 5M INDIVIDUAL UN 8 1.696,69 113,27 1.964,15 2.077,42 906,16 15.713,20 16.619,36 0,03 %
LUMINARIA LED 5M EM 4 PETALAS UN 14 2.845,77 113,27 3.371,09 3.484,36 1.585,78 47.195,26 48.781,04 0,09 %
MOBILIARIO 91.183,40 0,17 %
VASO DE JARDIM 120L UN 29 582,98 0,00 713,80 713,80 0,00 20.700,20 20.700,20 0,04 %
BANCO ESTRUTURA EM CONCRETO E ASSENTO EM MADEIRA UN 20 2.878,28 0,00 3.524,16 3.524,16 0,00 70.483,20 70.483,20 0,13 %
PAVIMENTAGAO 1.749.572,54 3,22 %
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS. m? 1616,89 465,25 55,16 514,49 569,65 89.187,65 831.873,73 921.061,38 1,69 %
AF_05/2020
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m? 5351,55 94,53 14,29 101,45 115,74 76.473,64 542.914,75 619.388,39 1,14 %
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. m? 828,14 83,04 4,00 97,67 101,67 3.312,56 80.884,43 84.196,99 0,15 %
AF_09/2020
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE m? 828,14 39,95 2,37 46,54 48,91 1.962,69 38.541,63 40.504,32 0,07 %
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF 09/2021
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, M 1223 48,42 13,29 45,99 59,28 16.253,67 56.245,77 72.499,44 0,13 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, m? 150,74 64,60 9,80 69,29 79,09 1.477,25 10.444,77 11.922,02 0,02 %
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021
ESPELHO DE AGUA E CHAFARIZ 373.723,69 0,69 %
FONTE INTERATIVA ORNAMENTAL CcJ 1 254.490,00 0,00 311.597,55 311.597,55 0,00 311.597,55 311.597,55 0,57 %
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS m? 253,69 200,01 43,26 201,63 244,89 10.974,62 51.151,52 62.126,14 0,11 %
DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO.
AF_02/2023
TERRAGCO JARDIM 355.612,40 0,65 %
TELHADO VERDE M2 520 558,54 0,00 683,87 683,87 0,00 355.612,40 355.612,40 0,65 %
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 1.810.772,11 3,33 %
REDES DE ESGOTOS SANITARIO E PLUVIAL 785.033,36 1,44 %
CAIXAS 143.551,63 0,26 %
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 8 569,52 319,66 377,66 697,32 2.557,28 3.021,28 5.578,56 0,01 %

TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 1 793,60 445,73 525,95 971,68 445,73 525,95 971,68 0,00 %
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR COM GRELHA EM UN 14 579,31 319,66 389,64 709,30 4.475,24 5.454,96 9.930,20 0,02 %
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS:

0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR COM GRELHA EM UN 8 811,01 445,73 547,27 993,00 3.565,84 4.378,16 7.944,00 0,01 %
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS:

0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 6 588,30 321,05 399,26 720,31 1.926,30 2.395,56 4.321,86 0,01 %
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 3 819,35 447,64 555,57 1.003,21 1.342,92 1.666,71 3.009,63 0,01 %
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
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Item Caodigo Banco
13.1.1.7 98109 SINAPI
13.1.1.8 98110 SINAPI
13.1.1.9 99292 SINAPI
13.1.1.10 98405 SINAPI
13.1.1.11 97951 SINAPI

13.1.1.12 SAP-184 Préprio

13.1.2

13.1.21 89482 SINAPI
13.1.2.2 104329 SINAPI
13.1.3

13.1.3.1 SAP-185 Proprio
13.1.4

13.1.4.1 SAP-186 Proprio
13.1.4.2 SAP-187 Préprio
13.1.4.3 SAP-188 Proprio
13.1.4.4 SAP-189 Préprio
13.1.4.5 104351 SINAPI
13.1.4.6 104348 SINAPI
13.1.5

13.1.5.1 89546 SINAPI
13.1.5.2 104084 SINAPI
13.1.5.3 104178 SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

Descricao

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA
INTERNA = 1 M. AF_12/2020

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIAMETRO INTERNO =
1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA

BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M,
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES
INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

EXTRAVASOR PARA BACIA DE CONTENGAO, DN 100 MM.

CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALOS

RALO LINEAR EM PVC COM GRELHA 90CM E ADAPTADOR PARA CAIXA
SIFONADA, FORNECIDO E INSTALADO.
CONEXOES PVC - SERIE NORMAL

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA ELASTICA.
JUNCAO DUPLA, PVC, SERIE NORMAL, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM.

PLUG, PVC, JUNTA ELASTICA, DN 75 MM.

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA.

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

CONEXOES PVC - SERIE R

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CAP, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL
DE ESGOTO. AF_06/2022

CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CAXIAS - RS

Quant. Valor Unit
1 834,97

1 360,47

9 2.597,27

8 2.691,92

15 3.005,55

2 58,61

16 38,97

37 77,21

16 208,10

75 13,78

6 59,43

32 9,15

30 32,51

8 24,13

1 11,67

48 11,51

7 84,68

10 22,30

Valor Unit com BDI

M. O.
462,53

14,15

1.165,57

1.172,56

1.155,12

24,96

11,32

22,04

5,82

6,60
15,62
2,54
10,83

2,16

0,58

1,87

3,564

3,37

MAT.
559,80

427,20

2.014,52

2.123,42

2.524,87

46,80

36,39

72,49

248,97

10,27
57,14

8,66
28,97

27,38

13,70

12,22

100,14

23,93

Total
1.022,33

441,35

3.180,09

3.295,98

3.679,99

71,76

47,71

94,53

254,79

16,87
72,76
11,20
39,80

29,54

14,28

14,09

103,68

27,30

M. O.
462,53

14,15

10.490,13

9.380,48

17.326,80

49,92

181,12

815,48

93,12

495,00
93,72
81,28

324,90

17,28

0,58

89,76

24,78

33,70

Total
MAT.
559,80

427,20

18.130,68

16.987,36

37.873,05

93,60

582,24

2.682,13

3.983,52

770,25
342,84

277,12

869,10

219,04

13,70

586,56

700,98

239,30

Peso (%)

Total
1.022,33 0,00 %
441,35 0,00 %
28.620,81 0,05 %
26.367,84 0,05 %
55.199,85 0,10 %
143,52 0,00 %
4.260,97 0,01 %
763,36 0,00 %
3.497,61 0,01 %
4.076,64 0,01 %
4.076,64 0,01 %
3.504,81 0,01 %
1.265,25 0,00 %
436,56 0,00 %
358,40 0,00 %
1.194,00 0,00 %
236,32 0,00 %

14,28 0,00 %

112.606,02 0,21 %
676,32 0,00 %
725,76 0,00 %
273,00 0,00 %
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Item Cédigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
13.1.5.4 SAP-190 Proprio CAP, PVC, DN 40 MM, JUNTA ELASTICA. UN 22 9,24 3,37 7,94 11,31 74,14 174,68 248,82 0,00 %
13.1.5.5 104169 SINAPI CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 UN 6 151,05 13,54 171,40 184,94 81,24 1.028,40 1.109,64 0,00 %

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.6 89535 SINAPI CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 UN 20 43,64 6,70 46,73 53,43 134,00 934,60 1.068,60 0,00 %
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.7 104168 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA UN 21 121,94 13,54 135,76 149,30 284,34 2.850,96 3.135,30 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.8 89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 144 38,99 6,70 41,03 47,73 964,80 5.908,32 6.873,12 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.9 89524 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 40 30,99 4,88 33,06 37,94 195,20 1.322,40 1.517,60 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.10 89520 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 111 16,33 3,14 16,85 19,99 348,54 1.870,35 2.218,89 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.11 89516 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA UN 135 8,73 2,46 8,22 10,68 332,10 1.109,70 1.441,80 0,00 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.12 104167 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA UN 39 125,25 13,54 139,81 153,35 528,06 5.452,59 5.980,65 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.13 89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 70 38,99 6,70 41,03 47,73 469,00 2.872,10 3.341,10 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.14 89522 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 43 30,51 4,88 32,47 37,35 209,84 1.396,21 1.606,05 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.15 89518 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 131 15,57 3,14 15,92 19,06 411,34 2.085,52 2.496,86 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.16 89514 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA UN 186 8,64 2,46 8,11 10,57 457,56 1.508,46 1.966,02 0,00 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.17 SAP-191 Préprio JOELHO 90° COM VISITA, PVC, DN 100 X 75 MM. UN 32 105,98 3,85 125,91 129,76 123,20 4.029,12 4.152,32 0,01 %

13.1.5.18 89574 SINAPI JUNGAO DUPLA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, UN 5 158,66 13,41 180,85 194,26 67,05 904,25 971,30 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.19 104176 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, UN 11 256,53 18,06 296,03 314,09 198,66 3.256,33 3.454,99 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.20 104174 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, UN 36 193,43 16,54 220,29 236,83 595,44 7.930,44 8.525,88 0,02 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.21 89567 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, UN 107 82,20 8,94 91,70 100,64 956,58 9.811,90 10.768,48 0,02 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.22 89569 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA = UN 17 95,95 8,13 109,35 117,48 138,21 1.858,95 1.997,16 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

13.1.5.23 SAP-192 Préprio JUNGAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM. UN 22 42,79 10,83 41,56 52,39 238,26 914,32 1.152,58 0,00 %

13.1.5.24 89565 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA UN 49 57,28 6,52 63,61 70,13 319,48 3.116,89 3.436,37 0,01 %

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Item Cédigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
13.1.5.25 SAP-193 Proprio JUNGAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM. UN 24 30,40 6,60 30,62 37,22 158,40 734,88 893,28 0,00 %
13.1.5.26 89563 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 9 35,51 4,20 39,27 43,47 37,80 353,43 391,23 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022
13.1.5.27 89561 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA UN 64 15,38 3,27 15,56 18,83 209,28 995,84 1.205,12 0,00 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022
13.1.5.28 104171 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA UN 49 98,81 9,03 111,95 120,98 442,47 5.485,55 5.928,02 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022
13.1.5.29 89548 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 12 23,49 3,25 25,51 28,76 39,00 306,12 345,12 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022
13.1.5.30 104173 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, = UN 40 86,73 7,90 98,29 106,19 316,00 3.931,60 4.247,60 0,01 %

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.31 89557 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, UN 45 32,57 3,85 36,02 39,87 173,25 1.620,90 1.794,15 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.32 89571 SINAPI TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2 71,22 8,94 78,26 87,20 17,88 156,52 174,40 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.33 89573 SINAPI TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 12 78,16 8,13 87,56 95,69 97,56 1.050,72 1.148,28 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.34 104352 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA UN 38 40,99 10,83 39,35 50,18 411,54 1.495,30 1.906,84 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

13.1.5.35 89566 SINAPI TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 5 48,56 6,52 52,93 59,45 32,60 264,65 297,25 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.5.36 94698 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM UN 50 74,69 19,17 72,28 91,45 958,50 3.614,00 4.572,50 0,01 %
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

13.1.5.37 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 46 25,06 9,56 21,12 30,68 439,76 971,52 1.411,28 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

13.1.5.38 89683 SINAPI TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA  UN 36 289,04 16,36 337,54 353,90 588,96 12.151,44 12.740,40 0,02 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

13.1.5.39 SAP-194 Préprio TE DE INSPEGAO, PVC, DN 100 X 75 MM. UN 46 113,85 12,95 126,44 139,39 595,70 5.816,24 6.411,94 0,01 %
13.1.6 TUBO PVC RIGIDO SERIE R 154.468,03 0,28 %
13.1.6.1 104166 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 742,91 78,24 13,18 82,61 95,79 9.791,55 61.371,79 71.163,34 0,13 %

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.6.2 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 785 52,01 20,96 42,72 63,68 16.453,60 33.535,20 49.988,80 0,09 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.6.3 89511 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 334,7 41,00 15,30 34,90 50,20 5.120,91 11.681,03 16.801,94 0,03 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.1.6.4 89509 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 252,8 24,06 9,86 19,59 29,45 2.492,60 4.952,36 7.444,96 0,01 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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Item

13.1.6.5

13.1.7

13.1.7.1
13.1.7.2
13.1.7.3
13.1.7.4
13.1.7.5
13.1.7.6

13.1.7.7

13.1.7.8

13.1.7.9

13.1.8

13.1.8.1

13.1.8.2

13.1.8.3

13.1.9
13.1.9.1

13.1.9.2

13.1.9.3

13.1.9.4

13.1.9.5

13.1.9.6

13.1.9.7

13.1.9.8

13.2

Caodigo Banco

89508 SINAPI

SAP-196 Proprio
SAP-200 Proprio
SAP-195 Proprio
SAP-197 Proprio
SAP-198 Proprio
SAP-199 Proprio

90704 SINAPI

90703 SINAPI

90702 SINAPI

92837 SINAPI

92835 SINAPI

92833 SINAPI

102990 SINAPI
SAP-202 Proprio
SAP-201 Proprio
SAP-203 Proprio
SAP-220 Proprio

SAP-221 Proprio

103001 SINAPI

102737 SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

Descricao

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBOS E CONEXOES EM PVC JE - SERIE INFRAESTRUTURA
CURVA 45°, PVC, 200 MM

CURVA 90° 300MM

CURVA 90°, PVC, 200 MM

JUNGAO 45°, PVC, 200X20MM

LUVA DE CORRER 200MM

REDUGAO EXCENTRICA 200X150MM

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

TUBOS EM CONCRETO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO,
DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF 03/2024

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO,
DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

ITENS DIVERSOS

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO COM GRELHA (D =
20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO COM GRELHA (D =
30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, 40X15CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL.

FILTRO FINO VORTEX WFF 300

FREIO D'AGUA DN 200MM

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =40 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

REDE DE AGUA QUENTE / FRIA POTAVEL E REUSO

Und

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CAXIAS - RS
Quant. Valor Unit
416,2 17,80
12 227,62
1 1.752,50
12 378,33
1 1.056,79
1 135,52
2 352,40
69 277,91
40,5 186,90
350,5 119,19
9 401,88
79,2 225,81
46,6 214,32
8 45,37
11,6 311,60
223 328,17
74,6 472,98
1 61.174,36
1 904,45
30 242,81
3 1.127,46

Valor Unit com BDI

M. O.
7,70

25,17
11,94
25,17
25,17
25,17
25,17

5,82

5,25

4,67

11,75

6,33

13,89
11,77
13,89
16,30
78,17
26,05

22,81

310,23

MAT.
14,09

253,52
2.133,82
438,05
1.268,76
140,76
406,30

334,45

223,59

141,26

480,31

267,44

256,08

41,66
369,75
387,92
562,81

74.823,71
1.081,35

274,48

1.070,23

Total
21,79

278,69
2.145,76
463,22
1.293,93
165,93
431,47

340,27

228,84

145,93

492,06

276,48

262,41

55,55
381,52
401,81
579,11

74.901,88
1.107,40

297,29

1.380,46

M. O.
3.204,74

302,04
11,94
302,04
25,17
25,17
50,34

401,58

212,62

1.636,83

105,75

715,96

294,97

111,12
136,53
3.097,47
1.215,98
78,17
26,05

684,30

930,69

Total
MAT.
5.864,25

3.042,24
2.133,82
5.256,60
1.268,76
140,76
812,60

23.077,05

9.055,40

49.511,63

4.322,79

21.181,25

11.933,33

333,28
4.289,10
86.506,16
41.985,62
74.823,71
1.081,35

8.234,40

3.210,69

Total
9.068,99

97.266,59
3.344,28
2.145,76
5.558,64
1.293,93

165,93
862,94

23.478,63

9.268,02

51.148,46

38.554,05

4.428,54

21.897,21

12.228,30

226.744,62
444,40
4.425,63
89.603,63
43.201,60
74.901,88
1.107,40

8.918,70

4.141,38

1.025.738,75

Peso (%)

0,02 %

0,18 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,04 %

0,02 %

0,09 %

0,07 %

0,01 %

0,04 %

0,02 %

0,42 %
0,00 %
0,01 %
0,16 %
0,08 %
0,14 %
0,00 %

0,02 %

0,01 %

1,89 %
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

Item Cédigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
13.2.1 LOUGAS E EQUIPAMENTOS SANITARIOS 263.317,72 0,48 %

13.2.1.1 86942 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, | UN 10 310,92 33,57 347,12 380,69 335,70 3.471,20 3.806,90 0,01 %
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

13.2.1.2 95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO UN 10 775,29 45,69 903,57 949,26 456,90 9.035,70 9.492,60 0,02 %
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

13.2.1.3 SAP-254 Préprio ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL UN 10 83,53 5,51 96,76 102,27 55,10 967,60 1.022,70 0,00 %

13.2.1.4 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 20 439,83 34,19 504,33 538,52 683,80 10.086,60 10.770,40 0,02 %
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

13.2.1.5 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, UN 10 421,22 34,19 481,55 515,74 341,90 4.815,50 5.157,40 0,01 %
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

13.2.1.6 SAP-046 Proprio BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, UN 10 309,80 34,19 345,12 379,31 341,90 3.451,20 3.793,10 0,01 %
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

13.2.1.7 86932 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - UN 77 560,12 37,65 648,16 685,81 2.899,05 49.908,32 52.807,37 0,10 %
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

13.2.1.8 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. = UN 7 41,53 5,51 45,33 50,84 424,27 3.490,41 3.914,68 0,01 %
AF _01/2020

13.2.1.9 100858 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - UN 18 743,99 36,36 874,58 910,94 654,48 15.742,44 16.396,92 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

13.2.1.10 86903 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, | UN 1 357,40 56,90 380,70 437,60 56,90 380,70 437,60 0,00 %
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

13.2.1.11 SAP-227 Préprio BANCADA GRANITO CINZA, 350 X 60 CM, COM TRES CUBAS DE EMBUTIR | UN 7 3.166,98 265,79 3.611,86 3.877,65 1.860,53 25.283,02 27.143,55 0,05 %
OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.
AF_01/2020
13.2.1.12 SAP-224 Préprio BANCADA GRANITO CINZA, 335 X 60 CM, COM TRES CUBAS DE EMBUTIR | UN 7 3.070,47 259,78 3.499,70 3.759,48 1.818,46 24.497,90 26.316,36 0,05 %
OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.
AF_01/2020
13.2.1.13 SAP-228 Préprio BANCADA GRANITO CINZA, 121 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR = UN 8 1.562,01 239,70 1.672,82 1.912,52 1.917,60 13.382,56 15.300,16 0,03 %
OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.

13.2.1.14 SAP-229 Préprio BANCADA GRANITO CINZA, 150 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR = UN 2 1.956,08 309,78 2.085,24 2.395,02 619,56 4.170,48 4.790,04 0,01 %
OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.

13.2.1.15 95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO UN 32 119,18 22,78 123,14 145,92 728,96 3.940,48 4.669,44 0,01 %
FIXACAO. AF_01/2020

13.2.1.16 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. UN 49 90,31 11,37 99,20 110,57 557,13 4.860,80 5.417,93 0,01 %
AF 01/2020

13.2.1.17 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 87 92,35 11,37 101,70 113,07 989,19 8.847,90 9.837,09 0,02 %
FIXACAO. AF_01/2020
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13.2.1.18 85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, m? 73 374,75 55,59 403,25 458,84 4.058,07 29.437,25 33.495,32 0,06 %
SEM MOLDURA

13.2.1.19 89354 SINAPI MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E UN 16 852,94 32,23 1.012,10 1.044,33 515,68 16.193,60 16.709,28 0,03 %
ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

13.2.1.20 SAP-257 Préprio DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM UN 16 614,53 32,23 720,20 752,43 515,68 11.523,20 12.038,88 0,02 %
DESVIADOR E DUCHA MANUAL

13.2.2 METAIS 47.518,19 0,09 %

13.2.21 94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO UN 2 176,04 17,69 197,85 215,54 35,38 395,70 431,08 0,00 %
E INSTALACAO. AF_08/2021

13.2.2.2 94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - UN 32 127,43 13,70 142,32 156,02 438,40 4.554,24 4.992,64 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

13.2.2.3 94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UN 44 100,62 10,52 112,67 123,19 462,88 4.957,48 5.420,36 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

13224 94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO = UN 39 73,85 7,72 82,70 90,42 301,08 3.225,30 3.526,38 0,01 %
E INSTALACAO. AF 08/2021

13.2.2.5 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM UN 6 138,42 13,50 155,98 169,48 81,00 935,88 1.016,88 0,00 %
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

13.2.2.6 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM UN 84 138,42 13,50 155,98 169,48 1.134,00 13.102,32 14.236,32 0,03 %
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

13.2.2.7 95250 SINAPI VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO UN 3 100,37 7,72 115,17 122,89 23,16 345,51 368,67 0,00 %
E INSTALACAO. AF_08/2021

13.2.2.8 99628 SINAPI VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - UN 16 79,34 5,72 91,42 97,14 91,52 1.462,72 1.554,24 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

13.2.2.9 99621 SINAPI VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - UN 6 243,81 10,52 288,00 298,52 63,12 1.728,00 1.791,12 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

13.2.2.10 99620 SINAPI VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - UN 1 163,60 7,72 192,59 200,31 7,72 192,59 200,31 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

13.2.2.11 SAP-204 Proprio VALVULA QUEBRA VACUO 1/2" UN 2 83,66 20,83 81,60 102,43 41,66 163,20 204,86 0,00 %

13.2.2.12 SAP-205 Préprio VALVULA ELIMINADORA DE AR 1/2" UN 2 56,95 20,83 48,89 69,72 41,66 97,78 139,44 0,00 %

13.2.2.13 SAP-206 Proprio VALVULA DE ALIVIO E SEGURANGA 1" UN 3 247,04 20,83 281,64 302,47 62,49 844,92 907,41 0,00 %

13.2.2.14 93069 SINAPI JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, UN 4 1.131,77 7,85 1.377,88 1.385,73 31,40 5.511,52 5.542,92 0,01 %

INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2022

13.2.2.15 93066 SINAPI JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, UN 4 816,52 6,05 993,69 999,74 24,20 3.974,76 3.998,96 0,01 %
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2022

13.2.2.16 93063 SINAPI JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, UN 4 650,65 5,01 791,64 796,65 20,04 3.166,56 3.186,60 0,01 %
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2022

13.2.3 AGUA FRIA - PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 3.792,32 0,01 %

13.2.3.1 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X = UN 107 13,61 6,81 9,85 16,66 728,67 1.053,95 1.782,62 0,00 %
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.3.2 89396 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN UN 77 21,32 9,08 17,02 26,10 699,16 1.310,54 2.009,70 0,00 %
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4 CONEXOES - PVC SOLDAVEL MARROM 24.983,74 0,05 %
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13.2.4.1 94707 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN60 = UN 2 66,37 9,42 71,84 81,26 18,84 143,68 162,52 0,00 %
MM X 2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

13.24.2 94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 = UN 23 45,85 9,42 46,71 56,13 216,66 1.074,33 1.290,99 0,00 %
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

13.24.3 94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN40 = UN 41 38,25 7,07 39,76 46,83 289,87 1.630,16 1.920,03 0,00 %
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

13.24.4 94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 = UN 16 28,60 7,07 27,94 35,01 113,12 447,04 560,16 0,00 %
MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

13.24.5 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 UN 6 22,09 7,07 19,97 27,04 42,42 119,82 162,24 0,00 %
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

13.2.4.6 89610 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 4 20,09 4,79 19,80 24,59 19,16 79,20 98,36 0,00 %
SOLDAVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.7 104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 66 14,35 6,98 10,59 17,57 460,68 698,94 1.159,62 0,00 %
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.24.8 103992 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 80 11,99 6,14 8,54 14,68 491,20 683,20 1.174,40 0,00 %
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.9 89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 66 8,56 5,16 5,32 10,48 340,56 351,12 691,68 0,00 %
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.10 89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 188 6,45 4,38 3,51 7,89 823,44 659,88 1.483,32 0,00 %
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.11 103959 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, UN 1 15,53 4,79 14,22 19,01 4,79 14,22 19,01 0,00 %
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

13.2.4.12 104009 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM, UN 2 13,83 7,31 9,62 16,93 14,62 19,24 33,86 0,00 %

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.13 103993 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM | UN 12 10,31 6,14 6,48 12,62 73,68 77,76 151,44 0,00 %
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

13.2.4.14 103953 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, UN 6 7,68 5,16 4,24 9,40 30,96 25,44 56,40 0,00 %

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
13.2.4.15 SAP-207 Préprio BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 60 X 40 MM. UN 1 22,83 5,68 22,27 27,95 5,68 22,27 27,95 0,00 %
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13.2.4.16 104003 SINAPI BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, UN 3 15,25 6,79 11,88 18,67 20,37 35,64 56,01 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.417 89430 SINAPI CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM UN 2 13,02 4,70 11,24 15,94 9,40 22,48 31,88 0,00 %
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

13.2.4.18 89502 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA ~ UN 8 17,56 6,61 14,89 21,50 52,88 119,12 172,00 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.19 103981 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE  UN 28 18,48 9,98 12,64 22,62 279,44 353,92 633,36 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

13.2.4.20 89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA ~ UN 1 42,29 7,82 43,95 51,77 7,82 43,95 51,77 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.24.21 103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE  UN 39 20,45 11,94 13,09 25,03 465,66 510,51 976,17 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

13.2.4.22 103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE  UN 96 18,42 9,98 12,57 22,55 958,08 1.206,72 2.164,80 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.23 89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE  UN 167 12,75 8,44 7,17 15,61 1.409,48 1.197,39 2.606,87 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

13.2.4.24 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE  UN 146 9,17 7,06 4,16 11,22 1.030,76 607,36 1.638,12 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

13.2.4.25 103956 SINAPI JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, UN 77 14,72 7,74 10,28 18,02 595,98 791,56 1.387,54 0,00 %

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.26 104159 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE | UN 6 38,52 6,65 40,51 47,16 39,90 243,06 282,96 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.27 103996 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE | UN 14 41,10 7,96 42,36 50,32 111,44 593,04 704,48 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.28 89425 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE | UN 8 18,95 4,70 18,50 23,20 37,60 148,00 185,60 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.29 89597 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2 23,28 5,19 23,31 28,50 10,38 46,62 57,00 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

13.2.4.30 103995 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 2 15,76 7,96 11,33 19,29 15,92 22,66 38,58 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.31 103988 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 16 13,32 6,65 9,65 16,30 106,40 154,40 260,80 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.32 89431 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 6 9,45 5,61 5,96 11,57 33,66 35,76 69,42 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.33 89628 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2 49,02 10,41 49,61 60,02 20,82 99,22 120,04 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

13.2.4.34 104004 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO = UN 2 30,93 15,93 21,94 37,87 31,86 43,88 75,74 0,00 %

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

13.2.4.35 104011 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO = UN 11 26,33 13,32 18,91 32,23 146,52 208,01 354,53 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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13.2.4.36 89443 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO = UN 6 17,87 11,24 10,64 21,88 67,44 63,84 131,28 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.37 89428 SINAPI UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 43 14,39 4,70 12,91 17,61 202,10 555,13 757,23 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

13.2.4.38 89435 SINAPI UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 40 21,45 5,61 20,65 26,26 224,40 826,00 1.050,40 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.4.39 103997 SINAPI UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 14 40,13 7,96 41,17 49,13 111,44 576,38 687,82 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

13.2.4.40 103990 SINAPI UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 34 35,97 6,65 37,39 44,04 226,10 1.271,26 1.497,36 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.2.5 TUBULAGOES - PVC SOLDAVEL MARROM 55.945,76 0,10 %

13.2.51 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 6,2 30,04 2,07 34,71 36,78 12,83 215,20 228,03 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

13.25.2 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 257,8 31,19 13,93 24,25 38,18 3.591,15 6.251,65 9.842,80 0,02 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

13.25.3 103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 541,3 27,37 11,66 21,85 33,51 6.311,55 11.827,41 18.138,96 0,03 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

13.254 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 953,3 19,96 9,83 14,60 24,43 9.370,93 13.918,18 23.289,11 0,04 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

13.25.5 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 278,8 13,03 8,24 7,71 15,95 2.297,31 2.149,55 4.446,86 0,01 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

13.2.6 CONEXOES PPCR 7.544,11 0,01 %

13.2.6.1 SAP-208 Proprio CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 40 MM = UN 4 136,63 7,42 159,86 167,28 29,68 639,44 669,12 0,00 %
X 1.1/4"

13.2.6.2 SAP-209 Proprio CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR,DN 32 MM = UN 20 35,99 7,42 36,64 44,06 148,40 732,80 881,20 0,00 %
X 1"

13.2.6.3 SAP-210 Proprio CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM = UN 60 24,94 7,42 23,11 30,53 445,20 1.386,60 1.831,80 0,00 %
X 3/4"

13.2.6.4 96662 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM UN 1 9,08 4,40 6,71 11,11 4,40 6,71 11,11 0,00 %
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2022

13.2.6.5 SAP-211 Proprio CURVA DE TRANSPOSICAO, DN 25 MM. UN 12 20,36 5,75 19,17 24,92 69,00 230,04 299,04 0,00 %

13.2.6.6 96692 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM UN 16 41,85 19,75 31,49 51,24 316,00 503,84 819,84 0,00 %
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_08/2022

13.2.6.7 96686 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM UN 48 14,83 10,98 717 18,15 527,04 344,16 871,20 0,00 %
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO . AF_08/2022

13.2.6.8 96684 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM UN 28 11,58 9,01 5,16 14,17 252,28 144,48 396,76 0,00 %
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_08/2022

13.2.6.9 SAP-212 Proprio JOELHO MISTO COM INSERTO METALICO, DN 25 MM X 1/2". UN 16 16,45 5,75 14,39 20,14 92,00 230,24 322,24 0,00 %

13.2.6.10 96711 SINAPI TE NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA UN 16 22,16 14,66 12,47 27,13 234,56 199,52 434,08 0,00 %
DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO . AF_08/2022

13.2.6.11 96710 SINAPI TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA UN 10 15,19 12,02 6,57 18,59 120,20 65,70 185,90 0,00 %

DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_08/2022
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13.2.6.12 96705 SINAPI LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA UN 16 23,38 10,71 17,91 28,62 171,36 286,56 457,92 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

13.2.6.13 96703 SINAPI LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA UN 2 19,27 8,83 14,76 23,59 17,66 29,52 47,18 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

13.2.6.14 96659 SINAPI LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE UN 12 8,22 4,51 5,55 10,06 54,12 66,60 120,72 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

13.2.6.15 96656 SINAPI LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE UN 25 6,41 4,29 3,55 7,84 107,25 88,75 196,00 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

13.2.7 TUBULAGOES - PPCR 6.705,83 0,01 %

13.2.7.1 96679 SINAPI TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA M 11,4 56,75 12,18 57,30 69,48 138,85 653,22 792,07 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

13.2.7.2 96649 SINAPI TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE M 57 38,45 10,18 36,89 47,07 58,02 210,27 268,29 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

13.2.7.3 96648 SINAPI TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE M 1211 29,30 9,64 26,23 35,87 1.167,40 3.176,45 4.343,85 0,01 %
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

13.2.7.4 96647 SINAPI TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE M 445 23,89 9,16 20,09 29,25 407,62 894,00 1.301,62 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

13.2.8 ACESSORIOS 615.931,08 1,13 %

13.2.81 94798 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1 1/4" - UN 2 223,71 18,17 255,74 273,91 36,34 511,48 547,82 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

13.2.8.2 SAP-246 Proprio VALVULA DE BOIA UN 20 173,42 18,17 194,16 212,33 363,40 3.883,20 4.246,60 0,01 %

13.2.8.3 SAP-247 Proprio TANQUE DE EXPANSAO 100 LITROS UN 1 2.830,17 78,17 3.387,09 3.465,26 78,17 3.387,09 3.465,26 0,01 %

13.2.84 102619 SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORGCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 UN 2 5.849,43 231,71 6.930,33 7.162,04 463,42 13.860,66 14.324,08 0,03 %
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

13.2.8.5 86886 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E UN 165 66,95 5,48 76,49 81,97 904,20 12.620,85 13.525,05 0,02 %
INSTALACAO. AF_01/2020

13.2.8.6 95675 SINAPI HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 218,49 27,83 239,68 267,51 27,83 239,68 267,51 0,00 %
AF 03/2024

13.2.8.7 SAP-222 Proprio CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 12000 UN 2 6.890,59 231,71 8.205,12 8.436,83 463,42 16.410,24 16.873,66 0,03 %
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

13.2.8.8 102620 SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORGCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 UN 2 8.488,75 231,71 10.161,91 10.393,62 463,42 20.323,82 20.787,24 0,04 %
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

13.2.8.9 102619 SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 UN 2 5.849,43 231,71 6.930,33 7.162,04 463,42 13.860,66 14.324,08 0,03 %
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2021

13.2.8.10 SAP-223 Proprio CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORGCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7500 UN 4 4.547,97 231,71 5.336,82 5.568,53 926,84 21.347,28 22.274,12 0,04 %
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

13.2.8.11 102617 SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORGCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 UN 2 3.629,87 231,71 4.212,70 4.444.41 463,42 8.425,40 8.888,82 0,02 %
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2021

13.2.8.12 SAP-248 Proprio CENTRAL DE AGUA QUENTE, COM TANQUE VERTICAL DE AGUA QUENTE =~ UN 2 60.757,36 78,17 74.313,14 74.391,31 156,34 148.626,28 148.782,62 0,27 %
DE 2500 LITROS

13.2.8.13 SAP-249 Proprio BOMBA CENTRIFUGA 7,5CV - TRIFASICA UN 2 7.519,05 200,28 9.006,04 9.206,32 400,56 18.012,08 18.412,64 0,03 %

13.2.8.14 SAP-250 Proprio BOMBA CENTRIFUGA 4CV - TRIFASICA UN 2 4.774,18 135,52 5.709,98 5.845,50 271,04 11.419,96 11.691,00 0,02 %
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Item

13.2.8.15
13.2.8.16
13.2.8.17
13.2.8.18
13.2.8.19

13.2.8.20

14.1
14.1.1

14.1.11

14.1.1.2

14.1.1.3

14.1.1.4

14.1.1.5

14.1.1.6

14.1.1.7

14.1.1.8

14.1.1.9

14.1.1.10

14.1.1.11

14.1.1.12

14.1.1.13

Caodigo Banco

SAP-251 Proprio
SAP-252 Proprio
SAP-253 Proprio
SAP-240 Proprio
SAP-241 Proprio

96805 SINAPI

91920 SINAPI

91914 SINAPI

93018 SINAPI

93020 SINAPI

91917 SINAPI

91857 SINAPI

91855 SINAPI

91860 SINAPI

97668 SINAPI

97669 SINAPI

97667 SINAPI

97670 SINAPI

SAP-155 Proprio

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

Descricao

BOMBA PARA RECIRCULAGAO 0,65CV

PRESSURIZADOR 30VF ROWA - MONOFASICO

DISPOSITIVO DE INTERLIGAGAO AUTOMATICO

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CINZA PARA REUSO 7.500L/H
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA DA CHUVA 5.000L/H

KIT CHASSI PEX, PRE-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO
METALICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSAO E CONEXOES POR ANEL
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2023

INSTALAGOES ELETRICAS E TELECOMUNICAGOES
PROJETO ELETRICO - ILUMINAGAO E FORGA
ELETRODUTO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 190(6") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Und

UN
UN
UN
UN

UN

UN

M

CAXIAS - RS
Quant. Valor Unit
2 3.320,68
2 8.520,48
3 474,94
1 197.017,44
1 31.059,46
16 383,97
20 25,32
621 19,19
5 24,99
7 32,02
17 22,68
72,63 18,41
243,73 12,60
102,78 14,84
45,3 15,63
24,9 22,91
125,41 10,95
58,09 29,86
357,64 61,37

Valor Unit com BDI

M. O.
135,52

57,66
57,66
2.290,47
1.526,98

27,33

18,80

15,18

17,33

19,93

16,89

7,67

7,78

3,44

8,85

11,00

MAT.
3.930,32

10.374,81
523,85
238.937,68
36.502,22

442,80

12,20

8,31

13,26

19,27

20,27

9,96

27,711

64,14

Total
4.065,84

10.432,47
581,51
241.228,15
38.029,20

470,13

31,00

23,49

30,59

39,20

27,76

22,54

15,42

18,17

19,13

28,05

13,40

36,56

75,14

M. O.
271,04

115,32
172,98
2.290,47
1.526,98

437,28

376,00

9.426,78

86,65

139,51

287,13

557,07

1.676,86

876,71

219,70

193,72

431,41

514,09

3.934,04

Total
MAT.
7.860,64

20.749,62
1.571,55
238.937,68
36.502,22

7.084,80

244,00

5.160,51

66,30

134,89

184,79

1.080,01

2.081,45

990,80

646,88

504,72

1.249,08

1.609,68

22.939,02

Total
8.131,68

20.864,94
1.744,53
241.228,15
38.029,20

7.522,08

4.583.697,37
3.912.875,19
103.219,36

620,00

14.587,29

152,95

274,40

471,92

1.637,08

3.758,31

1.867,51

866,58

698,44

1.680,49

2.123,77

26.873,06

Peso (%)

0,01 %
0,04 %
0,00 %
0,44 %
0,07 %

0,01 %

8,43 %
7,20 %
0,19 %
0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,05 %
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14.1.1.14 SAP-149 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 155 (5") - M 21,44 67,37 9,94 72,54 82,48 213,11 1.555,26 1.768,37 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

14.1.1.15 SAP-118 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4") - M 52,55 10,99 7,78 5,67 13,45 408,83 297,96 706,79 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

14.1.1.16 91865 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 24 22,74 8,32 19,52 27,84 199,68 468,48 668,16 0,00 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

14.1.1.17 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE M 9 22,71 5,77 22,03 27,80 51,93 198,27 250,20 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

14.1.1.18 93009 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE M 12 34,21 6,63 35,25 41,88 79,56 423,00 502,56 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

14.1.1.19 91863 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 1323 13,13 6,12 9,95 16,07 8.096,76 13.163,85 21.260,61 0,04 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

14.1.1.20 91864 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 27 18,01 7,16 14,89 22,05 193,32 402,03 595,35 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

14.1.1.21 91877 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA UN 40 13,13 9,57 6,50 16,07 382,80 260,00 642,80 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

14.1.1.22 91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN 1878 8,80 7,04 3,73 10,77 13.221,12 7.004,94 20.226,06 0,04 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

14.1.1.23 93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA UN 10 16,37 11,55 8,49 20,04 115,50 84,90 200,40 0,00 %
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.1.1.24 93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE UN 14 20,09 13,28 11,31 24,59 185,92 158,34 344,26 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

14.1.1.25 91876 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA UN 34 10,62 8,23 4,77 13,00 279,82 162,18 442,00 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

14.1.2 ELETROCALHA 23.701,61 0,04 %
14.1.2.1 SAP-156 Proprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X100MM UN 1 47,83 12,28 46,28 58,56 12,28 46,28 58,56 0,00 %
14.1.2.2 SAP-119 Proprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM UN 3 30,18 12,28 24,67 36,95 36,84 74,01 110,85 0,00 %
14.1.2.3 SAP-120 Préprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM UN 3 37,58 12,28 33,73 46,01 36,84 101,19 138,03 0,00 %
14.1.2.4 SAP-121 Proprio COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50X50MM UN 7 27,34 12,28 21,19 33,47 85,96 148,33 234,29 0,00 %
14.1.2.5 SAP-157 Préprio CURVA HORIZONTAL 45° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 200X100MM UN 2 40,33 12,28 37,10 49,38 24,56 74,20 98,76 0,00 %
14.1.2.6 SAP-158 Proprio CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 200X100MM UN 1 75,94 12,28 80,70 92,98 12,28 80,70 92,98 0,00 %
14.1.2.7 SAP-285 Proprio CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100MMX100MM UN 1 47,83 12,28 46,28 58,56 12,28 46,28 58,56 0,00 %
14.1.2.8 SAP-123 Proprio CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100MMX50MM UN 3 33,87 12,28 29,19 41,47 36,84 87,57 124,41 0,00 %
14.1.2.9 SAP-127 Préprio ELETROCALHA TIPO 'U' - 50MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 54 76,19 28,45 64,83 93,28 1.536,30 3.500,82 5.037,12 0,01 %
14.1.2.10 SAP-125 Proprio ELETROCALHA TIPO 'U' - 150MMX50MM - FORNCIMENTO E INSTALAGAO M 9 89,84 30,78 79,22 110,00 277,02 712,98 990,00 0,00 %
14.1.2.11 SAP-126 Proprio ELETROCALHA TIPO 'U' - 100MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 57 87,75 29,62 77,82 107,44 1.688,34 4.435,74 6.124,08 0,01 %
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14.1.2.12 SAP-159 Préprio ELETROCA_LHA TIPO 'U' - 100MMX100MM - FORNECIMENTO E M 9 98,83 29,62 91,38 121,00 266,58 822,42 1.089,00 0,00 %
14.1.2.13 SAP-160 Prdprio E\IL?ETI%LOA((J;QS%A TIPO 'U' - 300MMX100MM - FORNECIMENTO E M 6 130,79 34,27 125,86 160,13 205,62 755,16 960,78 0,00 %
14.1.2.14 SAP-161 Proprio :;\‘LSI’E-'rI'/-l\?L(')L\ggS-iA TIPO 'U' - 200MMX100MM - FORNECIMENTO E M 57 109,19 31,95 101,74 133,69 1.821,15 5.799,18 7.620,33 0,01 %
14.1.2.15 SAP-128 Préprio g\‘sgééggA(?ONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50X50MM UN 2 33,63 12,28 28,89 41,17 24,56 57,78 82,34 0,00 %
14.1.2.16 SAP-129 Préprio REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50X100MM UN 2 33,06 12,28 28,19 40,47 24,56 56,38 80,94 0,00 %
14.1.2.17 SAP-162 Prdprio REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 300X100X100MM = UN 1 52,79 12,28 52,35 64,63 12,28 52,35 64,63 0,00 %
14.1.2.18 SAP-163 Proprio REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 300X100X200MM = UN 1 72,78 12,28 76,83 89,11 12,28 76,83 89,11 0,00 %
14.1.2.19 SAP-131 Préprio TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM UN 4 48,73 12,28 47,38 59,66 49,12 189,52 238,64 0,00 %
14.1.2.20 SAP-132 Préprio TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM UN 2 60,03 12,28 61,22 73,50 24,56 122,44 147,00 0,00 %
14.1.2.21 SAP-164 Préprio TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 300MMX50MM UN 1 86,66 12,28 93,82 106,10 12,28 93,82 106,10 0,00 %
14.1.2.22 SAP-165 Proprio TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50MMX50MM UN 3 42,23 12,28 39,42 51,70 36,84 118,26 155,10 0,00 %
14.1.3 PERFILADO 366.773,31 0,67 %
14.1.31 SAP-017 Préprio PERFILADO 38 MM X 38 MM M 3441 86,23 35,07 70,51 105,58 120.675,87 242.624,91 363.300,78 0,67 %
14.1.3.2 SAP-134 Préprio JUNCAO PARA PERFILADO 'L' 38X38MM UN 48 11,03 5,23 8,27 13,50 251,04 396,96 648,00 0,00 %
14.1.3.3 SAP-135 Proprio JUNGAO PARA PERFILADO 'T' 38X38MM UN 103 12,43 5,23 9,98 15,21 538,69 1.027,94 1.566,63 0,00 %
14134 SAP-166 Prdprio JUNCAO PARA PERFILADO 'X' 38X38MM UN 70 14,68 5,23 12,74 17,97 366,10 891,80 1.257,90 0,00 %
14.1.4 CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAGAO 231.612,33 0,43 %
14.1.41 95808 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 5 32,69 17,73 22,29 40,02 88,65 111,45 200,10 0,00 %
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022
14.1.4.2 95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 1 31,96 16,24 22,89 39,13 16,24 22,89 39,13 0,00 %

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

14.1.4.3 104404 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN = UN 31 36,41 20,42 24,16 44,58 633,02 748,96 1.381,98 0,00 %
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

14144 91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 174 37,18 29,50 16,02 45,52 5.133,00 2.787,48 7.920,48 0,01 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.4.5 SAP-018 Proprio CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 X 10 CM UN 3 73,58 35,96 54,13 90,09 107,88 162,39 270,27 0,00 %

14.1.4.6 SAP-167 Préprio CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20 (PISO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. = UN 1 75,81 43,98 48,84 92,82 43,98 48,84 92,82 0,00 %

14.1.4.7 92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, UN 611 17,95 15,12 6,85 21,97 9.238,32 4.185,35 13.423,67 0,02 %
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.4.8 SAP-137 Préprio CAIXA DE PASSAGEM 50X50X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8 180,80 20,70 200,67 221,37 165,60 1.605,36 1.770,96 0,00 %

14.1.4.9 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E' UN 7 19,36 11,42 12,28 23,70 79,94 85,96 165,90 0,00 %
INSTALACAO. AF 03/2023

14.1.4.10 92871 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, UN 138 20,54 15,68 9,46 25,14 2.163,84 1.305,48 3.469,32 0,01 %

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
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14.1.4.11 SAP-019 Proprio CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 X 50 CM UN 8 352,22 209,29 221,96 431,25 1.674,32 1.775,68 3.450,00 0,01 %

14.1.4.12 SAP-020 Préprio CAIXA DE PASSAGEM 80 X 80 X 80 CM UN 6 851,50 492,10 550,47 1.042,57 2.952,60 3.302,82 6.255,42 0,01 %

14.1.4.13 SAP-168 Proprio CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO PISO UN 28 24,65 20,85 9,33 30,18 583,80 261,24 845,04 0,00 %

14.1.4.14 SAP-169 Prdprio CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO TETO UN 397 45,90 41,22 14,97 56,19 16.364,34 5.943,09 22.307,43 0,04 %

14.1.4.15 SAP-170 Préprio CAIXA DE TOMADAS PARA MOVEL - 2 TOMADAS DE ENERGIA E 2 UN 3 233,91 62,54 223,85 286,39 187,62 671,55 859,17 0,00 %
TOMADAS RJ45

14.1.4.16 SAP-171 Préprio CAIXA DE TOMADAS PARA MOVEL - 4 TOMADAS DE ENERGIA E 2 UN 498 277,43 83,16 256,52 339,68 41.413,68 127.746,96 169.160,64 0,31 %
TOMADAS RJ45

14.1.5 LUMINARIAS 601.676,60 1,11 %

14.1.51 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 UN 42 110,24 20,93 114,04 134,97 879,06 4.789,68 5.668,74 0,01 %
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

14.1.5.2 97605 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA UN 228 90,95 17,95 93,40 111,35 4.092,60 21.295,20 25.387,80 0,05 %
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

14153 92867 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, UN 1488 31,89 28,48 10,56 39,04 42.378,24 15.713,28 58.091,52 0,11 %
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.5.4 SAP-172 Préprio LUMINARIA TIPO CALHA 36/40W, DE EMBUTIR, COM 4 LAMPADAS UN 1230 332,08 13,46 393,13 406,59 16.555,80 483.549,90 500.105,70 0,92 %

14155 100904 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR UN 6 86,89 13,82 92,56 106,38 82,92 555,36 638,28 0,00 %
FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

14.1.5.6 97585 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES UN 25 116,84 15,72 127,33 143,05 393,00 3.183,25 3.576,25 0,01 %
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

14157 97593 SINAPI LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE UN 13 145,36 17,03 160,94 177,97 221,39 2.092,22 2.313,61 0,00 %
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

14.1.5.8 SAP-173 Préprio LUMINARIA TIPO CALHA 40W, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS UN 15 149,30 13,46 169,34 182,80 201,90 2.540,10 2.742,00 0,01 %

14.15.9 SAP-174 Préprio REFLETOR LED 200 W UN 18 143,05 25,76 149,39 175,15 463,68 2.689,02 3.152,70 0,01 %

14.1.6 TOMADAS E INTERRUPTORES 94.771,63 0,17 %

14.1.6.1 SAP-139 Préprio CONTROLE DE ACESSO UN 14 1.799,01 98,02 2.104,68 2.202,70 1.372,28 29.465,52 30.837,80 0,06 %

14.1.6.2 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E = UN 12 50,21 27,28 34,19 61,47 327,36 410,28 737,64 0,00 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.6.3 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE = UN 2 64,33 36,04 42,72 78,76 72,08 85,44 157,52 0,00 %
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.6.4 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 86 32,85 18,52 21,70 40,22 1.592,72 1.866,20 3.458,92 0,01 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.6.5 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E = UN 19 67,57 36,04 46,69 82,73 684,76 887,11 1.571,87 0,00 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.6.6 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 250 49,00 32,89 27,10 59,99 8.222,50 6.775,00 14.997,50 0,03 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.6.7 97595 SINAPI SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE - UN 15 103,87 21,41 105,76 127,17 321,15 1.586,40 1.907,55 0,00 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020
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14.1.6.8 97597 SINAPI SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO - UN 174 71,62 14,25 73,44 87,69 2.479,50 12.778,56 15.258,06 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
14.1.6.9 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 182 38,56 22,90 24,31 47,21 4.167,80 4.424,42 8.592,22 0,02 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.6.10 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 2 41,17 22,90 27,50 50,40 45,80 55,00 100,80 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.6.11 92004 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 212 61,63 36,04 39,41 75,45 7.640,48 8.354,92 15.995,40 0,03 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.6.12 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 20 34,53 19,03 23,24 42,27 380,60 464,80 845,40 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.6.13 92012 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 3 84,66 49,13 54,52 103,65 147,39 163,56 310,95 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.1.7 CABOS ELETRICOS 1.739.128,42 3,20 %

14.1.71 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 2487,76 24,61 5,86 24,27 30,13 14.578,27 60.377,93 74.956,20 0,14 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

14.1.7.2 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 3036,51 9,82 2,60 9,42 12,02 7.894,92 28.603,93 36.498,85 0,07 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

14.1.7.3 92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 26,99 123,81 7,46 144,13 151,59 201,34 3.890,07 4.091,41 0,01 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

141.7.4 92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 143,6 95,32 6,31 110,39 116,70 906,11 15.852,01 16.758,12 0,03 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.1.7.5 92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 52,36 149,77 8,81 174,56 183,37 461,29 9.139,96 9.601,25 0,02 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.1.7.6 92998 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 441,28 183,53 10,41 214,30 224,71 4.593,72 94.566,30 99.160,02 0,18 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.1.7.7 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 1516,27 26,66 3,11 29,53 32,64 4.715,59 44.775,46 49.491,05 0,09 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.1.7.8 92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 707,75 73,74 5,17 85,11 90,28 3.659,06 60.236,61 63.895,67 0,12 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.1.7.9 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 1581,03 53,31 4,25 61,02 65,27 6.719,37 96.474,45 103.193,82 0,19 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.1.7.10 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 1118,14 15,68 3,90 15,29 19,19 4.360,74 17.096,36 21.457,10 0,04 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

14.1.7.11 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 171,98 36,78 3,68 41,45 45,03 615,68 7.128,57 7.744,25 0,01 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
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Item

14.1.7.12

14.1.7.13

14.1.7.14

14.1.7.15

14.1.7.16

14.1.7.17

14.1.7.18

14.1.7.19

14.1.7.20

14.1.7.21

14.1.7.22

14.1.7.23

14.1.7.24

14.1.7.25

14.1.7.26

14.1.7.27

14.1.7.28

14.1.7.29

14.1.7.30

14.1.8
14.1.8.1
14.1.8.2

14.1.8.3

14.2

14.2.1

Caodigo Banco
93661 SINAPI
93672 SINAPI

101895 SINAPI

SAP-176 Proprio
93656 SINAPI
93669 SINAPI

SAP-175 Proprio
93668 SINAPI
93654 SINAPI
93671 SINAPI

SAP-021 Proprio

101900 SINAPI

SAP-022 Proprio

37.24.032 CPOS/CDH

U

37.17.060 CPOS/CDH

U
91928 SINAPI

91926 SINAPI

91924 SINAPI

93000 SINAPI

SAP-178 Proprio

SAP-181 Proprio

EMOP

18.028.0317:

A

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

Descricao

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
300A ATE 400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
100A ATE 250A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX.

DE SURTO 50 ATE 80 KA
DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

EQUIPAMENTOS

PAINEL ELETRICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFASICO ATE 44
DISJUNTORES
PAINEL QGBT

GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE

EMERGENCIA, TRIFASICO,38 0/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM
REGULADOR DE TENSAO E FREQUENC IA AUTOMATICA,QUADRO DE
COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBU STIVEL DE
APROXIMADAMENTE 307 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMAD A DE
9H,NA POTENCIA DE 180/144KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FO
RNECIMENTO

TELECOMUNICAGOES

ELETRODUTO

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

un

UN

UN

UN

CAXIAS - RS
Quant. Valor Unit
84 52,49
4 82,82
4 391,06
6 203,42
2 12,90
6 70,40
9 100,37
16 66,34
160 11,55
51 75,29
8 1.697,28
1 3.997,69
2 1.135,57
140 149,67
7 195,97
139,65 6,52
38961,4 4,24
18841,53 2,92
3006,39 242,91
35 1.495,61
10 33.756,59
1 224.259,75

Valor Unit com BDI

M. O.
4,89

20,89

68,18

31,95

3,40
10,22
27,81

7,34

112,99

388,58

0,00

MAT.
59,37

80,51

410,63

217,11
12,39
75,97
95,08
73,88
11,70
78,11

2.009,96
4.826,59
1.322,21
146,71
223,83

5,98

1.718,23

40.942,98

274.583,63

Total Peso (%)

Total M. O. MAT. Total
64,26 410,76 4.987,08 5.397,84 0,01 %
101,40 83,56 322,04 405,60 0,00 %
478,81 272,72 1.642,52 1.915,24 0,00 %
249,06 191,70 1.302,66 1.494,36 0,00 %
15,79 6,80 24,78 31,58 0,00 %
86,19 61,32 455,82 517,14 0,00 %
122,89 250,29 855,72 1.106,01 0,00 %
81,22 117,44 1.182,08 1.299,52 0,00 %
14,14 390,40 1.872,00 2.262,40 0,00 %
92,18 717,57 3.983,61 4.701,18 0,01 %
2.078,14 545,44 16.079,68 16.625,12 0,03 %
4.894,77 68,18 4.826,59 4.894,77 0,01 %
1.390,39 136,36 2.644,42 2.780,78 0,01 %
183,25 5.115,60 20.539,40 25.655,00 0,05 %
239,94 1.240,47 17.234,91 18.475,38 0,03 %
7,98 279,30 835,10 1.114,40 0,00 %
5,19 58.052,48 144.157,18 202.209,66 0,37 %
3,57 21.856,17 45.408,09 67.264,26 0,12 %
297,41 38.872,62 855.257,82 894.130,44 1,64 %
751.991,93 1,38 %
1.831,22 3.954,65 60.138,05 64.092,70 0,12 %
41.331,56 3.885,80 409.429,80 413.315,60 0,76 %
274.583,63 0,00 274.583,63 274.583,63 0,50 %
670.822,18 1,23 %
47.728,24 0,09 %
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Item Cédigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
14.2.1.1 91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 UN 2 25,32 18,80 12,20 31,00 37,60 24,40 62,00 0,00 %
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
14.2.1.2 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), UN 28 22,68 16,89 10,87 27,76 472,92 304,36 777,28 0,00 %

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023
14.2.1.3 93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), UN 1 32,02 19,93 19,27 39,20 19,93 19,27 39,20 0,00 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.1.4 91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), = UN 194 19,19 15,18 8,31 23,49 2.944,92 1.612,14 4.557,06 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

14.2.1.5 93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 UN 1 24,99 17,33 13,26 30,59 17,33 13,26 30,59 0,00 %
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.1.6 91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), M 231 18,41 7,67 14,87 22,54 177,17 343,50 520,67 0,00 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

14.2.1.7 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM M 627,64 12,60 6,88 8,54 15,42 4.318,16 5.360,04 9.678,20 0,02 %
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14.2.1.8 SAP-118 Proprio ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4") - M 63,8 10,99 7,78 5,67 13,45 496,36 361,75 858,11 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
14.2.1.9 91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 2519 14,84 8,53 9,64 18,17 214,87 242,83 457,70 0,00 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

14.2.1.10 91859 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 36,1 11,92 7,67 6,92 14,59 276,88 249,81 526,69 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

14.2.1.11 97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE M 196,36 29,86 8,85 27,711 36,56 1.737,78 5.441,14 7.178,92 0,01 %

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

14.2.1.12 97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE M 7.8 22,91 7,78 20,27 28,05 60,68 158,11 218,79 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

14.2.1.13 91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), M 201,3 18,41 7,67 14,87 22,54 1.543,97 2.993,33 4.537,30 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

14.2.1.14 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE M 3,9 10,95 3,44 9,96 13,40 13,41 38,85 52,26 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

14.2.1.15 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE M 15,3 15,63 4,85 14,28 19,13 74,20 218,48 292,68 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

14.2.1.16 91873 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 3 25,81 11,28 20,32 31,60 33,84 60,96 94,80 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

14.2.1.17 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 30 21,13 10,14 15,73 25,87 304,20 471,90 776,10 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

14.2.1.18 93009 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE M 3 34,21 6,63 35,25 41,88 19,89 105,75 125,64 0,00 %

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021
14.2.1.19 91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 471 16,25 9,11 10,78 19,89 4.290,81 5.077,38 9.368,19 0,02 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
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Item

14.2.1.20

14.2.1.21

14.2.1.22

14.2.1.23

14.2.1.24

14.2.1.25

14.2.2

14.2.2.1

14222

14.2.2.3

14224

14.2.2.5

14.2.2.6

14.2.2.7

14.2.2.8

14.2.2.9

14.2.2.10

14.2.2.11

14.2.2.12

14.2.2.13

14.2.2.14

14.2.3

14.2.31
14.2.3.2
14.2.3.3
14.2.3.4

14.2.4

Caodigo Banco

93008 SINAPI

91886 SINAPI

91885 SINAPI

93014 SINAPI

91884 SINAPI

93013 SINAPI

SAP-119 Proprio
SAP-120 Proprio
SAP-121 Proprio
SAP-122 Proprio
SAP-123 Proprio
SAP-124 Proprio
SAP-125 Proprio
SAP-126 Proprio
SAP-127 Proprio
SAP-128 Proprio
SAP-129 Proprio
SAP-130 Proprio
SAP-131 Proprio

SAP-132 Proprio

SAP-133 Proprio
SAP-017 Proprio
SAP-134 Proprio

SAP-135 Proprio

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

Descricao

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETROCALHA

COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM

COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM

COTOVELO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 50X50MM

CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X100MM

CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100MMX50MM
CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150MMX50MM
ELETROCALHA TIPO 'U' - 150MMX50MM - FORNCIMENTO E INSTALAGAO
ELETROCALHA TIPO 'U' - 100MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ELETROCALHA TIPO 'U' - 50MMX50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50X50MM
REDUGCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50X100MM
REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50X50MM
TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 100X50MM

TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO 'U' 150X50MM
PERFILADO

CURVA DE INVERSAO PARA PERFILADO 38MMX38MM

PERFILADO 38 MM X 38 MM

JUNCAO PARA PERFILADO 'L' 38X38MM

JUNGAO PARA PERFILADO 'T' 38X38MM

EQUIPAMENTOS

Und

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CAXIAS - RS
Quant. Valor Unit
27 22,71
4 16,25
56 13,79
2 20,09
388 12,03
2 16,37
18 30,18
12 37,58
5 27,34
1 51,62
5 33,87
3 42,01
135 89,84
147 87,75
93 76,19
12 33,63
8 33,06
5 32,76
2 48,73
5 60,03
1 25,43
654 86,23
9 11,03
3 12,43

Valor Unit com BDI

M. O.
577

12,55

11,28

13,28

10,14

11,55

12,28
12,28
12,28
12,28
12,28
12,28
30,78
29,62
28,45
12,28
12,28
12,28
12,28

12,28

5,23
35,07
5,23

5,23

MAT.
22,03

7,34

5,60

11,31

24,67
33,73
21,19
50,92
29,19
39,15
79,22
77,82
64,83
28,89
28,19
27,83
47,38

61,22

25,90
70,51
8,27

9,98

Total
27,80

19,89

16,88

24,59

14,72

20,04

36,95
46,01
33,47
63,20
41,47
51,43
110,00
107,44
93,28
41,17
40,47
40,11
59,66

73,50

31,13
105,58
13,50

15,21

M. O.
155,79

50,20
631,68
26,56
3.934,32

23,10

221,04
147,36
61,40
12,28
61,40
36,84
4.155,30
4.354,14
2.645,85
147,36
98,24
61,40
24,56

61,40

5,23
22.935,78
47,07

15,69

Total
MAT.
594,81

29,36

313,60

22,62

1.777,04

16,98

444,06
404,76
105,95
50,92
145,95
117,45
10.694,70
11.439,54
6.029,19
346,68
225,52
139,15
94,76

306,10

25,90
46.113,54
74,43

29,94

Total
750,60

79,56

945,28

49,18

5.711,36

40,08

42.633,30
665,10
552,12
167,35

63,20
207,35
154,29

14.850,00

15.793,68

8.675,04
494,04
323,76
200,55
119,32
367,50

69.247,58

31,13

69.049,32
121,50

45,63

49.723,59

Peso (%)

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,08 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,13 %
0,00 %
0,13 %
0,00 %
0,00 %

0,09 %
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Item Cédigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
14.2.41 AGESUL CAMERA DE MONITORAMENTO IP VIP 1230 BULLET FU_LL HD POE DA UN 57 520,94 123,58 460,39 583,97 7.044,06 26.242,23 33.286,29 0,06 %
1202007080 INTELBRAS OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALACAO (12.1%)
14242 66.08.620 CPOS/CDH UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VIDEO EM REDE (NVR) DE ATE 32 un 3 4.887,69 445,39 5.033,71 54791 1.336,17 15.101,13 16.437,30 0,03 %
u CAMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE DE REDE (12.1%)
GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME
14.2.5 CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM 15.193,59 0,03 %
14.2.51 SAP-168 Prdprio CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO PISO UN 5 24,65 20,85 9,33 30,18 104,25 46,65 150,90 0,00 %
14.2.5.2 SAP-169 Proprio CAIXA DE PASSAGEM PARA PONTO / TOMADA NO TETO UN 35 45,90 41,22 14,97 56,19 1.442,70 523,95 1.966,65 0,00 %
14253 SAP-023 Préprio CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E UN 2 52,29 17,82 46,20 64,02 35,64 92,40 128,04 0,00 %
14.2.5.4 92868 SINAPI I(;\‘/S;QLQI(E:T/:\&GULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), MI%TALICA, UN 63 17,95 15,12 6,85 21,97 952,56 431,55 1.384,11 0,00 %
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
14255 SAP-137 Préprio CAIXA DE PASSAGEM 50X50X15CM- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10 180,80 20,70 200,67 221,37 207,00 2.006,70 2.213,70 0,00 %
14.2.5.6 92871 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), MI%TALICA, UN 46 20,54 15,68 9,46 25,14 721,28 435,16 1.156,44 0,00 %
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
14257 SAP-019 Préprio CAIXA DE PASSAGEM 50 X 50 X 50 CM UN 19 352,22 209,29 221,96 431,25 3.976,51 4.217,24 8.193,75 0,02 %
14.2.6 TOMADAS 31.185,41 0,06 %
14.2.6.1 SAP-139 Préprio CONTROLE DE ACESSO UN 11 1.799,01 98,02 2.104,68 2.202,70 1.078,22 23.151,48 24.229,70 0,04 %
14.2.6.2 SAP-138 Proprio TOMADA DE REDE RJ45 DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4 92,41 10,60 102,54 113,14 42,40 410,16 452,56 0,00 %
14.2.6.3 SAP-140 Préprio TOMADA HDMI - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4 129,37 10,60 147,80 158,40 42,40 591,20 633,60 0,00 %
14.2.6.4 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 89 53,87 10,60 55,35 65,95 943,40 4.926,15 5.869,55 0,01 %
14.2.7 CABOS 372.284,02 0,68 %
14.2.7.1 SAP-141 Préprio CABO DE FIBRA OTICA M 2634,19 11,40 6,21 7,74 13,95 16.358,31 20.388,64 36.746,95 0,07 %
142.7.2 98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO M 28925,61 9,48 0,21 11,39 11,60 6.074,37 329.462,70 335.537,07 0,62 %
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
14.2.8 RACKS 42.826,45 0,08 %
14.2.8.1 SAP-142 Préprio RACK 19" 12U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6 632,82 59,45 715,37 774,82 356,70 4.292,22 4.648,92 0,01 %
14.2.8.2 SAP-143 Proprio RACK 19" 24U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4 1.682,32 60,28 1.999,55 2.059,83 241,12 7.998,20 8.239,32 0,02 %
14.2.8.3 SAP-144 Préprio RACK 19" 36U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3 2.283,11 60,28 2.735,15 2.795,43 180,84 8.205,45 8.386,29 0,02 %
14.2.8.4 SAP-145 Préprio DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO 1U 12FO UN 2 454,09 58,77 497,21 555,98 117,54 994,42 1.111,96 0,00 %
14.2.8.5 SAP-148 Préprio REGUA DE TOMADAS PARA RACK UN 13 112,70 4,68 133,30 137,98 60,84 1.732,90 1.793,74 0,00 %
14.2.8.6 SAP-150 Préprio KIT VENTILAGAO PARA RACK UN 13 510,20 5,32 619,36 624,68 69,16 8.051,68 8.120,84 0,01 %
14.2.8.7 SAP-152 Préprio ORGANIZADOR DE CABOS 1U UN 102 84,28 58,77 44,42 103,19 5.994,54 4.530,84 10.525,38 0,02 %
15 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 111.537,25 0,21 %
15.1 SAP-111 Préprio MASTRO 1 4", COM 6 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 5 335,42 8,57 402,11 410,68 42,85 2.010,55 2.053,40 0,00 %

INSTALACAO.
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CAXIAS - RS
Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
15.2 96987 SINAPI BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 5 129,64 60,85 97,88 158,73 304,25 489,40 793,65 0,00 %
INSTALACAO. AF_08/2023
15.3 96975 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 356,2 109,15 30,49 103,15 133,64 10.860,53 36.742,03 47.602,56 0,09 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023
15.4 SAP-112 Proprio FITA DE ALUMINIO 70MM2 M 468,3 40,73 27,16 22,70 49,86 12.719,02 10.630,41 23.349,43 0,04 %
15.5 104754 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 70 MM2 - UN 45 34,43 9,58 32,57 42,15 431,10 1.465,65 1.896,75 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023
15.6 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 5 144,13 6,92 169,55 176,47 34,60 847,75 882,35 0,00 %
AF_08/2023
15.7 104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE UN 44 25,43 9,58 21,55 31,13 421,52 948,20 1.369,72 0,00 %
DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023
15.8 SAP-114 Proprio ALUMINIO ENCORDOADO 70MM? M 30,1 42,26 27,16 24,58 51,74 817,51 739,86 1.557,37 0,00 %
15.9 SAP-115 Proprio DESCIDA EM REBAR 80MM? GALVANIZADO A FOGO M 1700 14,37 5,14 12,45 17,59 8.738,00 21.165,00 29.903,00 0,05 %
15.10 SAP-116 Proprio CURVA HORIZONTAL 90G PARA BARRA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" UN 20 17,80 10,30 11,49 21,79 206,00 229,80 435,80 0,00 %
15.11 SAP-117 Proprio TERMINAL AEREO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 600MM UN 62 22,31 10,30 17,01 27,31 638,60 1.054,62 1.693,22 0,00 %
16 SISTEMA DE PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO 559.206,84 1,03 %
16.1 SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO 291.862,83 0,54 %
16.1.1 ELETRODUTOS 118.368,67 0,22 %
16.1.1.1 91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), M 268,8 18,41 7,67 14,87 22,54 2.061,69 3.997,06 6.058,75 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.1.2 91872 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 2328 21,13 10,14 15,73 25,87 23.605,92 36.619,44 60.225,36 0,11 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
16.1.1.3 SAP-036 Proprio ELETRODUTO FLEXIVEL PVC, COM MALHA DE ACO SEALTUBO 1" - M 405 20,06 6,37 18,19 24,56 2.579,85 7.366,95 9.946,80 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
16.1.1.4 SAP-037 Proprio CONECTOR METALICO MACHO GIRATORIO 1" - FORNECIMENTO E UN 812 25,06 11,28 19,40 30,68 9.159,36 15.752,80 24.912,16 0,05 %
INSTALACAO.
16.1.1.5 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), UN 280 22,68 16,89 10,87 27,76 4.729,20 3.043,60 7.772,80 0,01 %

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.1.6 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA UN 560 13,79 11,28 5,60 16,88 6.316,80 3.136,00 9.452,80 0,02 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.2 CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAGAO 34.835,62 0,06 %

16.1.2.1 95812 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL UN 15 29,56 13,47 22,72 36,19 202,05 340,80 542,85 0,00 %
DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

16.1.2.2 95809 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 90 40,50 23,12 26,46 49,58 2.080,80 2.381,40 4.462,20 0,01 %
32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

16.1.2.3 104400 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL UN 55 39,86 23,12 25,68 48,80 1.271,60 1.412,40 2.684,00 0,00 %
DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

16.1.2.4 95815 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL UN 3 38,12 17,96 28,71 46,67 53,88 86,13 140,01 0,00 %
DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

16.1.2.5 104405 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN = UN 436 49,06 27,61 32,45 60,06 12.037,96 14.148,20 26.186,16 0,05 %
32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022
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Item

16.1.2.6

16.1.2.7

16.1.3

16.1.3.1

16.1.3.2

16.1.3.3

16.1.3.4

16.1.3.5
16.1.3.6
16.1.3.7

16.1.4
16.1.4.1
16.1.4.2

16.1.5

16.1.5.1

16.1.5.2

16.2
16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.2.5

16.2.6

16.2.7

16.2.8

16.2.9

Caodigo Banco

91939 SINAPI

91942 SINAPI

SAP-030 Proprio
SAP-031 Proprio
SAP-035 Proprio
SAP-094 Proprio

SAP-032 Proprio
SAP-033 Proprio

SAP-095 Proprio

SAP-041 Proprio

SAP-042 Proprio

97668 SINAPI

SAP-284 Proprio

SAP-024 Proprio

SAP-025 Proprio

SAP-026 Proprio

SAP-027 Proprio

101907 SINAPI

SAP-028 Proprio

97599 SINAPI

SAP-029 Proprio

SAP-047 Proprio

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

Descricao

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

EQUIPAMENTOS PPCI

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

ALARME / SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO PARA ATE 250 ZONAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

REPETIDORA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

DETECTOR DE FUMAGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DETECTOR TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ISALADOR DE LACO DE ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
CABOS ELETRICOS

CABO PARA ALARME DE INCENDIO 2X18AWG - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
CABO PPVC PP 3x2,5MM? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

INFRAESTRUTURA DE INTERLIGACAO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

CAIXA DE PASSAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

SISTEMAS DE PROTEGAO E COMBATE A INCENDIOS

PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC, COM INDICAGAO DE PROIBICAO
NORMATIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PLACA DE SINALIZACAO, COM INDICAGAO DE EQUIPAMENTOS DE
ALARME, DETECGAO E EXTINGAO DE INCENDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PLACA DE SINALIZAGAO COM INDICAGAO DE ROTA DE EVACUAGAO E
SAIDA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PLACA DUPLA FACE DE SINALIZAGAO COM INIDCAGAO DE ROTA DE

EVACUAGAO E SAIDA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA ABC DE 4 KG -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

BLOCO AUTONOMO DE LIMUNIGAO DE EMERGENCIA TIPO FAROLETE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PLAQUETA VISUAL E TATIL DE PAVIMENTO, CORRIMAO (PVP) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CAXIAS - RS
Quant. Valor Unit
18 33,10
2 37,18
18 116,77
18 159,65
1 3.687,01
1 937,77
202 144,61
204 156,90
24 120,90
2709 9,41
789 16,00
48 15,63
3 221,78
102 22,26
187 24,54
221 22,26
25 41,73
2 735,51
7 174,51
246 19,47
2 265,08
28 32,43

Valor Unit com BDI

M. O.
28,48

29,50

15,45
15,45
25,76
20,61
15,45
15,45

14,94

7,21

7,21

7,21

11,74

MAT.
12,04

16,02

127,52
180,02
4.488,61
1.127,59

161,61
176,65

133,08

7,62

15,69

14,28

244,51

20,04

22,83

20,04

39,35

876,73

189,85

17,04

308,60

32,49

Total
40,52

45,52

142,97
195,47
4.514,37
1.148,20

177,06
192,10

148,02

11,52

19,59

19,13

271,54

27,25

30,04

27,25

51,09

900,55

213,67

23,83

324,56

39,70

M. O.
512,64

59,00

278,10
278,10
25,76
20,61
3.120,90
3.151,80

358,56

10.565,10

3.077,10

232,80

81,09

735,42

1.348,27
1.593,41
293,50
47,64

1.834,14

1.670,34

31,92

201,88

Total
MAT.
216,72

32,04

2.295,36
3.240,36
4.488,61
1.127,59

32.645,22
36.036,60

3.193,92

20.642,58

12.379,41

685,44

733,53

2.044,08

4.269,21

4.428,84

983,75

1.753,46

14.618,45

4.191,84

617,20

909,72

Total
729,36

91,04

90.261,49
2.573,46
3.518,46
4.514,37
1.148,20

35.766,12

39.188,40
3.552,48

46.664,19

31.207,68

15.456,51

1.732,86

918,24

814,62

267.344,01
2.779,50

5.617,48

6.022,25

1.277,25

1.801,10

16.452,59

5.862,18

649,12

1.111,60

Peso (%)

0,00 %

0,00 %

0,17 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,07 %
0,07 %
0,01 %
0,09 %
0,06 %
0,03 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,49 %
0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,03 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %
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Item

16.2.10

16.2.11

16.2.12

16.2.13

16.2.14

16.2.15

16.2.16

16.2.17

16.2.18

16.2.19

16.2.20

16.2.21

16.2.22

16.2.23

16.2.24

16.2.25

16.2.26

16.2.27

16.2.28

16.2.29

Caodigo Banco

102118 SINAPI

102115 SINAPI

SAP-097 Proprio

101916 SINAPI

SAP-110 Proprio

SAP-098 Proprio
SAP-099 Proprio

99622 SINAPI

99624 SINAPI

93069 SINAPI

SAP-105 Proprio

97488 SINAPI

SAP-100 Proprio
SAP-102 Proprio
SAP-103 Proprio
SAP-104 Proprio

92373 SINAPI

92894 SINAPI

92359 SINAPI

95697 SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

Descricao

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A40 M, Q 8,6 A
14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10A70 M, Q 1,8
A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

PAINEL DE SINALIZAGAO PARA BOMBAS DE INCENDIO

HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75
MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 30M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 54 MM, PONTA X PONTA,
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2022

JUNTA DE EXPANSAO EM BRONZE/LATAO, DN 80 MM, PONTA X PONTA,
INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM ROSCA, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM ROSCA, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM FLANGE, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, COM FLANGE, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CAXIAS - RS

Quant. Valor Unit
1 2.460,37
1 2.948,96
1 1.128,51
1 3.400,93
24 1.608,00
24 67,96
24 92,39
1 274,46
3 545,92
1 1.131,77
1 896,83
29 646,90
1 224,77
1 309,86
1 1.444,48
5 2.395,47
4 52,12
3 95,16
3 52,68
3 77,56

Valor Unit com BDI

M. O.
151,27

204,01

72,33

231,32

158,26

7,80
7,80

13,70

23,69

7,85

11,71

48,83

13,70
17,69
13,70
17,69

30,31

30,31

6,64

MAT.
2.861,20

3.406,69

1.309,41

3.932,77

1.810,57

75,41
105,32

322,34

644,73

1.377,88

1.086,36

743,23

261,50
361,70
1.754,92
2.915,32

33,50

86,20

60,37

88,32

Total
3.012,47

3.610,70

1.381,74

4.164,09

1.968,83

83,21
113,12

336,04

668,42

1.385,73

1.098,07

792,06

275,20
379,39
1.768,62
2.933,01

63,81

116,51

64,50

94,96

M. O.
151,27

204,01

72,33

231,32

3.798,24

187,20
187,20

13,70
71,07
7,85
11,71
1.416,07

13,70
17,69
13,70
88,45

121,24

90,93

12,39

19,92

Total
MAT.
2.861,20

3.406,69

1.309,41

3.932,77

43.453,68

1.809,84
2.527,68

322,34

1.934,19

1.377,88

1.086,36

21.553,67

261,50
361,70
1.754,92
14.576,60

134,00

258,60

181,11

264,96

Total
3.012,47

3.610,70

1.381,74

4.164,09

47.251,92

1.997,04
2.714,88

336,04

2.005,26

1.385,73

1.098,07

22.969,74

275,20
379,39
1.768,62
14.665,05

255,24

349,53

193,50

284,88

Peso (%)

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,09 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,04 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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Item

16.2.30

16.2.31

16.2.32
16.2.33
16.2.34

16.2.35

16.2.36

16.2.37

18.1

18.1.1

18.1.2

18.1.3

18.1.4

18.1.5

18.1.6

18.1.7

18.1.8

18.1.9

18.1.10

18.1.11

18.1.12

18.1.13

18.1.14

18.1.15

Caodigo Banco

92362 SINAPI

SAP-101 Proprio

SAP-107 Proprio
SAP-106 Proprio
SAP-108 Proprio

97459 SINAPI

97460 SINAPI

SAP-109 Proprio

SAP-237 Proprio

43.08.001 CPOS/CDH
43.08.043 gPOS/CDH
43.08.041 gPOS/CDH
SAP-271 ILDJr()prio

43.08.040 CPOS/CDH

U
103255 SINAPI

SAP-292 Proprio
61.14.070 CPOS/CDH
61.14.080 gPOS/CDH

SAP-294 ILDJr()prio

SAP-295 Proprio

SAP-296 Proprio

SAP-297 Proprio

SAP-298 Proprio

61.10.511 CPOS/CDH
U

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

Descricao

TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CAP ACO CARBONO 3"

CAP ACO CARBONO 2.1/2"
REDUGAO EXCENTRICA AGO CARBONO 3" X 2"

TE, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
1.1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

EQUIPAMENTOS E SERVIGOS COMPLEMENTARES
CANCELA AUTOMATICA COM BARREIRA
CLIMATIZAGAO

EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO

CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO,
CAPACIDADE ATE 6 TR

EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO
CASSETE, CAPACIDADE DE 4 TR

EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO
CASSETE, CAPACIDADE DE 2 TR

TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE
CONCEPCAO MODULAR, CAPACIDADE DE 15 TR

EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO
CASSETE, CAPACIDADE DE 1 TR

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H,
CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

GABINETE DE VENTILAGAO PARA RENOVAGAO DE AR, COM FILTRAGEM
G4+M5

CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.710 M¥/H,
PRESSAO 35 MMCA - 220/380 V / 60HZ

CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.190 M¥/H,
PRESSAO 37 MMCA - 220/380 V / 60HZ

GABINETE DE VENTILAGAO PARA EXAUSTAO DE AR

UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTAO DE AR EM LINHA VAZAO
NOMINAL 1300M*/H

UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTAO DE AR EM LINHA VAZAO
NOMINAL 1000M*H

UNIDADE VENTILADORA PARA EXAUSTAO DE AR EM LINHA VAZAO
NOMINAL 350M°%/H

UNIDADE VENTILADORA DE FORRO, PARA EXAUSTAO DE AR VAZAO
NOMINAL 200M%/H

DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E
COLARINHO

Und

UN
UN
UN

UN

UN

un

un

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

m?2

CAXIAS - RS
Quant. Valor Unit
435 151,75
9 102,23
1 30,94
1 25,84
2 35,49
22 1.021,54
3 1.617,43
1 88,07
2 5.435,97
17 45.686,78
61 6.472,23
3 5.864,97
1 32.936,78
1 5.263,59
1 4.622,13
5 322,74
4 4.562,63
4 4.105,16
2 3.173,48
4 1.473,48
4 994,85
2 848,66
8 716,77
1,8 4.309,73

Valor Unit com BDI

M. O.
10,81

13,31

16,35
16,35
10,41

94,26

103,35

40,88

74,23

1.183,52
1.035,58
1.035,58
2.553,72
1.035,58

136,45

309,24
386,88
386,88

309,24

309,24
309,24
309,24
309,24

257,38

MAT.
174,99

111,86

21,53
15,28
33,04

1.156,51

1.877,03

66,95

6.581,57

50.031,36
6.219,78
5.539,05

37.774,07
4.864,90

5.522,88

85,92
5.199,60
4.639,47

3.576,36

1.494,88
908,85
729,85
568,37

5.019,45

Total
185,80

125,17

37,88
31,63
43,45

1.250,77

1.980,38

107,83

6.655,80

51214,88
(12.1%)
7255,36
(12.1%)
6574,63
(12.1%)

40.327,79
5900,48
(12.1%)

5.659,33

395,16
5.586,48
5.026,35
3.885,60
1.804,12
1.218,09
1.039,09

877,61

5.276,83

M. O.
4.702,35

119,79

16,35
16,35
20,82

2.073,72

310,05

40,88

148,46

20.119,84
63.170,38
3.106,74
2.553,72
1.035,58

136,45

1.546,20
1.547,52
1.547,52

618,48

1.236,96
1.236,96

618,48
2.473,92

463,28

Total
MAT.
76.120,65

1.006,74

21,53
15,28
66,08

25.443,22

5.631,09

66,95

13.163,14

850.533,12
379.406,58
16.617,15
37.774,07
4.864,90

5.522,88

429,60
20.798,40
18.557,88

7.152,72

5.979,52
3.635,40
1.459,70
4.546,96

9.035,01

Total
80.823,00

1.126,53

37,88
31,63
86,90

27.516,94

5.941,14

107,83

13.311,60
13.311,60
1.896.341,76
1.469.143,02

870.652,96
442.576,96
19.723,89
40.327,79
5.900,48

5.659,33

1.975,80
22.345,92
20.105,40

7.771,20

7.216,48
4.872,36
2.078,18
7.020,88

9.498,29

Peso (%)

0,15 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,05 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %
0,02 %
3,49 %
2,70 %
1,60 %
0,81 %
0,04 %
0,07 %
0,01 %

0,01 %

0,00 %
0,04 %
0,04 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %

0,02 %
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Item

18.1.16

18.2.1

18.2.2

18.2.3

18.2.4

18.2.5

18.2.6

18.2.7

18.2.8

18.2.9

18.2.10

18.2.11

18.2.12

18.2.13

18.2.14

18.2.15

18.2.16

18.2.17

18.2.18

19.1

19.2

Caodigo Banco

61.10.440 CPOS/CDH
U

61.10.564 CPOS/CDH
U

61.10.565 CPOS/CDH
U

61.10.574 CPOS/CDH
61.10.575 gPOS/CDH
61.10.581 gPOS/CDH
SAP-299 ILDJr()prio

61.10.310 CPOS/CDH
61.10.300 gPOS/CDH
61.20.450 gPOS/CDH

97331 gINAF’I
97332 SINAPI
97333 SINAPI
97334 SINAPI

SAP-275 Proprio
SAP-300 Proprio
SAP-301 Proprio
SAP-302 Proprio

SAP-303 Proprio

SAP-304 Proéprio

36.20.140 CPOS/CDH
U

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

Descricao

REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZAO DE AR
SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE AR

GRELHA DE INSUFLAGAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA
DEFLEXAO, TAMANHO: ATE 0,10 M?

GRELHA DE INSUFLACAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA
DEFLEXAO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M2 ATE 0,50 M?

GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M? A
0,06 M?

GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M2 A
0,13 M?

VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4

DUTO FLEXIVEL ISOLADO TERMICAMENTE, @300MM

DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO CIRCULAR DE 15CM (6°)
DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO CIRCULAR DE 10CM (4°)

DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO

SUBESTAGAO

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN.
CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM

Und

un

m2

m2

m2

kg

UN

un

CAXIAS - RS
Quant. Valor Unit
5 231,48
4,785 3.122,98
1,194 2.166,27
2,52 2.562,30
0,575 1.860,09
0,74 1.622,64
10 113,22
15 28,25
150 24,27
3300 52,13
36 27,47
520 45,55
115 57,81
455 70,56
140 129,79
130 123,28
20 141,33
175 160,27
90 188,33
2 2.626,67
2 419,01

Valor Unit com BDI

M. O.
58,82

360,33

147,08

264,73
183,84
147,08
13,35
17,31
17,31
37,32

3,05

3,37

3,68

3,37

3,37

3,37

3,37

3,37

191,96

181,42

MAT.
224,60

3.463,44

2.505,30

2.872,55
2.093,65
1.839,68
125,27
17,27
12,40
26,50

30,58

52,40

67,10

82,49

155,54

147,57

169,67

192,86

227,22

3.024,13

331,61

Total
283,42

3.823,77

2.652,38

3.137,28
2.277,49
1.986,76
138,62
34,58
29,71
63,82

33,63

55,77

70,78

86,39

158,91

150,94

173,04

196,23

230,59

3.216,09

513,03

M. O.
294,10

1.724,17

175,61

667,11
105,70
108,83
133,50

259,65
2.596,50
123.156,00

109,80

1.752,40

423,20

1.774,50

471,80
438,10

67,40
589,75

303,30

383,92

362,84

Total

MAT.
1.123,00

16.572,56

2.991,33

7.238,83
1.203,85
1.361,37
1.252,70

259,05
1.860,00
87.450,00

1.100,88

27.248,00

7.716,50

37.532,95

21.775,60

19.184,10

3.393,40

33.750,50

20.449,80

6.048,26

663,22

Total
1.417,10

427.198,74

18.296,73

3.166,94

7.905,94
1.309,55
1.470,20
1.386,20

518,70
4.456,50
210.606,00

1.210,68

29.000,40

8.139,70

39.307,45

22.247,40

19.622,20

3.460,80

34.340,25

20.753,10

256.001,53
6.432,18

1.026,06

Peso (%)

0,00 %
0,79 %
0,03 %

0,01 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,39 %

0,00 %

0,05 %

0,01 %

0,07 %

0,04 %

0,04 %

0,01 %

0,06 %

0,04 %

0,47 %
0,01 %

0,00 %
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Item

19.3

19.5

19.6

19.7

19.9

19.10

19.11

19.12

19.13

19.14

19.15

19.16

19.17

19.18

19.19

19.20

19.21

19.22

19.23

19.24

19.25

19.26

19.27

19.28

19.29

19.30

19.31

Caodigo Banco

68.02.040 CPOS/CDH
U

36.05.080 CPOS/CDH
U

37.15.160 CPOS/CDH
U
36.06.080 CPOS/CDH
U
101540 SINAPI

42.05.200 CPOS/CDH

36.07.030 gPOS/CDH

37.20.130 gPOS/CDH

36.09.060 gPOS/CDH

37.18.010 gPOS/CDH
U

37.25.215 CPOS/CDH
U

37.15.110 CPOS/CDH
U
36.20.010 CPOS/CDH

U
42.05.340 CPOS/CDH
U
29.01.230 CPOS/CDH
U
36.20.380 CPOS/CDH

U
96986 SINAPI

72254 SINAPI
72256 SINAPI
39.05.070 CPOS/CDH
39.25.020 gPOS/CDH
38.04.060 gPOS/CDH
38.04.180 gPOS/CDH
98111 gINAPI

97889 SINAPI
SAP-305 Proprio

100701 SINAPI

24.02.040 CPOS/CDH

u
100704 SINAPI

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

Descricao

ESTRUTURA TIPO N3
ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO (POSTE)

CHAVE FUSIVEL BASE 'C" PARA 15 KV/200 A, COM CAPACIDADE DE
RUPTURA ATE 10 KA - COM FUSIVEL

TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR INTERNO PARA CABO ATE 70
MM?/15 KV

ARMAGCAO SECUNDARIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M

PARA-RAIOS DE DISTRIBUIGAO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO,
ENCAPSULADO COM POLIMERO

BANCO DE MEDIGAO PARA TRANSFORMADORES TC/TP, PADRAO
ELETROPAULO E/OU CESP

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO DE 500 KVA, CLASSE 15 KV,
A SECO

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO ATE 1000 VA CLASSE 15
KV, A SECO, COM FUSIVEIS

DISJUNTOR FIXO A VACUO DE 15 A 17,5 KV, EQUIPADO COM
MOTORIZAGAO DE FECHAMENTO, COM RELE DE PROTEGAO

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA PARA 400 A - 25 KV - COM
PROLONGADOR
VERGALHAO DE COBRE ELETROLITICO, DIAMETRO DE 3/8°

BARRA CONDUTORA CHATA EM COBRE DE 3/4" X 3/16°, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXACAO
CANTONEIRA E PERFIS EM FERRO

TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE ELETRICO DE 1000 X 1000 MM

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE DE 3X35 MM?, ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAGAO EPR
90°C

CABO DE COBRE DE 35 MM?, ISOLAMENTO 15/25 KV - ISOLACAO EPR
105°C

ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1° COM
ACESSORIOS

ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 4’ COM
ACESSORIOS

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
TAMPA EM FERRO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6
M.

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF_12/2019

PORTA/PORTAO TIPO GRADIL SOB MEDIDA

PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO
INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019

Und

un
un
un
cj
UN

un

un
un
un
un

cj

kg
un

UN

UN

UN

UN

m2

UN

CAXIAS - RS
Quant. Valor Unit
2 1.837,84
6 114,61
6 652,30
6 454,86
2 118,02
1 200,74
6 207,65
1 1.294,52
1 80.419,96
2 3.752,25
1 50.338,34
1 2.608,79
32,7 86,95
6 200,80
1,136 26,08
1 583,69
8 170,01
30 68,27
34,42 117,40
10,88 260,83
66 84,71
4,07 54,80
15,96 193,29
8 49,37
2 711,62
1 4.642,60
8,96 572,19
7,14 943,69
5 72,77

Valor Unit com BDI

M. O.
413,77

48,35
115,74
32,23
34,56
32,23
30,22
2,62
2.119,04
97,58

147,94

313,85
25,78
32,23
20,63

1,31
19,99
15,96
18,54
58,46

1,92
45,12

116,05

7,78

401,64

412,25

19,42
110,63

19,01

MAT.
1.836,48

91,97
682,93
524,70
109,94

213,55

224,02
1.582,39
96.347,15
4.496,67

61.486,32

2.880,35
80,68
213,62
11,30
713,36
188,17
67,62
125,20
260,90
101,79
21,97
120,61
52,66

469,66

5.272,14

681,16

1.044,82

70,08

Total
2.250,25

140,32
798,67
556,93
144,50

245,78

254,24
1.585,01
98.466,19
4.594,25

61.634,26

3.194,20
106,46
245,85

31,93
714,67
208,16

83,58
143,74
319,36
103,71

67,09
236,66

60,44

871,30

5.684,39

700,58

1.155,45

89,09

M. O.
827,54

290,10
694,44
193,38
69,12
32,23
181,32

2,62

2.119,04

N

195,16

147,94

313,85
843,00
193,38
23,43
1,31
159,92
478,80
638,14
636,04
126,72

183,63

.852,15

62,24

803,28

412,25

174,00

789,89

95,05

Total
MAT.
3.672,96

551,82
4.097,58
3.148,20

219,88

213,55

1.344,12
1.582,39
96.347,15
8.993,34

61.486,32

2.880,35
2.638,24
1.281,72
12,84
713,36
1.505,36
2.028,60
4.309,39
2.838,59
6.718,14
89,42
1.924,94
421,28

939,32

5.272,14

6.103,19

7.460,02

350,40

Total
4.500,50

841,92
4.792,02
3.341,58

289,00

245,78

1.525,44
1.585,01
98.466,19
9.188,50

61.634,26

3.194,20
3.481,24
1.475,10
36,27
714,67
1.665,28
2.507,40
4.947,53
3.474,63
6.844,86
273,05
3.777,09
483,52

1.742,60

5.684,39

6.277,19

8.249,91

445,45

Peso (%)
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,18 %
0,02 %

0,11 %

0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %
0,02 %

0,00 %
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
19.32 24.01.010 CPOS/CDH CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA m? 7,87 471,54 36,90 540,45 577,35 290,40 4.253,34 4.543,74 0,01 %
u
19.33 36.20.282 CPOS/CDH PLACA DE ADVERTENCIA EM CHAPA DE ACO, COM PINTURA REFLETIVA m? 1,2672 588,21 13,11 707,09 720,20 16,61 896,02 912,63 0,00 %
U "PERIGO ALTA TENSAQ"
19.34 101907 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, UN 1 735,51 23,82 876,73 900,55 23,82 876,73 900,55 0,00 %
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
19.35 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1 409,83 27,56 474,23 501,79 27,56 474,23 501,79 0,00 %
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020
20 COMUNICAGAO VISUAL E SINALIZAGAO 28.195,59 0,05 %
20.1 SAP-048 Proprio PLACA VISUAL E TATIL DE PAVIMENTO, ELEVADOR E FINAL DE ESCADA UN 47 24,33 7,21 22,57 29,78 338,87 1.060,79 1.399,66 0,00 %
(PVP) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
20.2 SAP-047 Proprio PLAQUETA VISUAL E TATIL DE PAVIMENTO, CORRIMAO (PVP) - UN 29 32,43 7,21 32,49 39,70 209,09 942,21 1.151,30 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
20.3 SAP-049 Proprio PLACA VISUAL E TATIL FIXADA NA PAREDE 20X10CM, PAREDE (PVP) - UN 149 79,99 7,21 90,72 97,93 1.074,29 13.517,28 14.591,57 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
20.4 SAP-053 Proprio PLACA DE SINALIZAGAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO 50X70 CM (PVP) - UNID 17 531,02 61,63 588,55 650,18 1.047,71 10.005,35 11.053,06 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO
21 LIMPEZA FINAL E AS BUILT 309.505,19 0,57 %
211 SAP-356 Proprio SAMAE - AS BUILT E DATA BOOK DE TODOS OS PROJETOS E SISTEMAS M2 15847,68 8,58 8,27 2,23 10,50 131.060,31 35.340,33 166.400,64 0,31 %
(ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDROSSANITARIO,
CLIMATIZACAO, ENTRE OUTROS).
21.2 SAP-357 Proprio LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 = 15847,68 7,38 6,79 2,24 9,03 107.605,74 35.498,81 143.104,55 0,26 %
Totais -> 8.490.421,83 45.887.396,86 54.377.818,69
Total sem BDI 44.580.599,74
Total do BDI 9.797.218,95
Documento assinado digitalmente Total Geral 54.377.818,69

ub RODRIGO EMANUEL RABELLO
g Data: 21/10/2024 12:03:39-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

RODRIGO EMANUEL RABELLO
Responsavel Técnico
CREA-RS 167.175-D
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